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1.1. Objet du marcheé - Dispositions générales

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres est un marché de maitrise
d’ceuvre pour la création d’'une auberge expérimentale au sein du Batiment Epicure de Ulnstitut Agro Dijon.

Le titulaire de ce marché ne pourra participer aux marchés d’études ultérieures qui se rapportent a la méme
opération, s'il résulte de ces études qu’elles procurent au titulaire de ce marché, un avantage de nature a porter
atteinte a la libre concurrence et a U'égalité des candidats.

Lieu(x) d’exécution :
L’Institut Agro Dijon
Batiment EPICURE

1 Esplanade ERASME
21079 DIJON Cedex

Les prestations prévues au titre du présent marché sont réalisées dans les locaux du titulaire, a U'exception des
réunions nécessaires a la mise en ceuvre et a U'avancement des travaux et aux réunions de chantier qui ont lieu
dans les locaux du Maitre d'Ouvrage et dans les locaux de la base vie de chantier prévus a cet effet.

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom de « titulaire » ou de
« maitre d’ceuvre » sont précisées dans l'acte d’engagement intitulé « contractant ».

Les articles L.2141-1 & L.2141-6 du code de la commande publique et de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance (modifiée par la loi 2001-1168 du 12 décembre 2001) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

Si le titulaire propose un sous-traitant, il devra le déclarer au minimum 15 jours calendaires avant sa prise de
fonction. Pour ce faire, il transmettra par mail au maftre d'ouvrage (a U'adresse : marches-publics@institut-agro.fr)
le modéle de DC4 joint au dossier de consultation, diment rempli et signé, ainsi qu’un RIB et toutes les autres
pieces demandées par le maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités de retard conformément aux
dispositions de Uarticle 5.4.3 du présent CCAP et le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'interdire l'accés du
sous-traitant au chantier.
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Decomposition en tranches et lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches et/ou en lots.

1.1.5. Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’'ceuvre est établie conformément au livre IV de la deuxiéme partie du code de la
commande publique (articles ..2410-1 3 L.2432-2 et R.2412-1 a R.2432-7 du méme code).

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

a) Eléments de mission de base :

Code | Libellé
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif

PRO/DCE | Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du Contrat de Travaux

- Analyse des dossiers de candidatures (le cas échéant)

- Dossier de consultation des entreprises (plans d’exécution, spécifications
techniques, cahiers des clauses techniques particuliéres, cadre de DPGF
rempli en quantités (la notion d’ensemble est interdite...)

- Un suivi des appels d’offres et 'analyse des offres

VISA Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa

EXE Etudes d’exécution du ou des contrats de travaux (EXE avec DQE + calendrier +
SYN)

DET Direction de 'exécution des contrats de travaux

AOR Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et

pendant la période de garantie de parfait achevement

Le contenu de chaque élément est celui qui figure a partir de Uarticle R. 2431-5 du Code de la Commande
Publique.

Eléments de mission complémentaire :

Code | Libellé

CSSl Coordination SSI

Le contenu détaillé des prestations figure en annexe 1 « Contenu des éléments de mission MOE » du présent
CCAP.

6. Durée du marché et délais d’exécution

La durée globale du marché est fixée a Uarticle B5.1 de U'acte d’engagement.
Les délais d’exécution contractuels sont indiqués a l'article B5.2 de 'acte d’engagement.

Les modalités de suspension ou de prolongation des délais d’exécution ou de la durée du marché sont fixées
a larticle B5.3 de 'acte d’engagement.
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Le marché pourra faire U'objet de modifications par voie d’avenant a la demande expresse du pouvoir adjudicateur
dans le respect des articles R. 2194-1 3 R. 2194-9 du Code de la commande publique

Il est prévu que les travaux soient dévolus en lots séparés, et feront l'objet des procédures définies au code de
la commande publigue.

Le choix définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard a la réception de UAPD (Avant-projet
définitif).

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le pouvoir adjudicateur au niveau de l'avant-
projet définitif (A.P.D.).

A cette fin le D.C.E. devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises de s'engager sur un prix
forfaitaire.

Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des entreprises sera alors établi par le maitre
d’ceuvre.

» L'Institut national d'enseignement supérieur pour lagriculture, l'alimentation et l'environnement
(INESAAE), dit Ulnstitut Agro, dont le siége est situé 42 rue Scheffer — 75016 PARIS.

Au titre de son école interne Ulnstitut Agro Dijon.

26 boulevard Docteur Petitjean - BP 87999 - 21079 DIJON Cedex
Téléphone : 03 80 77 25 25

Mail : marches.publics@agrosupdijon.fr

SIRET : 130 026 222 00013

Représenté par Anne-Lucie WACK, Directrice Générale.
Et par délégation, ici représenté par Mme Héléne POIRIER, Directrice de [’école interne Institut Agro Dijon.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage » ou « représentant du
pouvoir adjudicateur » ou « pouvoir adjudicateur ».

Pour Uexécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté du contrdleur technique agréé dont le
nom et les missions seront communiqués ultérieurement au maitre d’ceuvre. Le Controleur Technique intervient
dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la
construction et de Uhabitation.
Les missions de base confiées sont :

* Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement,

= Mission S relative a la sécurité des personnes applicables aux E.R.P. ainsi qu’aux établissements

relevant du code du travail.

Les missions complémentaires confiées sont :

*  Mission P; relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés,
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* Mission Ps relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,

* Mission F relative au fonctionnement des installations étant précisé que le contréleur technique
établira la liste des essais et épreuves que les entreprises doivent réaliser,

= Mission Ph relative a l'isolation acoustique de batiments,
* Mission Th relative a Uisolation thermique et aux économies d’énergie,
*  Mission Hand relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,

= Mission HANDCO relative au constat du respect des régles d’accessibilité aux personnes
handicapées,

* Mission de type « LE » relative a la solidité des existants ;
* Mission de type « HYS » relative a U'hygiéne et a la santé dans les batiments ;

* Mission PV relative au récolement des procés-verbaux d’essai des équipements et avis sur ces
procés-verbaux,

* Mission de Vérification Initiale des Installations Electriques.
* Mission de Vérification des Installations Electriques avant mise sous tension
=  Mission ATT HAND relative & 'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux
Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du contrdleur technique, que le

maitre de l'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études
que de la réalisation de 'ouvrage.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la faculté de modifier les éléments de mission confiés a U'organisme de contréle.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le contréleur technique ».

L’opération, objet du présent marché reléve du niveau 1 au sens du Code du travail (Loi n°93-1418 du 31
décembre 1993). Cette mission sera rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur sera désigné en application des articles L. 4532-3, -4 et -7 du code du travail par le pouvoir
adjudicateur.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « CSPS ».

Le maitre d’'ceuvre sera notamment tenu de pleinement collaborer avec le CSPS dans l'élaboration du DIUO
(phase étude et phase travaux).

La mission SSl est incluse dans le présent contrat et sera confiée au titulaire du présent marché.

Il sera alors désigné dans les différents documents sous le nom de « le CSSI ».

Dans le cadre de ses études, le Titulaire doit prendre en compte les contraintes liées :
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= au maintien en fonctionnement des batiments existants et de ses abords,
= au site,

= Jux réseaux existants,

= aux réglementations urbaines et environnementales.

Le projet ne pourra comporter Lutilisation d’essences de bois menacées, recensées :

= enannexel, ll, lll de la convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES) ;
= sur la liste rouge de U'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Pour les ouvrages en bois massif ou en placage pour lesquels 'essence du bois est prescrite, le bois mis en ceuvre
devra provenir de cultures certifiées FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme européen des foréts
certifiées) ou similaire.

Pour les autres ouvrages en bois, ouvrages composites ou en bois reconstitué, les prescriptions devront étre
rédigées en termes d’objectifs. Les rédactions du type « bois exotique rouge » seront proscrites.

Il devra veiller au respect de ces prescriptions en les intégrant dans les piéces techniques des projets de marchés
(CCTP, annexe spécifique...).

Le Pouvoir adjudicateur attache une attention particuliére a ce que le titulaire conduise ses études de telle sorte
que le colt de maintenance des ouvrages qu'il projette soit optimisé et que les objectifs de développement
durable soient respectés.

Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur entend également analyser les projets sous ces deux angles. Le titulaire
fournit les éléments lui permettant d'examiner le projet sous ces angles, étant précisé que 'aspect économique
lié a 'exploitation et a la maintenance est un élément important qui doit étre pris en compte dans la conception
des ouvrages (dispositions constructives, qualité des matériaux et matériels proposés, ...).

Conformément aux dispositions des articles L.8221-3, L8221-5 et .8222-1 du Code du travail sur le travail
dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travail dissimulé au regard des
articles susvisés et produira au représentant du pouvoir adjudicateur, tous les six mois a compter de la notification
du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

1.2. Obligations générales du (des) titulaires

Le(s) titulaire(s) s’engage(nt) a informer les établissements parties de tout changement survenant au cours du
(des) marché(s) affectant:

= la personne ayant qualité pour le représenter ;

= laforme de Uentreprise ;

= laraison sociale de U'entreprise ou sa dénomination ;
= son adresse ou son siege social ;

= la cession d’'une ou de différentes activités ;

= lacquisition d’une nouvelle activité ;
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= son adresse bancaire...

Et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de Uextrait du Journal
des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession des
documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

Les informations collectées par le Maitre d’ouvrage directement auprés du maitre d’ceuvre font U'objet d’'un
traitement ayant pour finalité la gestion de la prestation fournie dans le cadre du présent marché. Ces
informations sont traitées sur la base de U'exécution du contrat. Elles sont a destination exclusive des personnes
habilités et seront conservées jusqu’a 5 ans a compter de la fin de 'exécution du contrat. Le Maltre d’ouvrage ne
traite que les données strictement nécessaires a 'accomplissement de la finalité susvisée.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 relatif a la protection des données a caractére personnel, le maitre
d’ceuvre dispose des droits suivants sur ses données : droit d’acces, droit de rectification, droit a Ueffacement
(droit a Uoubli), droit d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité dans les limites de la
réglementation. Le maitre d’'ceuvre peut également définir des directives relatives a la conservation, a
l'effacement et a la communication des données a caractere personnel apres déceés.

Pour exercer ses droits, le maitre d’ceuvre peut s’adresser au Délégué a la Protection des Données par mail a le
Maitre d’ouvrage ou par voie postale a le Maitre d’ouvrage. Sous réserve d’'un manquement aux dispositions ci-
dessus, le maitre d’ceuvre a le droit d’introduire une réclamation auprés de la CNIL (www.cnil.fr).

Les prestations pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, et qui
seront exécutées par attributaire de ce présent marché dans les conditions suivantes :

Conformément a Uarticle R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur pourra recourir a
une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’'un marché précédent passé aprés mise en
concurrence. La notification d’un tel marché ne pourra pas intervenir 3 ans apres la notification du marché initial.


http://www.cnil.fr/
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Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant :

1.

2
3
4.
5

7.

L’acte d'engagement et son annexe n° 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) par
élément de mission et par co-traitant, et délais par phases,
Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

Le programme technique détaillé,
Les Plans,

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE), approuvé par larrété du 30 mars 2021.

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuvé par Uarrété du 30 mars 2021, précisant le role du maitre d'ceuvre
dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux. Le titulaire est en particulier tenu de faire
respecter aux titulaires des marchés de travaux le CCAG travaux (complété de stipulations figurant
au CCAP que le titulaire aura élaboré dans le cadre des mission DCE et ACT).

L'Offre du titulaire et ses éventuelles annexes.

Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties. Les documents
applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini a
Uarticle 3.1.4 du présent CCAP.

Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
et de batiment, en vigueur lors de la passation des marchés de travaux, seront rendus contractuels dans les
marchés de travaux.

3.1. Prix

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur

de la TVA.

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d’engagement et de son annexe 1 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » fixé a l'acte d’engagement par
le montant de U'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux.
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Le forfait définitif de rémunération des missions complémentaires décrites a l'article 1.1.5 O du présent CCAP
sont fixés dans l'acte d’engagement et son annexe 1 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d’'ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
Lopération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des études.

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre sera fixé par avenant parallélement a la
fixation du colt prévisionnel des travaux et prestations concernées.

Les modalités de fixation du forfait définitif sont indiquées a Uarticle 6.1.4 du présent CCAP.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisées est considérée comme
définitive.

» Modification de programme décidée par le maitre d’ouvrage.

*  Modification des prestations décidées par le maitre d’ouvrage (a 'exception des erreurs, insuffisances ou
imprécisions dans les études du maitre d’ceuvre).

= Sujétions techniques imprévues.

*  Modification de la réglementation nécessitant une modification des prestations.

L’incidence financiere de ces modifications est répercutée dans le colt prévisionnel des travaux que la
modification intervienne en phase étude ou en phase travaux. La rémunération du maitre d’ceuvre est corrigée en
conséquence.

= Erreurs, insuffisances ou imprécisions dans les études du mafttre d’ceuvre.

=  Prestations non prévues décidées par le maitre d’ceuvre et rendues indispensables a la réalisation
de Uouvrage selon les régles de lart.

En cas d’application de la théorie de Uimprévision, toute augmentation du co(it prévisionnel des travaux ne
nécessitant pas d’études ou de prestations supplémentaires sera sans incidence sur la rémunération du maitre
d’ceuvre. Toutefois, le co(it total définitif des travaux constaté en fin d'opération est corrigé de fagon a ce que les
conséquences financiéres des modifications sur ce colt soient neutralisées.
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Les prix sont révisables a échéance annuelle selon les modalités ci-dessous.
Le mois de référence MO est le mois ou le candidat aura déposé son offre.

Les prix du présent marché sont fermes la premiére année, puis révisables annuellement a partir de la date
anniversaire de la notification du présent marché selon les conditions suivantes :

1) Le titulaire proposera par courriel a 'adresse marches-publics@institut-agro.fr la nouvelle Décompaosition
du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) avec les prix révisés 60 jours calendaires au moins avant la date
anniversaire de la notification du marché.

Aprés examen de la proposition de révision et sans contestation du pouvoir adjudicateur dans les 30 jours
calendaires précédant la date anniversaire du début d’exécution du marché, les nouveaux prix seront
réputés acceptés.

Attention :

Dans le cas ou le titulaire ne présente pas sa proposition de prix dans le délai prévu ci-dessus, les
prix en vigueur continueront a s’appliquer jusqu’a la nouvelle date anniversaire.

Les prix sont révisés par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donnée par la formule :

Cn =15,00% + 85,00% (In/lo)

L'index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE et choisi en raison de sa structure
est lindex ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010.

Dans le cas de disparition d’indice, le nouvel indice de substitution préconisé par U'organisme qui l'établit sera de
plein droit applicable.

* |oetln sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois zéro et au mois n.
= Le mois « n » retenu pour la révision est déterminé comme suit :

Pour U'élément de mission Mise a jour, APS, APD, PRO, DCE, ACT, EXE et VISA :

Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus au C.C.A.P., est remis au maitre d’ouvrage.

Pour les éléments de mission DET :

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux
prescriptions du C.C.A.P.

Pour l'élément de mission AOR :

Pour les prestations remises a lissue des opérations préalables a la réception, il convient de prendre en
compte l'index du mois au cours duquel les documents a fournir ont été remis au maitre de l'ouvrage.

Pour les prestations réalisées dans le cadre de la garantie de parfait achevement, il convient de prendre
en compte lindex du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement.

Régles générales :

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue a la date ol doit intervenir un acompte ou un paiement
partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base des dernieres références
connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois apres la date a
laguelle sont publiées ces valeurs.

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.
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Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans l'acte d’engagement, la valeur
finale de lindex est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de
leur réalisation, si celle-ci est antérieure.
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4.1, Avance

Les modalités de calcul et de versement des avances sont soumises aux dispositions des articles R.2191-3 &
R.2191-12 du Code de la commande publique.

Sauf renoncement du titulaire précisé a 'acte d’engagement, si le montant du marché est supérieur a 50 000 €
HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois, le mafitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles
[.2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

En application de larticle 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient Uoption A.

e Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code
de la commande publique, le taux de l'avance est fixé a 20% en application de Uarticle A.11.1 du CCAG-
MOE.

e Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du
code de la commande publique, le taux de 'avance est fixé a 10% en application de Uarticle R.2191-7
du code de la commande publique.

Ce taux s’appligue a une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé
par sa durée exprimée en mois.

Cette avance est libérée en contre partie de la justification d’une garantie a premiére demande a concurrence du
montant de l'avance sauf si le titulaire est un organisme public. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de prix.

Le montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct vient en déduction de
la base du montant du marché sur laquelle le calcul est effectué.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées aux articles R.2192-22 a R.2192-26 du code de la commande publique.

4.2. Acomptes

Par dérogation aux articles 11.2 a 11.6 du CCAG-MOE, le reglement des acomptes s’effectue dans les conditions
suivantes :

Le réglement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes calculés a partir de la différence entre deux
décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état des prestations exécutées dans
les conditions et dont la fréquence sont définis ci-aprés.

En application des articles 11.3.2 a 11.6 du CCAG-MOE, l'échéancier des paiements obéit aux dispositions ci-
dessous.
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Les prestations incluses dans les éléments suivants, APS, APD, PRO et DCE ne peuvent faire 'objet d’un
reglement complet qu’aprés achévement total de chaque élément et réception par le maitre de l'ouvrage telle
que précisée ci-dessous.

Il est précisé par ailleurs qu’'un refus de permis de construire imputable a une faute du maitre d’'ceuvre peut
permettre au maitre d’ouvrage de revenir sur les paiements effectués sur les phases précédentes.

Toutefois ces prestations peuvent étre partiellement réglées avant lUachévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que lintervalle entre deux acomptes successifs n'excede pas trois mois. Dans ce
cas, la demande de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte le compte rendu d’avancement de U'étude,
indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du
maitre de U'ouvrage, sert de base au calcul du montant de 'acompte correspondant.

Ainsi, le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour l'exécution des éléments de mission fait l'objet
d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

= Elément APS (Avant-Projet Sommaire)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- Remise du dossier : 80 %
- Validation du dossier : 20%

= Elément APD (Avant-Projet Définitif)
- Apres remise du dossier complet : 60 %
- Apres validation du dossier: 20 %
- Au dépbt du dossier de permis de construire ou, le cas échéant d’autorisation de travaux : 10 %
- Apres obtention du permis de construire ou, le cas échant, de U'autorisation de travaux : 10 %

= Eléments PRO et DCE
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- Remise du dossier : 80 %
- Validation du dossier : 20%

= Elément VISA (Visa des études et plans d’exécution)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées au prorata de l'avancement de la mission.

» Elément EXE (calendrier et études de synthése)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées au prorata de l'avancement de la mission.

= Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)
- Remise du DCE sur la base du PRO validé : 30 %
- Analyse des offres - mise au point des contrats et / ou négociations: 50 % au prorata des
analyses effectuées
- Au prorata des marchés notifiés : 20 %.

* Elément DET (Direction des travaux)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- En fonction de lavancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début: 90,00 % ;
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A la date de Uaccusé de réception, par le maitre de U'ouvrage des projets de décompte final de
toutes les entreprises et apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises :
10,00 %.

= Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

a lissue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception: 10,00 % (a
répartir entre la réception partielle et la réception définitive) ;

a la remise du dossier des ouvrages exécutés validé : 40,00 % ;

a lachévement des levées de réserves : 30,00 % ;

a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a Uarticle 44.1 du C.C.A.G.-
Travaux ou a lissue de sa prolongation décidée par le maitre de l'ouvrage en application de
larticle 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %.

= Elément CSSI
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

En fonction de 'avancement pendant la phase conception selon la DPGF

En fonction de U'avancement pendant la phase travaux selon la DPGF

A la levée des réserves de réception du marché de travaux et de la derniére commission de
sécurité selon la DPGF

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait l'objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée a larticle 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait l'objet d’'une demande de paiement émanant du
maitre d’'ceuvre, accompagné des pieces nécessaires a la justification du paiement et qui contient les mentions

suivantes :

=  Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- Le nom ou la raison sociale du créancier ;

- Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;

- Le numéro de marché indiqué en début de 'acte d’engagement ;

- La date d’exécution des prestations ;

- La nature des prestations exécutées ;

- Ladésignation de l'organisme débiteur

- Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le prix
se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution
de la prestation conformément a la décomposition des prix du marché ;

- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées ;

- Lincidence de la révision des prix ;

- Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d’étude et
calculées conformément a Uarticle 5 du présent C.C.A.P.

- Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;
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- Letaux etle montantde la TVA;

- Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une exonération ;

- Le montant total TTC des prestations exécutées ;

- La date de facturation.

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- Encas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Le maitre d'ceuvre dépose, sous format dématérialisé, son projet de décompte périodique sur la plateforme
CHORUS PRO.

=  Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le maitre de U'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement, en faisant
apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement,
il le transmet au maftre d’ceuvre.

4.3. Solde

Par dérogation a Uarticle 11.7 du CCAG-MOE, le paiement du solde du marché est effectué dans les conditions
suivantes :

Apres réception des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie
d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte final
du marché accompagné de sa demande paiement pour solde.

Il est remis au représentant du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui
remet contre récépissé diiment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet, dans un délai de trente jours
calendaires a compter de la date de notification de la décision de réception des prestations.

Le maitre d’ouvrage établit le décompte général. Le décompte général comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final
et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L’incidencedela T.V.A.;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Ce décompte général est notifié au titulaire avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;
- 15 jours calendaires apres la parution de l'index permettant la révision du solde.
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Le titulaire dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour remettre au représentant du pouvoir adjudicateur le
décompte général signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.
Passé ce délai, le décompte général est réputé accepté par le titulaire. Il devient ainsi le décompte général et
définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé aux articles R.2192-10 et R.2192-11 du
code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte général et définitif
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Ce délai court a compter de la date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, le représentant du pouvoir adjudicateur
procéde, dans les délais prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes qu'il a admises au titre du
décompte général. Le complément est payé, le cas échéant, aprés reglement du désaccord.

4.4. En cas de cotraitance

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a Uexécution de ses propres prestations ;

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du
groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a 'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon Uarticle 12.1 du C.C.A.G.-MOE.

4.5. En cas de sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 'acceptation
du ou des sous-traitants et de 'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de l'ouvrage.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, l'acceptation du ou des sous-traitants ainsi que
l'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de 'ouvrage se feront dans les conditions décrites aux
articles R.2192-22 a R.2192-26, R.2193-3 3 R.2193-4 et articles R.2193-10 a R.2193-22 du code de la
commande publique.

4.6. Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours conformément a U'article R.2192-10 du code de la commande publique, et ce a
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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3)

5.1. Généralités sur les pénalités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi
par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le titulaire dans U'exécution de ses
obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-MOE, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante
s’appliquant a partir du premier jour suivant Uexpiration du délai et s'acheve le jour de la date réelle de fin
d'exécution de la prestation.

Par dérogation a Uarticle 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités applicables sont dues y compris lorsqu’elles
sont inférieures a 1 000 € H.T.

Par dérogation a Uarticle 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités appliquées au titulaire n'est
pas plafonné.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, toutes les pénalités indiquées dans le présent article sont
encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

h.2. Délais - Pénalités phase « Etudes »

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés ainsi que leur point
de départ sont fixés a I'acte d’engagement.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des
pénalités dont le montant hors taxe par jour calendaire de retard est fixé comme suit :

Code Pénalité pour retard

APS 500,00 € HT
APD 500,00 € HT
PRO 500,00 € HT
DCE 500,00 € HT
EXE 500,00 € HT
VISA 500,00 € HT
DOE 500,00 € HT
Mission complémentaire CSSI 500,00 € HT

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte 'écart entre la date limite de remise des documents et la
date de remise effective du document.
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Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’oceuvre au maitre de
Uouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires a fournir. Le maitre
de louvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération
envisagée.

Code | Nombre Exemplaire
APD

PERMIS DE CONSTRUIRE
PRO

EXE (partielle)
ACT (phase DCE)

DOE
DIAG

2 exemplaires de
chaque

Ils devront étre remis au pouvoir adjudicateur sous format «.pdf» pour ce qui concerne U'ensemble des
documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

L’administration se réserve le droit de reproduction des documents.

Par dérogation aux articles 20.2 et 20.5 du CCAG-MOE et en application de larticle 21 du C.C.A.G.-MOE, la
décision par le maitre de l'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés doit intervenir avant Uexpiration des délais indiqués a
Uarticle B5.2 de l'acte d’engagement.

Le pouvoir adjudicateur peut en outre, par dérogation a Uarticle 21 du CCAG-MOE, prononcer une décision de
« réception/admission avec réserve » s'il estime que les réserves qu'il émet sont susceptibles d’étre prises en
compte dans le cadre de la phase d’étude ultérieure.

Ce délai court a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du document complet a
réceptionner.

Par dérogation a larticle 20.2 du CCAG-MOE, le démarrage des prestations d’une partie technique ne pourra
débuter qu’a compter de la validation ou réception expresse par le maitre d’ouvrage de la partie technique
précédente, sauf si le maitre d'ouvrage en prend la décision.

Si cette acceptation est assortie d'observations et de remarques, le titulaire doit :

- pour le dossier des études d'avant-projet (APS / APD), tenir compte de ces observations et remarques
dans l'élaboration de la phase suivante,

- pour les dossiers de consultation des entreprises comprenant les études de projet et les études
d'exécution, remettre dans un délai de 15 jours ouvrables les dossiers rectifiés. Le non-respect de ce délai,
impligue 'application des pénalités prévues a l'article 5.2.2-3 du présent CCAP.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de 'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par le
N , - n L e
maftre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Par dérogation aux articles 20.2 et 21.1 du CCAG-MOE il n'y a pas de réception tacite des prestations du maitre
d’ceuvre.
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Le délai pour les reprises d'études nécessitées sera notifié par Ordres de Service, accepté au Titulaire. Le délai
de reprise des études sera renseigné dans 'Ordre de Service.

Une pénalité de 250 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise des études complémentaires.

Une pénalité de 150 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise de toutes prestations
demandées au cours de l'exécution du présent marché conformément aux dispositions de l'article 14.1 du CCAG-
MOE.

Pour chaque consultation lancée par le maitre d’'ouvrage dans le cadre de la présente opération, le maftre d’ceuvre
doit remettre les rapports d’analyse des candidatures (le cas échéant) et des offres dans le délai de 2 semaines
a compter de la date de réception des plis par le maftre d’ceuvre.

Une pénalité de 200 € HT par jour de retard est applicable en cas de dépassement de ce délai, le maitre d’ceuvre
encourt sur ces créances.

5.3. Phase « Travaux »

Au cours de la réalisation des travaux, le titulaire doit procéder a la vérification des projets de décompte mensuel
de l'entrepreneur.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a Uarticle 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte a régler a Uentrepreneur. Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement l'état d’acompte
correspondant, accompagné du décompte mensuel et des documents éventuellement joints par U'entrepreneur.

Par dérogation a larticle 12.2.1 du CCAG-Travaux, le délai maximum imparti au titulaire pour procéder a la
vérification et a la transmission des piéces visées ci-avant est fixé a 6 jours calendaires, a compter de la date de
réception du projet de décompte mensuel.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé & 250 € HT. Cette pénalité n’est pas libératoire.

A Uissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final remis par l'entrepreneur conformément
a l'article 12.3 du CCAG-Travaux. A partir du décompte final accepté ou rectifié, le maitre d'ceuvre établit le
projet de décompte général conformément a 'article 12.4 du CCAG -Travaux.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai d'établissement du projet de décompte général et de transmission au
représentant du pouvoir adjudicateur de 10 jours ouvrés a partir de la réception du projet de décompte final
remis par l'entrepreneur.

Dans le cas d'une incapacité du titulaire a réaliser ce projet de décompte final dans le temps imparti, il dispose
de 10 jours pour réaliser un rapport d’analyse reprenant les points de désaccord.
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Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 250 € HT. Cette pénalité n’est pas libératoire.

Le délai d'instruction par le titulaire d'un mémoire de réclamation émis par l'entrepreneur est de 15 jours
calendaire a compter de la date de réception par le titulaire du mémoire.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaires de retard est égal a 500 € HT. Cette pénalité n’est pas libératoire.

Par dérogation a Uarticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, le délai imparti au titulaire pour viser (c'est-a-dire controler,
accepter ou faire des observations, fournir aux entrepreneurs les détails nécessaires a U'exécution) les études
d'exécution (plan d’exécution, notes de calcul, ..) de l'entrepreneur par lensemble des intervenants (maitre
d’ceuvre, contrdleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI...), est de 20 jours a compter de la date
de réception par le titulaire des documents.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des délais impartis aux autres prestataires pour viser les plans
(contréleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSl).

Le titulaire sera chargé de mettre en place un dispositif permettant de contrdler les dates de réception des
documents, les dates et types de visa des différents intervenants (maitre d’ceuvre, bureau de contréle, CSPS,
CSS|, intervenants de la maitrise d’ouvrage). Ce dispositif permettra également au maitre d’ouvrage de controler
les dates de réception des documents chez le titulaire et des dates d’émission des visas de celui-ci.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est égal a 500 € HT.

Pour Uapplication de cette clause, un refus de visa insuffisamment motivé est assimilé au défaut de visa.

Le titulaire établit les comptes-rendus de réunion de chantier qu'il diffuse a tous les participants dans le délai de
3 jours a compter de la date de la réunion.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est égal a 100 € HT.

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions de Uarticle 41 du CCAG-
Travaux.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 20 jours a compter de la date d'achévement des travaux pour procéder
aux opérations préalables a la réception en présence des entrepreneurs diiment convoqués et représentant du
pouvoir adjudicateur.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est égal a 500 € HT. Cette pénalité n’est pas libératoire.

Ces opérations préalables a la réception feront l'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ par le titulaire et
propre a chaque marché de travaux.
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En cas d’absence du titulaire aux opérations préalables a la réception ou de refus non justifié de procéder a ces
opérations, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra se faire assister d’'un expert, en application des articles
41.1.2 et 41.2 du CCAG-Travaux. Les prestations effectuées par Uexpert désigné par le représentant du pouvoir
adjudicateur seront mises aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire disposera d'un délai de 5 jours calendaire a compter de la date du procés-verbal des opérations
préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir
adjudicateur la réception.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est égal a 200 € HT.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait
l'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires correspondantes du titulaire au
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le délai imparti au titulaire pour examiner les DOE des entreprises est de 20 jours calendaires a compter de la
date de réception par le titulaire des documents de la part entreprise.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est égal a 200 € HT.

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour l'examen des désordres signalés par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire disposera d'un délai qui lui sera notifié par Ordre de Service accepté sans réserve.

Une pénalité de 50 € HT par jour calendaire est applicable en cas de retard dans la remise du rapport d'examen
de ces désordres.

Un rapport mensuel sera remis le dernier jour du mois.

En cas de retard dans la transmission des rapports mensuels d’avancement, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 100 € HT.

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de U'Exécution des contrats de travaux » (DET), le Maitre
d’ceuvre est chargé d'établir les projets d’avenants administratifs et financiers, aux marchés de travaux,
notamment sur la base des fiches de travaux supplémentaires ou modificatifs soumises préalablement a
l'approbation du Maitre d’'Ouvrage.

Ces projets d’avenants seront présentés en un seul exemplaire, accompagnés des devis correspondants,
originaux.

Le Maitre d’CEuvre établira ces documents aussi rapidement que possible pour garantir le bon paiement des
sommes dues aux entreprises et ne pas entraver le déroulement du chantier, sachant qu’il est réputé avoir
connaissance des délais administratifs nécessaires a la passation des avenants.
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A défaut, demande-lui en sera faite par le maitre d’'ouvrage par courrier simple, ou par voie de compte-rendu.
Les projets d’avenants aux marchés de travaux devront alors étre présentés dans un délai maximum de 15 jours
suivant cette demande.

Le titulaire doit se référer au contenu de la mission de 'annexe 1 du présent CCAP.

Dans le cadre de sa responsabilité particuliere, le titulaire doit tout mettre en ceuvre pour que chaque intervenant
puisse concourir a la réalisation de 'ouvrage dans le cadre du calendrier général qui s'impose a tous.

= Délai d'exécution des travaux
Les marchés de travaux fixent les délais d'exécution des travaux.
Au cas ol le calendrier de l'opération est modifié par décision du pouvoir adjudicateur, le nouveau calendrier doit
étre notifié aux entrepreneurs par un ordre de service du titulaire.

= Remise de documents pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination

Le titulaire doit fournir au pilote et au pouvoir adjudicateur les informations et documents nécessaires a leurs
missions.

5.4. Autres pénalités

Sur demande écrite du représentant du pouvoir adjudicateur, en recommandé avec accusé de réception, le
titulaire produira les documents visés a Uarticle 1.1.9 du présent CCAP (articles D. 8222-5 et -7 du Code du
travail). Une pénalité 200 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée en cas de retard dans la production
des documents, dans le délai que le représentant du pouvoir adjudicateur aura fixé dans son courrier.

Il est rappelé qu’en application de Uarticle L.8222-6 du code du travail, le paiement des sommes mentionnées
aux 1°a 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées a l'article L.8222-3 peut étre directement demandé
au maitre d’ouvrage.

Si tel était le cas, le titulaire doit relever et garantir le maitre d’ouvrage des sommes qu’il serait amené a payer.

Conformément a l'article 8.3 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur ses
attestations d’assurances dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 200 € HT par jour
calendaire de retard.
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5.4.3. Transmission des contrats de sous-traitance au pouvoir adjudicateur

Conformément a Uarticle 1.1.3 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-
traitance au représentant du pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci en fait la demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a Uarticle 3.6.3 du CCAG-MOE, la pénalité
suivante sera appliguée : 200 € HT par jour calendaire de retard.

0.4.4. Avis sur les demandes d’agrément des sous-traitants dans le cadre des
marchés de travaux

A réception du dossier de demande d’agrément d’un sous-traitant, le titulaire dispose d’un délai de 10 jours
calendaire pour émettre un avis sur la demande. Il doit en particulier vérifier les capacités de 'entreprise soumise
a agrément et la complétude ainsi que la conformité du dossier administratif.

Il devra également tous les 6 mois récupérer aupres de l'entreprise les piéces a jour.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a larticle 3.6.3 du CCAG-MOE, la pénalité
suivante sera appliguée : 200 € HT par jour calendaire de retard.

5.5. Récapitulatif des Missions-Délais-Pénalités

Phase « Etudes »

.. o e Article
Mission Délai Pénalite CCAP
500 € HT
Présentation des documents d’étude Voir art. B5.2 de 'AE . . 5.2.1.
par jour calendaire de retard
15 jours ouvrables
Remise DCE rectifié avec études de apres acceptation par le MOA 150 € HT 599-1
projet et études d’exécution assortie d’observations et de par jour de retard o
remarques
250 € HT
Reprise d’études Notifié par ordre de service ) 5.2.2-2
par jour
Remise des prestations relatives aux 7 jours ouvrables 150 € HT
modifications demandées en cours apreés réception de l'ordre de ar iour de retard 5.2.2-3
d’exécution du marché service par le titulaire par]
Remise du rapport d’analyse des 2 semaines 200 € HT
candidatures (le cas échéant) et des a compter de la réception des . 5.2.2-4
. N , par jour de retard
offres plis par le maitre d'ceuvre
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- N

Phase « Travaux »

Article
Mission Délai Pénalité
CCAP
Vérification et transmission de U'état 6 jours calendaires
d’acompte, accompagné du décompte a compter de la date de 250 € HT 531
mensuel et autres documents réception du projet de par jour calendaire de retard T
éventuels joints par Uentrepreneur décompte mensuel
Etablissement du projet de décompte
général et transmission au RPA* . ,
ou 10 jours ouvrés
. o . a partir de la réception d 250 € HT
Siincapacité de le faire dans le temps a. partr ,e @ recep on cu . . . 5.3.2.
. e , projet de décompte final remis | par jour calendaire de retard
imparti, réalisation d’un rapport ,
, . par Uentrepreneur
d’analyse reprenant les points de
désaccord
15 jours calendaires
Instruction d’'un mémoire de a compter de la date de 500 € HT 533
réclamation émis par Uentrepreneur réception du mémoire par le par jour calendaire de retard o
titulaire
20 jours calendaires
Visa des études d’exécution des a compter de la date de 500 € HT 534
entrepreneurs réception des documents par | par jour calendaire de retard B
Le titulaire
Diffusion des comptes-rendus de 3 jours ouvrés
A L \ 100 € HT
reunion de chantier a tous les a compter de la date de . . 5.3.5.
. .. par jour calendaire de retard
participants reunion
Opérations préalables a la réception 20 jours calendaires
, ) 500 € HT
des travaux en présence des a compter de la date . . 5.3.6.
L, par jour calendaire de retard
entrepreneurs d’achevement des travaux
5 jours calendaires
Communication aux entrepreneurs de a compter de la date du PV 200 € HT 536
la décision de la réception des opérations préalables a la | par jour calendaire de retard T
réception
20 jours calendaires
. a compter de la date de
Examen du Dossier des Ouvrages , . P . . 200 € HT
L, réception par le titulaire des . . 5.3.7.
Exécutés (DOE) . par jour calendaire de retard
documents transmis par
Uentreprise
Remise du rapport d’examen des
désordres signalés par le RPA Notifié par ordre de service 50 € HT 538
pendant la période de parfait accepté sans réserve par jour calendaire de retard o
achevement
T issiond rt L 100 € HT
ransm|55|on U rapport mensue Dernier jour du mois . . 5.3.9.
d’avancement par jour calendaire de retard

* RPA : Représentant du pouvoir adjudicateur.
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Autres pénalités

Article
Mission Délai Pénalité
CCAP
Production des documents visés au Fixé dans le courrier de 200 € HT
articles D.8222-5 et -7 du Code du demande transmis par le . . 5.4.1.
. . . par jour calendaire de retard
travail RPA* au titulaire
- . 15 jours
Transmission des attestations \ . 200 € HT
, a compter de la notification du . . 5.4.2.
d’assurance au RPA* , par jour calendaire de retard
marché
Transmission du ou des contrats de Lorsque le RPA en fait la 200 € HT 543
sous-traitance au RPA* demande par jour calendaire de retard o
Transm|§5|on au RPA des pl\eces de . ‘ 200 € HT
sous-traitance modifiées apres Demande faite tous les 6 mois . . 5.4.4.
g s e . . par jour calendaire de retard
vérification et validation par le titulaire

* RPA : Représentant du pouvoir adjudicateur.
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6.1. Colt de l'opération

L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation
du programme technique détaillé. Elle est fixée a l'acte d’engagement.

Elle comprend notamment le colt des travaux préparatoires et toutes les installations provisoires, les frais
d’aménagement des espaces extérieurs y compris les clotures, tous les travaux de raccordement (y compris
provisoires) aux réseaux d’eau, d’électricité, d’eau chaude, d’eau glacée, d’évacuation... Elle comprend également
tout autre poste de dépense défini dans le programme technique détaillé, ainsi que tout autre poste de dépense
nécessaire a la compléte livraison des ouvrages objet du présent marché compte tenu des normes et régles de
Uart en vigueur au moment de la signature du présent marché.

L'estimation provisoire établie par le titulaire a l'issue de la phase d'APS doit atteindre au maximum l'enveloppe
financiére fixée par le maitre d’ouvrage a l'acte d’engagement, compte tenu des évolutions de programme et
de projet acceptées par le pouvoir adjudicateur durant cette phase.

Dans le cas contraire, le maftre d’ceuvre devra étudier U'intégration d’options économiques a son projet, les écarts
qui subsisteraient devront faire U'objet d’une justification, notamment de ce travail de recherche en économie. Des
reprises d'étude gracieuses pourront alors étre demandées par le maitre d’ouvrage au maitre d’'ceuvre. Il sera
demandé au maitre d’ceuvre de reprendre ses études afin de rentrer dans 'épure financiére et ce sans surco(t.

L'estimation définitive établie par le titulaire a UAPD doit atteindre au maximum l'objectif fixé au titulaire en fin
de phase APS. Si un accord peut intervenir, le co(it prévisionnel des travaux ainsi que le forfait définitif de
rémunération peuvent alors étre fixés par avenant. Faute d'accord, le marché est résilié sans indemnisation pour
le titulaire.

A lissue de la phase APD, un avenant fixe le colt prévisionnel des travaux (Cp) ainsi que le forfait définitif de
rémunération.

Ce forfait définitif de rémunération maximum sera calculé comme suit :
* Larémunération des éléments de mission APS, APD et des missions complémentaires est inchangée ;

* Larémunération des éléments de mission PRO, ACT, EXE, VISA, DET et AOR pourra étre réévaluée lors
d’une négociation qui sera basée sur les débours complémentaires justifiés par le maitre d’ceuvre a partir
d’un calcul réalisé sur Uestimation du temps a passer en fonction des éléments nouveaux intervenus
depuis la passation du marché, ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux (Cp) ;
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» Lorsque les travaux supplémentaires ordonnés par le maitre de 'ouvrage sont limités et ne conduisent

pas le maitre d'ceuvre a effectuer lui aussi des prestations supplémentaires, aucune rémunération
complémentaire ne lui est accordée ;

* |ln'y a pas d’augmentation du forfait de rémunération en cas de prolongation de la durée du chantier, et
ce quelle que soit la cause, exception faite des sujétions imprévues.

Il est précisé que la modification de la rémunération sera effectuée dans la limite de Uapplication d’un coefficient
multiplicateur égal a :

1+08x(Cp-Ep)/Ep.

Ep : Uenveloppe financiére (Ep) fixée a 'acte d’engagement.

L'estimation établie par le titulaire a l'issue de la phase PRO doit étre inférieure ou égale au colit prévisionnel
(Cp) assorti du taux de tolérance provisoire (Tp) fixé a Uarticle 6.1.8 du présent CCAP. En cas de dépassement,
une reprise des études pourra étre exigée ou le marché résilié sans indemnisation pour le titulaire.

Le colt définitif est arrété par le pouvoir adjudicateur a la notification du dernier contrat de travaux. Ce co(t, fixé
en valeur Mo précisé au contrat, sera égal a la somme des montants des marchés de travaux notifiés aux
entreprises.

Ce co(t sera acté par le titulaire en fin de phase ACT.

Le Colt Constaté Final des travaux est égal a la somme des montants des décomptes généraux définitifs des
contrats de travaux et de l'ensemble des dépenses nécessaires a 'exécution de ces travaux, établi en valeur Mo.

Le Colt Constaté Final sera acté par le titulaire.

Le co(it prévisionnel (Cp) est assorti d’'un taux de tolérance (Tp) fixé a 2% qui servira pour le contréle des colts
a lissue de la consultation des entreprises.

Le colt de réalisation est assorti d’'un taux de tolérance (Td) fixé a 3% qui servira pour le contrble des colts en
fin d’exécution des travaux ou prestations.

L'objectif du pouvoir adjudicateur est que le titulaire étudie et fasse exécuter l'opération dans le respect de
Uenveloppe (modifiée des travaux de type Tm décidés par le pouvoir adjudicateur).

Le titulaire devra conduire ses études de maniére a proposer des PSE telles qu'a tous les stades de l'opération,
'estimation des travaux puisse étre ramenée dans les limites découlant du co(it prévisionnel des travaux
(éventuellement corrigée des modifications de type "Tm" visées précédemment).
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Pour respecter le colit prévisionnel des travaux, a tous les stades de sa mission, le titulaire reprendra
gratuitement les études jusqu'a ce que les estimations soient respectées.

Il est précisé que les reprises gratuites d'étude s'inscrivent dans le cadre du délai contractuel des études, tout
retard constaté est par conséquent pénalisable.

Pour parer sans délai aux difficultés susceptibles de résulter de la consultation des entreprises, le titulaire pourra
préparer des variantes exigées et les faire figurer dans le dossier de consultation des entreprises. Ces variantes
seront soumises a 'accord du pouvoir adjudicateur et étudiées par le titulaire a ses frais ; les études et réalisations
devront étre sans incidence sur les délais d'exécution. Ces variantes sont classées en Tc.

Lors de l'étude des offres et en fonction des prix proposés, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
retenir certaines de ces variantes.

Dans l'hypotheése ol malgré 'application des variantes, le co(it des travaux ne pourrait conduire a un prix inférieur
au colt prévisionnel assorti de son taux de tolérance, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier
le présent marché pour motif d'intérét général dans les conditions prévues a l'article 8.1 du présent CCAP.

6.2. Gontréle des colts de I'opération

Le pouvoir adjudicateur institue une procédure de contréle continu des colits. Son objectif est de permettre de
saisir trés rapidement les variations de colt éventuelles, de maniére a engager en temps opportun les actions
correctives qui se révelent nécessaires. Cette procédure consiste en la mise a jour mensuelle de la décomposition
par lots du montant des travaux, au fur et a mesure de l'avancement des études et du chantier.

Le titulaire doit fournir mensuellement au pouvoir adjudicateur ou a son assistant qu'il désignera, les éléments
nécessaires a l'établissement du co(it final estimé de chacun des lots en intégrant toutes les variations
prévisionnelles liées au déroulement des opérations.

Le titulaire établit un état faisant apparaitre la décomposition de l'estimation des travaux par lot. Cet état
comporte en annexe l'origine et le montant des modifications apportées au projet conformément aux dispositions
ci-dessous en distinguant :

- Les prestations "Tm" introduites sur demande du pouvoir adjudicateur
- Les prestations "Tc" introduites par le titulaire.

Cet état est produit par le maitre de l'ceuvre en euros H.T. valeur Mo.

Le titulaire, pour satisfaire a la bonne exécution des ouvrages ou par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou
d'adaptations dans les études ou d'erreurs dans la conduite des travaux peut proposer des prestations
modificatives référencées Tc.

Les modifications de type Tc apparaissant aprés la conclusion du marché de travaux sont comptabilisées
séparément aprés accord du pouvoir adjudicateur sur les ouvrages modifiés et sur ['évaluation proposée par le
titulaire.

Les montants correspondants ne sont pas susceptibles de modifier l'estimation définitive ou le co(t notifié des
travaux. L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du titulaire. Le forfait de rémunération restera dés lors inchangé, sous réserve de l'application
des pénalités définies au présent CCAP. Ces modifications ne doivent pas avoir pour conséguence une
quelconque modification du calendrier prévisionnel.

Toutefois si ces modifications sont consécutives a des événements non prévisibles au moment de l'établissement
du dossier de consultation, elles peuvent, aprés accord du pouvoir adjudicateur, étre classées en Tm.
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6.3. Comparaison entre prévision et réalité

Les termes Cp (co(it prévisionnel), Cf (co(t définitif) et CCF (co(it constaté final) sont a considérer dans la suite
comme des termes génériques.

Pour permettre une comparaison entre Cp, Cf et CCF, ces divers éléments sont ramenés par le pouvoir
adjudicateur en valeur Mo comme indiqué a Uarticle 3.1 du présent CCAP.

La comparaison entre prévision et réalité s'effectue :

1) au stade de la notification des marchés de travaux, entre le Colt Prévisionnel (Cp) assorti du taux de
tolérance provisoire (Tp) fixé a l'article 6.1.8 du présent CCAP et le Co(it définitif (Cf) :

Ecartel = [Cp x (1+Tp)] - Cf

2) au niveau du chantier entre le Co(t Constaté Final (CCF) et le co(t définitif des travaux (Cf) assorti du
taux de tolérance définitif (Td) fixé a l'article 6.1.8 du présent CCAP.

Ecart e2 = [Cf x (1+Td)] - CCF

Dans le calcul de l'écart €2, ne sont pas prises en compte les plus-values éventuelles résultant du
remplacement d'une entreprise défaillante ou de l'application de pénalités.

Dans l'hypothése ou un entrepreneur n'accepte pas le décompte général et fait un recours gracieux, amiable ou
contentieux, le co(it constaté est fixé sans attendre par décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire conteste
cette décision, il est procédé par le pouvoir adjudicateur au réglement provisoire des comptes sur la base du co(it
constaté arrété par lui, et la réclamation est instruite selon les procédures habituelles.

Pour ce faire, le montant de chaque marché sera ramené en valeur Mo de la facon suivante :

PMo = PMi (BTx Mo/ BTx Mi)

- PMo est le montant d'un marché en valeur Mo,

- PMi est le montant de ce méme marché a la date de la comparaison,

- BT x Mo et BT x mi les valeurs des index de révision de chaque marché précisés ci-dessus a ces mémes
dates. Le coefficient qui en résulte est arrondi au milliéme supérieur.

6.4, Ecart toléré et remunération finale.

Sous réserve de modifications de rémunération et des modifications du prix, la rémunération finale est calculée
comme exposé ci-apres ; tous les éléments de calcul étant ramenés en valeur Mo.

Le Co(t définitif des travaux (Cf) ne doit pas étre supérieur au colit prévisionnel des travaux (Cp) assorti du taux
de tolérance provisoire (Tp) fixé au présent CCAP.
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Siel<O,

Le Colt définitif des travaux (Cf) est supérieur au seuil de tolérance appliqué au co(it prévisionnel des
travaux (Cp), le maitre d’ouvrage peut déclarer l'appel d’offres infructueux.

Le maitre d’ouvrage peut également demander au titulaire de reprendre ses études, sans rémunération
complémentaire, pour revenir dans les limites fixées. Le maitre d’ceuvre a l'obligation de les reprendre,
conformément au programme initial, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises
ou une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Ces
études complémentaires seront telles qu'elles ne perturbent en rien le calendrier général de
déroulement des travaux.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d’'ouvrage dans un délai de 15 jours
calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours calendaires a
compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer
une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une négociation.

En cas de retard dans la remise de ces études complémentaires, ce dernier encourra une pénalité dans
les conditions fixées a Uarticle 5.2 du présent CCAP.

Si au terme de ces études complémentaires, le titulaire n'a pas pu revenir dans les limites fixées suite a
une nouvelle consultation, le pouvoir adjudicateur pourra décider la résiliation du marché dans les
conditions définies a 'article 8.1 du présent CCAP.

Le pouvoir adjudicateur attache une trés grande importance a ce que le Co(it Constaté Final (CCF) des travaux
soit inférieur au co(t définitif des travaux (Cf) augmenté du taux de tolérance (Td) fixé au présent CCAP.

Une formule d'incitation au respect de cet objectif est instituée dans les conditions suivantes :

Si e2 = 0, le forfait de rémunération reste inchangé
Si e2 < 0, le forfait de rémunération est diminué de la plus petite des deux sommes suivantes :

* 2S x e2 ou S est le taux résultant du rapport de la rémunération de la mission de base du
titulaire sur le montant de l'enveloppe financiére de travaux définis a 'acte d'engagement et
e2 ['écart défini a l'article 6.3.2 ci-dessus,

* 15 % de la somme des montants des éléments de mission postérieurs a la passation des
contrats de travaux.

Par dérogation a larticle 16 du CCAG-MOE, si en cours d'exécution des travaux, le co(it de réalisation des
ouvrages augmenté du colt des travaux non prévus (hors travaux modificatifs Tm), dépasse le colt définitif des
travaux (Cf) augmenté du taux de tolérance (Td) fixé a larticle 6.1.8 du CCAP, des retenues intermédiaires

A

peuvent étre appliquées a la diligence du pouvoir adjudicateur par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux éléments de mission concernés.
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1.1. Exécution et organisation de la mission du maitre d'ceuvre

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier par la
réglementation en vigueur et le CCAG-Travaux.

Le titulaire établira dans la quinzaine suivant la notification de son marché un planning détaillé de
déroulement de la phase étude (DIAG a ACT). Il sera soumis & validation du pouvoir adjudicateur et deviendra
contractuel aprés validation.

Par la suite le titulaire transmettra a fréquence hebdomadaire un pointage détaillé de 'avancement des études.
En cas de retard il sera tenu de proposer dans un délai d’'une semaine une stratégie / méthodologie permettant
de le résorber.

Le pouvoir adjudicateur impose des réunions de coordination et de suivi des études qui se tiennent en un lieu
défini par le Pouvoir adjudicateur en présence du représentant désigné du titulaire pour assurer les
responsabilités et prendre les décisions découlant de l'exécution du présent contrat. Ce représentant peut étre
assisté d'un suppléant en cas d'absence.

Le pouvoir adjudicateur ou son assistant dresse l'ordre du jour et l'adresse au titulaire au plus tard la veille de la
réunion.

Le pouvoir adjudicateur ou son assistant en dresse le compte-rendu et le notifie au titulaire.

Ce compte-rendu relate notamment les sujets abordés, les observations éventuelles et les décisions prises lors
de ces réunions. Le titulaire s'oblige a tenir compte des observations du pouvoir adjudicateur et des décisions
portées dans ce compte-rendu. En l'absence de remarques écrites du titulaire sur celui-ci, dans un délai de 3
jours calendaires & compter de la notification dudit compte-rendu, les décisions qui y sont formulées sont
réputées acquises et acceptées par les parties.

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des obligations
définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le titulaire, sont soumis a l'agrément du pouvoir
adjudicateur, ils interviennent en qualité de consultants.

Le titulaire désignera ses collaborateurs concourant aux études dans les 15 jours calendaires suivant la
notification du marché.

Il sera fait application des dispositions de lUarticle 3.4.1 du CCAG-MOE.

Si, en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a l'acceptation du pouvoir
adjudicateur les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

Le pouvoir adjudicateur peut également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le titulaire
s'oblige a remplacer les collaborateurs récusés.
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Dans le cadre du contréle général des travaux (élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » DET),
le titulaire est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le titulaire, notifiés par celui-ci a
l'entrepreneur dans un délai de 2 jours, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service U'expose a l'application d’une
pénalité dont le montant, par jour de retard — compris entre la date ou U'ordre de service aurait di étre délivré et
celle ou il Ua réellement été, y compris les dimanches et jours fériés — est fixé & 200 € HT.

Le titulaire transmet mensuellement au pouvoir adjudicateur une copie des ordres de services ainsi que la copie
des accusés de réception signés de U'entreprise, lesquels sont essentiels pour apprécier les forclusions de Uarticle
3.8.2 du CCAG travaux.

L’absence de transmission mensuelle de ces ordres de service expose le titulaire a Uapplication d’une pénalité
dont le montant, par jour de retard — compris entre la date a laquelle la transmission aurait d{ étre faite, y compris
les dimanches et jours fériés — est fixé & 500 € HT.

Toutefois, par dérogation aux articles 10.6, 13.1, 14.4.2, 18.1.1, 18.2.2, 18.2.3, 28.1, 28.2.3 et 52.3 du CCAG
Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera lui-méme les décisions relatives :

- Alarrét des travaux,

- Audémarrage de la période de préparation,

- Ala prolongation de la période de préparation,

- Alautorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

Par dérogation a Uarticle 13 du CCAG-Travaux, les ordres de services prescrivant a Uentrepreneur des travaux
supplémentaires ou modificatifs devront étre préalablement visés par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Le visa du représentant du pouvoir adjudicateur ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité de maftre d’ceuvre
ni de ses obligations en matiere de controle des délais et du colt de 'opération.

Une copie des ordres de service doit étre remise au maitre de l'ouvrage qui s’assurera a tout moment gu'ils ont
bien été délivrés dans les délais impartis.

a) Les documents d'études sont remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur en 2 exemplaires dont un
reproductible (non agrafé ou relié) et 1 support numérique.

Concernant les dossiers de consultation des entreprises, le titulaire fournira également impérativement
un exemplaire informatique de chacun des documents composant le DCE.

Ces documents seront présentés selon les formats suivants :

- Documents textes (Acte d’engagement, CCAP, CCTP...) : Word (.doc) ET acrobat reader (.pdf)
- Documents chiffrés (DPGF, BPU, DQE...) : Excel (.xls) ET acrobat reader (.pdf)

- Plans: Autocad (dwg, dwf et plt) et acrobat reader (.pdf)

- Images, photos... : Format .jpeg

b) Exemplaire reproductible de chaque plan remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur est présenté sous
la forme de calques ou contrecalques laqués de 110 a 120g/m?2 ou éventuellement sur polyester de 50p.
Les contrecalques ne dépassent pas la 2°™ génération depuis l'original.

Chaque exemplaire est d'un format conforme AFNOR, soit A2 a AQ, avec exceptionnellement le format
A3. Il comporte une échelle métrique graphique ainsi qu'un cartouche avec numéro de codification
conforme a la régle fixée par le pouvoir adjudicateur.



4“ CCAP - Maitrise d’ceuvre pour la Création d’'une auberge expérimentale de UInstitut Agro Dijon (21)

c) L'exemplaire reproductible de chacune des pieces écrites, schémas annexés, notes de calculs, notices
d'entretien et d'utilisation et tous documents entrant dans le concept de maintenance est présenté sur
papier reproductible en format A4, exceptionnellement A3, sous la forme d'un document relié.

Chaque document a pour premiére page le cartouche avec numéro de codification conforme a la regle fixée par
le pouvoir adjudicateur.

Dans tous les documents fournis, le titulaire s'engage a n'appliquer que les normes et les mesures francaises ou
autres normes applicables en France en vertu des accords internationaux ou de la transposition de directives
européennes, en application du décret 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par
le Décret n° 93-1235 du 15/11/93. Les dérogations éventuelles a ces normes doivent étre motivées et
récapitulées dans les contrats de travaux.

Tous les documents seront rédigés en langue francaise.

1.2. Utilisation des résultats - propriete intellectuelle — obligation de discrétion

Les connaissances antérieures sont définies a Uarticle 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation correspond
a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par
Uarticle 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait Uobjet
d’un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

Les résultats sont définis a Uarticle 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond & une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par Uarticle
24.1 du CCAG-MOE.

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses
droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et
24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du maitre
d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I’admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins
du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'article 3.1.2 du présent CCAP.

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de 'auteur sont apposés
sur Uimmeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a Uinitiative portant sur
la reproduction de U'ceuvre sous quelque forme que ce soit.
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A

Dans le cadre du droit au respect de l'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’'ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de U'ceuvre et qui seraient susceptibles de l'altérer
ou de la dénaturer.

Pour autant, Le pouvoir adjudicateur pourra librement apporter toute modification intérieure au batiment en vue
de U'adapter a ses besoins sans consulter le titulaire .

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de l'auteur initial et lui
donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il U'informe avant toute intervention sur son ceuvre.

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le mafltre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
l'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant
au minimum :

- la durée de l'exploitation ;

- lesfinalités de U'exploitation commerciale ;

- les supports de reproduction ;

- le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- les modalités de contréle des versements effectués.

- un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application
des dispositions de U'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

Le(s) titulaire(s) est (sont) tenu(s) au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de sa (leur) mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que
celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le(s) titulaire(s) s'interdit(sent) d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

1.3. Arrét de I'exécution de la prestation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter Uexécution des prestations au terme de chacune des
parties techniques telles que définies a Uarticle 1.1.5 du présent CCAP.

La décision d’arréter l'exécution entraine la résiliation du marché conformément aux dispositions fixées a Uarticle
27 du CCAG-MOE.

1.4. Achevement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « parfait achévement » (prévue a Uarticle 44 du CCAG-travaux)
ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.
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L'achévement de la mission du titulaire fait l'objet d'une décision établie sur sa demande par le représentant du
pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

Par dérogation a Uarticle 20.3 du CCAG-MOE, cette demande ne pourra en tout état de cause étre faite avant
'expiration du délai d'un an a compter de la derniére date de réception des différents marchés de travaux et
aprés production par le titulaire des constats de parfait achévement et de levée de Uensemble des réserves,
établis par lui-méme.



4“ CCAP - Maitrise d’ceuvre pour la Création d’'une auberge expérimentale de UInstitut Agro Dijon (21)

8.1. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 6 du CCAG-MOE (articles 27 a 32) avec les précisions et
dérogations suivantes :

Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d'intérét général dans
le cadre de larticle 31 du CCAG-MOE, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du préjudice qu'il subit
éventuellement du fait de cette décision. Par dérogation a larticle 31 du CCAG-MOE, pour la fixation de la
somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’'indemnisation, le pourcentage est fixé a deux pour cent
(2 %).

Toutefois, par dérogation a Uarticle 31 du CCAG-MOE, en cas de résiliation pour motif d'intérét général au terme
de l'une des étapes techniques définies dans le présent CCAP, aucune indemnité de résiliation n’est due au maitre
d’ceuvre. Seule la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement
nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées, peut
étre indemnisée dans les conditions de Uarticle 31 du CCAG-MOE.

Par dérogation a larticle 32.3 du CCAG-MOE, si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus a Uarticle
30.1 du CCAG-MOE, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déja accomplies par le
titulaire et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10 %. Le pourcentage
d’abattement est fixé a 20%, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus au b, h et i de Uarticle 30.1 du
CCAG-MOE.

En complément, il est spécifié que dans le cas ol il manquerait a ses obligations contractuelles, une mise en
demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé :

- A5 jours a dater de la réception de la mise en demeure pour les obligations auxquelles le titulaire est
tenu en application de Uarticle 41 du CCAG-Travaux,
- A 5 jours a dater de la réception de la mise en demeure pour les autres obligations.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2141-1 &
[.2141-14 et R.2343-1 a R.2343-19 du code de la commande publique ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire
des conditions de résiliation prévues par le marché.

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ol le maitre d’ceuvre
s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé au présent CCAP (cas du dépassement du co(it prévisionnel assorti du taux de tolérance
(Tp) visé ci-dessus) ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener
a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

Dans ce cas les conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées aux articles 30 et 32 du
CCAG-MOE.
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En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE et compte tenu des objectifs du pouvoir adjudicateur visant a
respecter les colts et les délais, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre fin a la mission du
titulaire si un dépassement exclusivement imputable a celui-ci du délai global supérieur a 2 mois était constaté
par rapport au calendrier.

Dans ce cas les conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées aux articles 30 et 32 du
CCAG-MOE.

8.2. Clauses diverses

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte
d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de Uarticle 3.4.3 du CCAG-MOE
sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG MOE, traitant de la résiliation pour faute (art. 30) et les autres cas de
résiliation (art. 28) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues a ces articles.

L'équipe chargée de suivre l'exécution des travaux sera présente sur le chantier autant que de besoin.

Les opérations préalables a la réception s'effectueront en présence du pouvoir adjudicateur si nécessaire. Celui-
ci fera ses observations éventuelles au titulaire qui devra alors faire procéder aux levées de réserves.

Conformément aux articles 4 du CCAG-MOE et articles 31.4 et 31.5 du CCAG-Travaux, le titulaire assure le role
qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-d’ceuvre, d'hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Dans le cas d'arrét momentané des prestations du titulaire, pour des causes non imputables a celui-ci, le forfait
de rémunération et les délais d'exécution seront aménagés en fonction des incidences de l'allongement des
délais. Un avenant fixera les nouvelles conditions.

En application de I'article 34 du GGAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a I’exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier
d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée
pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 32.2 du CCAG-MOE, la mise au frais et risques peut intervenir méme en |'absence
décision de résiliation apres une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne expressément.
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8.3. Assurances

Le titulaire est tenu de s'assurer, pour garantir sa responsabilité décennale.

La police sera souscrite auprés d'une compagnie diment agréée par la Direction des Assurances et comportera
des garanties en rapport avec l'importance de ['opération.

Le titulaire devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie notoirement solvable,
destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un montant en
rapport avec l'importance de 'opération.

Le titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme
suffisante par le pouvoir adjudicateur pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Le titulaire du présent marché devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification du
marché, et ensuite chaque année a 'échéance, qu'il est bien titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa
responsabilité civile découlant des dispositions des articles 1792, et suivants du Code Civil. Ce contrat sera
souscrit aupres d’'un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties prévues a Uarticle L. 241-
1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme suffisante par rapport a la
moyenne constatée sur le marché francais de 'assurance pour 'année écoulée.

La titulaire produira a cet effet une attestation nominative de chantier qui comportera la liste exacte des activités
pour lesquelles il est garanti et les montants des garanties. Ce contrat comportera une clause assurant le
maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré pour tous les chantiers ouverts
pendant la durée de validité de celui-ci.

De plus il sera souscrit avec abrogation de la regle proportionnelle dans tous les cas et il garantira également
les sous-traitants de niveau 1 (mais uniguement pour les activités pour lesquelles le titulaire est garanti a titre
principal).

Le titulaire du présent marché fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que celui-ci s'engage a
aviser le pouvoir adjudicateur lors d’une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (L 113 - 3 du Code
des assurances) ainsi qu'a l'occasion de la résiliation du contrat quel qu’en soit le motif.

Une attestation semblable devra étre fournie a l'appui du projet de décompte final.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la pénalité fixée a
Uarticle 5.4.2 du présent CCAP.

8.4. Reglement des differends

En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est le seul applicable.
Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en cas de litige.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable.
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8.5. Dérogations au CCAG-MOE et au CCAG-TRAVAUX.

Article CCAP Article du CCAG-MOE | “rticte du CCAG-

TRAVAUX
4.2. Acomptes 11.2a1l6
4.3. Solde 11.7
AT o 3.2.4,16.2.1,16.2.2 et
5.1. Généralités sur les pénalités 1624
5.2.2-1 Acceptation des documents d’études 20.2,20.5,21et21.1
5.3.1. Vérification des projets des décomptes 1221
. . o 29.1.5
5.3.4. Visa des études d’exécution des entrepreneurs
5.4.3. Transmission des contrats de sous-traitance au 363
pouvoir adjudicateur e
5.4.4. Avis sur les demandes d’agrément des sous-
. , 3.6.3
traitants dans le cadre des marchés de travaux
6.4.2-3 Retenues intermédiaires 16
10.6,13,13.1, 14.4.2,
7.1.2-4 Ordres de service 18.1.1,18.2.2,18.2.3,
28.1,2823et52.3
7.4. Achévement de la mission 20.3
8.1.1. Résiliation pour motif d'intérét général 31
8.1.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire 323
8.2.5. Exécution de la prestation aux frais et risques 32.2




