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I 1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
I'opération suivante :

« BAN Lann-Bihoué - Amélioration de I’adhérence des pistes 07-25 et 02-20, et réfection des
marquages »

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Intervenants a I'opération

1.2.1 Représentants du maitre d’ouvrage

Le directeur du SID ATLANTIQUE

- agissant en tant que maitre d’ouvrage, désignera, dés la notification du marché, les personnes
physiques habilitées a le représenter et les délégations de signature qui leur sont accordées.

1.2.2 Conducteur d’opération

La conduite d’opération est assurée par 'USID de Lorient :

Adresse : BCRM de BREST — SID Atlantique — USID de Lorient — CC 16 — 29240 BREST Cedex 9
1.2.3 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée en interne par I'USID de Lorient :

Adresse : BCRM de BREST — SID Atlantique — USID de Lorient — CC 16 — 29240 BREST Cedex 9
1.2.4 Contréle technique

L'exécution du marché n'implique pas l'intervention d'un contrdleur technique.

1.2.5 Coordinateur SPS

L'exécution du marché ne nécessite pas l'intervention d'un coordonnateur en matiére de sécurité et
protection de la santé. Les travaux sont exécutés sous plan de prévention, en lien avec les textes cités
au 10 du présent CCAP.

1.2.6 Coordination SSI

La nature des travaux faisant I'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des
systemes de sécurité incendies.

1.2.7 Autres intervenants
Sans objet.

1.3 Allotissement

Sans objet.
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1.4 Tranches optionnelles

1.4.1 Identification des Tranches Optionnelles

Le marché est divisé en tranches définies comme suit :

Travaux de dégommage et de réfection | La description des ouvrages et leurs spécifications
Tranche . . T )
ferme des marquages sur Ia_ piste 07-25, y technlques sont |.nd|quees dans le Cahier des Clauses
compris croisée avec piste 02-20 Techniques Particulieres (CCTP).
Travaux de dégommage et de réfection | La description des ouvrages et leurs spécifications
Tranche . . SN )
optionnelle de; marquages sur la piste 02-20, hors technlques sont |.nd|quees dans le Cahier des Clauses
croisée avec piste 02-20 Techniques Particulieres (CCTP).

1.4.2 Délais d’affermissement

Le délai limite de notification de la décision d’affermissement de la Tranche Optionnelle par le Maitre
d’ouvrage est de 12 mois a compter de la date de fin de la Tranche Ferme.

1.4.3 Indemnité d’attente

Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de retard dans l'affermissement de la Tranche
Optionnelle.

1.4.4 Indemnités de dédit
Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de non affermissement de la Tranche Optionnelle.
1.45 Marchés de prestations similaires

Sans objet
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I 2 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, le marché est régi par les documents ci-aprés cités par ordre
de priorité décroissante.
L’'exemplaire original de ces piéces est conservé dans les archives du maitre d'ouvrage et fait seul foi.

2.1 Pieces particulieres

L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes, dont en particulier 'EPF.

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes. Les spécifications
non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par 'administration ont
méme valeur que celles des CCTP. En cas de contradiction entre les piéces écrites du CCTP
et les plans, les dispositions des pieces écrites prévalent. En cas de contradiction entre
plusieurs plans, la priorité sera accordée aux plans dressés a la plus grande échelle.

2.2 Pieces générales

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés publics de travaux
en vigueur au moment de publicité de I'avis d’appel public a la concurrence relatif au présent
marché (CCAG Travaux approuveé par arrété du 30 mars 2021).

7. Les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil lors de la notification du marché.

8. Les documents techniques unifiés dont la liste est publiée dans les e-Cahiers du CSTB, en
vigueur a la date de notification du marché ;

9. Les différents documents techniques, normes et recommandations professionnelles citées dans
le CCTP et ses annexes.

2.3 Mémoire Techniqgue

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG travaux, le mémoire technique ne sera pas contractualisé.
Cependant le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de rendre contractuel tout ou partie du mémoire
technique.

2.4 Conformité des documents contractuels

Tous les documents faisant partie du marché sont réputés cohérents entre eux et complémentaires
dans leur ordre de prévalence. L’absence d’énumération d’une annexe au titre du présent article n’a
pas pour effet de la rendre inopposable dés lors qu’'un document contractuel y renvoie.

Le titulaire a l'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de signaler au maitre
d'ouvrage dés qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par 'homme de l'art (voir également les dispositions de l'article 6.1 du présent CCAP).

Si, en cours d'exécution du marché, le titulaire détecte des manques, omissions, erreurs, imprécisions
ou incohérences entre des courriers échangés et le marché, il est de sa responsabilité d'informer
immeédiatement le maitre d’ouvrage de ces manques, omissions, erreurs, imprécisions ou incohérences,
sans qu'il puisse s’en prévaloir a défaut.

Pour rappel, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents transmis par
le titulaire ne pourra s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive,
des conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les factures, des conditions
énoncées dans les documents commerciaux.
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I 3 MODALITES DE COMMUNICATION

3.1 Forme de communication

En complément de larticle 3.1 du CCAG travaux, les communications d’informations, qui font
notamment courir un délai, sont faites :

= Soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;
= Soit par voie postale :
e par courrier recommandé avec accusé de réception ;

e par courrier simple, adressés en deux exemplaires au titulaire, qui renvoie
immédiatement au maitre d’'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I'a regu,

= Soit par échanges dématérialisés :

e par mall : le titulaire renvoie immédiatement un courriel attestant la bonne réception de
la décision ou de l'information, avec en piece jointe le/les document(s) qu'’il a regu.

e par plateforme d’échanges : les parties décident de mettre en place un systéme
d’échange de données informatisées en cours d’exécution du marché, sous réserve
qu’il présente les mémes garanties de tracabilité que I'écrit ;

= Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de
l'information.

La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de traitement de ces
informations est la date de notification (date de réception) des décisions et des informations transmises
dans les conditions prévues au présent article.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit sur support
électronique, I'écrit sur support papier prévaut.

Le titulaire du marché est seul responsable de I'usage et du bon fonctionnement de ses systéemes de
communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du titulaire est donc
inopposable au maitre d’ouvrage.

3.2 Ordres de service

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG de travaux, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les
Ordres de Service a destination du titulaire.

Par dérogation au 3.8 du CCAG travaux, les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, numérotés et
notifiés par le maitre d'ceuvre qui les adresse au titulaire.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG, dans le cas ou le titulaire souhaite émettre des observations
sur un ordre de service, ce dernier devra les notifier dans un délai de 15 jours au MOE avec copie au
MOA dans tous les cas.

3.3 Communication de fichiers « lourds » sur plateforme dématérialisée

La transmission de fichiers «lourds » entre les deux parties est effectuée via la plateforme
dématérialisée « France Transfert ».

Cette plateforme de stockage, accessible sur https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload permet
de partager des fichiers volumineux avec le titulaire (extérieur au MINARM).

Le titulaire notifie a I'’Acheteur la disponibilité des éléments déposés sur la plateforme par courrier
électronique.

Page 9 sur 44


https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload

Objet - CCAP n° 8511

I 4 PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Avance

4.1.1 Avance au titulaire et a ses sous-traitants

Il ne sera pas accordé d’avance au titulaire du marché ni a ses sous-traitants éventuels, le délai de
réalisation des travaux n’étant que 7 jours pour la tranche ferme et 7 jours pour la tranche optionnelle.

4.2 Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

4.2.1 Forme et contenu des prix

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix forfaitaire.

En cas d’impossibilité de terminer les travaux de la tranche ferme ou de la tranche optionnelle
du fait des conditions météorologiques le chantier pourra étre arrété par le représentant du
maitre de I’ouvrage. La rémunération de I’entreprise se fera alors sur la base des travaux réalisés
et par application des prix forfaitaires de I’Etat des Prix Forfaitaires

Il ne sera pas versé d’indemnité a I’entreprise du fait de cet arrét de chantier. Le chantier ne
reprendra pas au-dela du délai contractuel.

Le titulaire reconnait avoir vérifié les données techniques et les éléments quantitatifs du marché. Il ne
pourra, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’omissions ou d’imprécisions du cahier des
charges pour se dégager du caractére forfaitaire des prix du marché et solliciter une rémunération
supplémentaire.

Les prix sont réputés établis, sans préjudice de I’article 9.1 du CCAG Travaux :

- En tenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux pieces du marché.

- En tenant compte de tous les frais afférents a I'exécution des prestations et a la livraison des
équipements définies aux CCTP, et notamment les frais liés :

e Avlencadrement ;
e Aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.... ;

e A lassistance au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre par le titulaire du présent marché
au cours des instructions des dossiers transmis pour autorisations ou avis aux autorités
administratives,

e Alareprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis défavorable ou
des réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et avis administratifs,

e Aux essais et qualifications ;

e Atoutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liés a la nature,
au lieu, a I'horaire ou a la durée de travail ; notamment pour heures supplémentaires, de
nuit, de week-end et/ou de jour férié ;

e Au déplacement du personnel ;

e Alorganisation du chantier, la préparation, 'ordonnancement, la planification et le suivi des
prestations ;

e Aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour réaliser les prestations

¢ Aux matiéres, matériels et produits divers mis en ceuvre pour réaliser les prestations, sauf
exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ;

e Aux dépenses liées a la desserte du chantier et 'amenée des fluides et énergie ainsi que
I'évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs origines ;

e Aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement mentionnées
dans le CCTP;

e A la protection des installations non concernées par le présent marché mais pouvant étre
dégradées lors de la livraison, du déchargement et des qualifications des équipements ;
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e A toute remise en état d'installation dégradée lors de la réalisation des prestations et, en
particulier, consécutive a I'absence ou a l'inefficacité des protections mises en place par le
fournisseur lors de la livraison ;

e En identifiant des dépenses liées aux obligations de I'entreprise pour la gestion
environnementale du chantier, telles que prévus au CCTP et comprenant les mesures
particulieres concernant le non mélange des déchets, le tri et 'évacuation des déchets
conformément au CCTP.

e Les prestations du marché incluent les actions de réduction de la production et/ou de la
dangerosité des déchets et celle de mise en filiere de recyclage (et/ou autres formes de
valorisation et/ou d’élimination) ; incluant la logistique sur chantier et vers lesdites filieres,
conformes a la réglementation.

¢ Au conditionnement, a 'emballage, aux moyens de manutention et a la manutention ;
e Alassurance;

e Au stockage ;

e Aux garanties ;

e Au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception du marché,

e Aux co(ts de transmission des documents d’études, au format papier, au maitre d’ceuvre,
au conducteur d’opération,

e Aux droits de propriété intellectuelle cédés ou concédés.

- Entenant compte des exigences de maintien de 'activité opérationnelle qui peuvent entrainer la
réalisation discontinue des travaux,

- Enconsidérant comme normalement prévisibles la hauteur maximale cumulée des précipitations,
la hauteur maximale des crues, le nombre de jours de vent ou de gel répondant aux critéres de
l'article 5.1.2 du présent CCAP , mesurées pour les précipitations et les crues, ou constaté pour
le gel et le vent, pendant une durée égale au délai d’exécution des travaux hors période de
préparation, a la méme période dans le poste météorologique le plus proche du chantier (station
de Lann-Bihoué, 56) et qui ont été atteints au moins trois fois pendant les trente derniéres années
s’achevant le 1er jour du mois précédant la date de remise des offres.

- Entenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particuliéres a prendre du fait des
risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de I'organisme utilisateur
du Ministére des Armées.

- En tenant compte de I'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes générales et
particuliéres jointes en annexe et réglements édictés par le chef de I'établissement, relatifs a la
police et a la sécurité intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés.

- Entenant compte, le cas échéant, des dépenses liées a l'application des mesures de sécurité et
de protection de la santé, et particulierement au PGCSPS (ou plan de prévention).

- Aux matériels de levage et de manutention qui sont nécessaires a I'exécution de ses travaux,

- Au nettoyage du chantier, qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution de ses
travaux (par libre, il est entendu, libre d’évolution pour les engins et le personnel de chantier et
libre d’accés et d’évolution pour les services de secours.)

4.2.2 Facilités accordées au titulaire

Des facilités pourront étre accordées au titulaire dans les conditions visées ci-apres.

4.2.2.1 Zones d'installations de chantier

Les zones suivantes pourront étre mises a disposition du titulaire pour ses installations de chantier :
Pour chacune des tranches une aire stabilisée dans I’enceinte de la BAN Lann-Bihoué

Le titulaire s'engage, a l'issue des travaux, a la restitution des lieux et a leur remise en état aux
conditions d'origine.
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4.2.2.2 Fluides et énergie

Le titulaire pourra, en accord avec le maitre d'ceuvre, relier a ses frais et risques ses installations aux
réseaux suivants appartenant au maitre d'ouvrage :

- Eauy,

- Electricité (Dans la limite d'une puissance maximale de 10 kVA)
Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront, hors frais de branchement et de mise en
place d'un comptage, a la charge du maitre d'ouvrage. Les démarches et demandes d'autorisation de
raccordement sont a la charge du titulaire. Le maitre d’'ouvrage ne saurait étre tenu responsable des
éventuels dysfonctionnements de ces réseaux pendant I'exécution des travaux. Le titulaire prend a sa
charge les mesures compensatoires qui s'imposent, en cas d’anomalies constatées dans I'alimentation
en fluides et énergie et qui lui sont préjudiciables.

4.3 Variation des prix

4.3.1 Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du marché sont établis sur la base des
conditions économiques du mois précédant la date de remise de la derniére offre. Ce mois est appelé
"mois zéro" et est indiqué en premiére page de I'acte d’engagement.

4.3.2 Mode de variation des prix

Les prix du marché sont fermes dans les conditions suivantes.

Les prix fermes sont actualisés si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre le "mois zéro" et la
date de début d’exécution des prestations. L’actualisation se fera aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois (3) mois a la date de début d’exécution des prestations,
selon les modalités visées ci-apres.

De plus, les prix des Tranches Optionnelles sont actualisés selon les mémes modalités si le début
d’exécution des tranches est postérieur de plus de trois (3) mois au mois zéro.

4.3.3 Modalités de calcul de variation des prix

4.3.3.1 Choix del'index de référence

L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant I'objet
du marché est le suivant : TSH « travaux de signalisation horizontale »

La valeur des index peut étre consultée au Moniteur des travaux Publics ou sur le site de I'INSEE :
www.insee.fr.

4.3.3.2 Formule de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois est donné par la formule
suivante :

Cn=Cn=1(n-3)/lo

Dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois n
d'exécution des prestations et au mois zéro.

La valeur finale de I'index | a retenir pour le calcul de la révision du prix est celle atteinte au plus tard a
la date de réalisation contractuelle des prestations ou a compter de la date de leur réalisation si celle-ci
est antérieure.

La révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la
valeur des index de référence a la date d’achévement contractuelle.
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4.3.4 Variation provisoire

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive,
laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.4 Application de la TVA

La TVA figurant a I'’Acte d’Engagement est citée a titre indicatif. Les montants des acomptes et du solde
sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors du fait générateur.

45 Paiement et réeglement des comptes

45.1 Généralités

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 10.2 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses projets de décompte de fagon dématérialisée sur le portail
sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la communauté
Chorus Pro : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

AVERTISSEMENT : Avant premier dépo6t d’un projet de décompte, il est conseillé au titulaire de
prendre contact avec le service comptable du SID ATLANTIQUE :

Courriel : esid-brest.liguid-facture.fct@intradef.gouv.fr
N° de téléphone : 02.98.14.83.34 - 02.98.14.89.84 - 02.98.14.80.72

Les modalités pratiques de dépbt projets de décompte dans CHORUS PRO sont précisées dans la
« Fiche d’ldentité du Marché », remise & la notification du marché.

45.2 Demande de paiement

Les projets sont établis conformément aux modéles notifiés par ordre de service aprés notification du
marché avant la fin de chaque mois.

lIs indiquent le montant des travaux a payer tel qu'arrété a la fin du mois ou majorations. Il ne tient
pas compte de la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont calculées, par dérogation au
12.2 du CCAG Travaux, par le maitre d'ouvrage.

Une retenue de 5% du montant du marché est appliquée lors de la réception du marché. Le solde
est réglé UNIQUEMENT a la réception SANS RESERVE.

4.5.3 Etablissement des états d’acompte

Par dérogation a I'article 12.1.8 du CCAG Travaux, la date a laquelle la conformité de 'avancement des
travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est
postérieure a la date de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage établit et adresse directement
au titulaire I'état d’acompte.

45.4 Demande de paiement finale

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut transmettre son projet de
décompte final au maitre d'ceuvre qu’aprés prononciation de la réception sans réserve, par le Maitre
d’ouvrage ou aprés levée des réserves si la réception en était assortie.

Le projet de décompte général est validé électroniquement par le Maitre d’ouvrage via 'application
OSEA et devient alors le décompte général. La validation du projet de décompte général peut étre
effectuée de maniére électronique.
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Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte
général avant la plus tardive des deux dates ci-apres :
- Quarante (40) jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par
le titulaire ;

- Trois (3) mois maximum aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du
solde.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, seul le décompte général naotifié par le Maitre
d’ouvrage peut devenir le décompte général et définitif du marché.

Si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général
signé, celui-ci adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le Maitre d’ouvrage, dans un délai de trente (30) jours a compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le titulaire & saisir le tribunal administratif compétent en cas
de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
l'article 55.1 du CCAG Travaux.

455 Délais de paiement

Le délai global de paiement des acomptes et du solde ne peut excéder trente (30) jours (article R.2192-
10 du Code de la Commande Publique).

La date de départ du délai global de paiement est le décompte général : la date de réception du
décompte général et définitif.

Les articles R. 2192-12 & R. 2192-36 de la section 2 « Délais de paiement » indiquée au ler alinéa
précisent les modalités d’application du délai global de paiement (déclenchement, interruption du délai
de paiement, mode de calcul).

45.6 Rémunération sur approvisionnement
Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

45.7 Paiement des groupements et des sous-traitants

45.7.1 Paiement des groupement d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter les
demandes de paiement, relatives au financement du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises
conjoint) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaire) acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

45.7.2 Désignation du sous-traitant en cours de marché

Le titulaire du marché public peut, sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a
condition d’avoir obtenu du Maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement conformément aux articles L. 2393-1 et L. 2393-2 du Code de la Commande
Publique.

Le Maitre d’ouvrage peut imposer au titulaire du marché :

1° de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-
contractants ;

2° de sous-contracter une partie des marchés, conformément a l'article L. 2393-3 et suivant les
dispositions des articles L. 2393-4 a L. 2393-15 et R. 2393-1 a R. 2393-44 du Code de la Commande
Publique.
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Pour déclarer un sous-traitant en cours de marché, il faut, dans un premier temps, soumettre au maitre
d’ouvrage la liste des sociétés pressenties ainsi que le périmétre des prestations envisagées d’étre
sous-traitées.

Aprés analyse et acceptation de cette liste par le maitre d’'ouvrage, le titulaire transmet les DC4-rang 1,
dont le modéle est fourni en annexe 1 du CCAP, complétés, en vue de les faire accepter et d’agréer
ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le maitre d’'ouvrage impose aux titulaires et aux sous-
traitants Iutilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour
satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article B1 de I'acte d’engagement désignant
la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-
traitance.

Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est fourni en annexe 2 du CCAP.

Le titulaire renseigne notamment la partie H du formulaire DC4 et fournit les documents qui y sont
demandés. Le non-respect d’'une de ces exigences de sécurité entraine le rejet, par le maitre d’'ouvrage,

de la demande de sous-traitance et I'application des pénalités prévues a l'article 8.2.57 du CCAP. Ces
exigences s’appliquent quel que soit le niveau de sous-traitance (directe, indirecte).

Il est précisé que pour toute sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal a 10 % du montant
des tranches affermies, le sous-traitant est admis au paiement direct sous réserve qu’il soit accepté et
ses conditions de paiements agréées par le maitre d’ouvrage.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont garantis
par une caution bancaire obtenue par le titulaire et dont la copie est impérativement fournie a I'appui du
formulaire DC4-rang1l.

45.7.3 Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le sous-
traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage, le titulaire veille a ce que
le sous-traitant direct respecte le formulaire DC4-rang2 joint en annexe 1 au présent CCAP. Ce
document est ensuite transmis au titulaire, lequel le transmet a son tour au Maitre d’ouvrage. Le titulaire
veille contractuellement au respect de ce formalisme par son sous-traitant. Le méme formalisme est
systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance envisagé.

Les éventuels sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne peuvent se prévaloir du paiement
direct.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant indirect sont garantis par une caution
bancaire obtenue par le sous-traitant de rang 1. A la remise du DC4 rang 2, la copie de la caution
bancaire devra étre impérativement fournie a I’appui du formulaire sous peine de rejet de la
demande de sous-traitance.

45.7.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 10.8 du CCAG Travaux, le titulaire joint en simple
exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre
d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme indique le montant a régler hors TVA. Elle ne
tient pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre
d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’un titulaire du groupement, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait 'objet d’'une attestation, jointe en simple exemplaire au projet de décompte, signée par celui
des titulaires du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler
par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme indique le montant a régler hors TVA.
Elle ne tient pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre
d'ouvrage.

4.6 Prestations supplémentaires ou modificatives, exécution complémentaire
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4.6.1 Prix des Prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a l'article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre peut
demander par Ordre de Service une proposition de prix pour des Prestations supplémentaires ou
modificatives avant I'Ordre de Service visé a I'article 13.1 du CCAG Travaux.

En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'étude ou de travaux modificatifs, le titulaire est
tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la rémunération
de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou I'Ordre de Service lui prescrivant d'évaluer
de tels ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de I'Ordre de Service, ce délai sera d'un (1) mois calendaire ; il ne pourra
en aucune maniére étre réduit a moins de quinze (15) jours. Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas
de proposition de prix dans le délai imparti, le maitre d'ceuvre lui notifiera par Ordre de Service un prix
d’attente.

L’Ordre de Service de réalisation des travaux/prestations ne peut étre valablement émis par le
maitre d’ceuvre qu’aprés la validation formelle du Maitre d’ouvrage de la prestation
supplémentaire ou modificative.

4.6.2 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas regu un Ordre de Service lui
notifiant la décision de les poursuivre prise par le Maitre d’ouvrage. A défaut d’une telle décision de
poursuivre, les travaux exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés. Cette
décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celle qui sont définies par le dépassement du montant prévu
par le marché. Ce montant se substitue au montant contractuel pour I'application des articles 14 et 15
du CCAG Travaux. Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision du Maitre
d’ouvrage.

4.6.3 Retenue de garantie

Il n’est pas constitué de retenue de garantie.
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I 5 DELAIS

5.1 Délais d’exécution des travaux

5.1.1 Calendrier détaillé
Sans objet.
5.1.2 Prolongation des délais d’exécution
En application de l'article 18.2.3 3éme alinéa du CCAG Travaux sont considérés comme normalement

prévisibles les phénoménes naturels ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités et durées limites
indiquées :

Nature du phénomeéne naturel Intensité et durée limite
Neige A partir d’'un 1 cm de neige pendant 12h
Gel Température sous abri ; -5°C a 08h00
Vent 80km/h en rafales
Pluie 10mm en 24 heures

Nota : Si la nature des travaux du marché est telle que ceux-ci ne se déroulent pas au contact direct
des intempéries ou qu'ils ne sont pas susceptibles d'étre interrompus par celles-ci, ces intempéries
ne pourront jamais étre invoquées. Le lieu de constatation de l'intensité des phénoménes naturels sera
la station météo de Lann-Bihoué (56).

Par ailleurs, en application de l'article 18.2.3 ler al du CCAG Travaux, le nombre de journée
d'intempérie prévisible est d’un jour par tranche.

Le titulaire dont le chantier est arrété, totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer le plus
rapidement possible le maitre d'ceuvre par écrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, dans un délai de cinq (5) jours calendaires a compter de sa
survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni & son fait,
susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

5.2 Délai de remise des documents fournis aprés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE au fil de 'achévement des ouvrages concernés et dans
le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.

Conformément a l'article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre, pour la partie
infrastructure de 'ouvrage, un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés (DOE) au plus tard le jour
ou la réception est demandée.

Toutefois, le sous-dossiers DCO/3 (plan topographique, pourra étre remis dans un délai d’'un (1) mois
suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.
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I 6 REALISATION DES OUVRAGES

6.1 Obligations du titulaire

6.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage. Il
doit notamment :

e signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le
terrain ;

e solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;

e contrbler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous
autres éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

6.1.2 Obligation de résultat

Le titulaire assume la direction et la réalisation des prestations, objet du marché, et met en ceuvre les
moyens nécessaires a sa bonne exécution.

Le marché est assorti d’'une obligation de résultat pendant toute sa durée d’exécution et, en sa qualité
de professionnel, le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que du
personnel qu’il a engagé. Le titulaire s’oblige a :

e garantir des résultats conformes aux prestations ;

o faire le nécessaire pour que le maitre d’ouvrage et ses représentants bénéficient, en temps
utile, des informations qui sont susceptibles de I'intéresser et, notamment, de signaler au maitre
d’ouvrage tous les éléments qui lui paraitraient de nature a compromettre la bonne exécution
du marché, a retarder ou & compromettre la livraison des prestations, ainsi que toute imprécision
ou incohérence contenue dans les pieces du marché ;

e respecter les dispositions de qualité et de sécurité conformes a I'état de I'art ;

e effectuer ses prestations avec toute la diligence, la célérité, la réactivité et la discrétion qu’elles
imposent.

6.1.3 Connaissance acquise

Le titulaire a la possibilité de faire avant tout commencement des travaux, tous les états des lieux avec
constats d'huissiers, relevés, etc. utiles a définir sa responsabilité vis a vis des tiers privés ou publics.
En compléments de ces dispositions, les éventuelles conditions particuliéres avant tout commencement
du chantier sont précisées aux CCTP.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

e des mesures mentionnées ci-avant (§ 6.1.1 et 6.1.2) ;
e des mesures de sécurité lui incombant ;
e de l'exploitation du domaine public et des services publics ;

e de I'exécution simultanée d'autres travaux.

6.2 Implantation des ouvrages

6.2.1 Piquetage Général

Sans objet.
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6.2.2 Piquetage spécial
Sans objet.

6.3 Préparation, exécution et coordination des travaux

6.3.1 Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées a l'article B-5 de I'Acte
d’Engagement.

La durée de la période de préparation figurant a I’Acte d’Engagement :

- peut étre prolongée par décision du Maitre d’ouvrage, sauf si la raison du retard est imputable
au titulaire.

- n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux.
Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 15 jours.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence respective
des parties contractantes.

Par les soins du maitre de I'ouvrage :

- Délivrance des autorisations d’acces.
- Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 4.2.2.2 du présent document.
- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP.

Par les soins du titulaire ou du mandataire, sous la coordination du maitre d’ceuvre :

- Le cas échéant, établissement et présentation des demandes nécessaires a I'obtention des
autorisations d’accés pour le personnel du titulaire ou du mandataire et de ses cotraitants et
sous-traitants déclarés, dans un délai de (1) mois a compter de la notification du marché ou
deux (2) semaines a compter du démarrage de la période de préparation si cette derniére n’est
pas déclenchée a la notification ;

- Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I'article 9 du CCAG
Travaux.

- Etablissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition
sous dix (10) jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux
organismes concernés, en application du décret du 5 octobre 2011.

- Remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier adressée a
l'inspection du travail compétente.

- Mise en place des installations de chantier.

- Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires a I'exécution des travaux.

6.3.2 Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail
Sans objet.
6.3.3 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE au fil de I'achévement des ouvrages concernés et dans
le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.

Tous les éléments de DOE sont soumis au contrdle du maitre d’ceuvre et du maitre d’'ouvrage, qui
disposent d’'un délai total de deux (2) mois, a compter de la remise du dossier complet, pour effectuer
ce contrOle et retourner au titulaire, par I'intermédiaire du maitre d’ceuvre, les éléments avec les
observations éventuelles.

Le titulaire dispose alors de quinze (15) jours pour émettre un nouvel indice des éléments du dossier
ayant fait 'objet des observations. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage disposent d’'un (1) mois a
compter de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.

La transmission du DOE sera faite de fagon numérique pour chaque tranche.

6.3.4 Organisation, sécurité et protection de la santé
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6.3.4.1 Documents disponibles sur le chantier

Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les pieces générales techniques constitutives
du marché (piéces citées a Il'article 2 du présent CCAP) limitées a celles applicables aux natures
d'ouvrage faisant I'objet du présent marché et dont I'exécution n'est pas terminée.

6.3.4.2 Installations de chantier

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles
des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il appartient au titulaire du marché de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la
desserte et aux installations communes.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis a
disposition et qu’il devra en assurer I'entretien et la gestion pendant toute la durée du chantier. Il doit
également en assurer la dépose ou la démolition ainsi que I'évacuation en fin de travaux.

Les baraguements, leur ameublement et leurs installations ne pourront étre récupérés par le titulaire
qu’aprés complet achévement des travaux

6.3.4.3 Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du code de
l'environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire est
contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés
par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, le titulaire assure la gestion et le
suivi de lI'ensemble des déchets produits par les travaux. Les bordereaux de suivi sont
systématiquement adressés au maitre d'ouvrage et une copie est adressée au maitre d'ceuvre.

Les déchets inertes sont suivis par les justificatifs attestant la prise en charge du déchet, indiquant
I'éliminateur final, la nature du déchet traité et la quantité traitée (bordereau de suivi joint en annexe au
présent CCAP...) auxquels sont joints les certificats de transports et tickets de pesée originaux ou en
copie dans les mémes conditions qu'indiquées au paragraphe précédent.

Le titulaire est responsable de I'établissement et de la mise en ceuvre du Schéma d’Organisation et de
gestion des Déchets (SOGED) prévu a l'article 11.2.2

Au terme de I'exécution des travaux le titulaire joint le document bilan déchets qui est intégré au dossier
des ouvrages exécutés (DOE).

Dans le cadre de la dématérialisation au Ministere des armées, la plateforme dématérialisée
Trackdéchets devra étre utilisée dans le cadre de la gestion des déchets du présent marché. Le titulaire
devra s’y conformer.

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au 8.2.4 du
présent CCAP.

6.3.4.4 Sécurité et protection de la santé sur le chantier

Inspection du travail

Il est précisé que I'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrdle des entreprises
en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Inspection du travail dans les armées - Antenne de Brest
CC 33 - 29240 Brest Cedex 9

6.3.4.5 Regles de circulation, voiries et signalisation
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En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les régles
spéciales de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces regles sont consultables dans les
bureaux du maitre d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des voies publiques au sens de
l'article 34.1 du CCAG Travaux.

La signalisation et la cléture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées
du domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contréle de l'autorité
militaire et conformément aux spécifications du CCTP.

Les consignes particuliéres relatives a I'organisation du chantier sur la BAN de Lann-Bihoué seront
présentées lors de I'inspection préalable et retranscrites dans le plan de prévention.

6.3.4.6 Consignes particuliéres, horaires de travail

Les horaires de travail de I'établissement sont les suivants :

- du lundi au jeudi de 08h00 a 16h48

- le vendredi de 8h00 & 15h48
Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de
dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail, respectant un préavis minimum de cinq (5)

jours ouvrés. Cette dérogation n’est pas due a I'entreprise et le refus d’une telle demande ne pourra
pas faire 'objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme de colt que de délai.

Cette dérogation, aprés validation du maitre d’ceuvre, ne pourra étre que ponctuelle. En cas de refus le
titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus
sur le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement l'officier de permanence du SID Atlantique
au numéro suivant : 06 30 99 04 55

6.3.4.7 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autres que les
autorisations d'urbanisme, a délivrer par une entité autre que le Ministére des Armeées, sont a la charge
du titulaire.

6.3.5 Réunions et visites de chantier

6.3.5.1 Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maftre d’ceuvre.

6.3.5.2 Réunions de chantier

Compte-tenu du délai de chantier de chaque tranche la convocation, par le maitre d'ceuvre, aux
réunions de chantier se fera par courriel.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié
agréé par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Leur fréquence exacte sera définie au moment des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre.
Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier, a charge au titulaire
d’installer un bureau ou une salle de réunion sur le chantier. Elles sont précédées d'une mise a jour du
calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre d’ceuvre un
compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements
pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre selon
des modalités déterminées par celui-ci.

L’article 8.2.3 fixe les modalités d’applications des pénalités en cas d’absence en réunion.

6.3.5.3 Mesures de limitation des nuisances de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :
e Dbruits;
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e odeurs, fumés, gaz;

e poussiéres, saletés ;

e présence de détritus divers et gravats ;

e dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions ;
e volume radio, musique.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination des déchets
et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
l'environnement.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en flts
fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues, ...)
est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une
nuisance passagere, dont il précise la durée et lI'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les groupes électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué
tel que défini dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins
de chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et appareils
dont le fonctionnement se révélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs
ou appareils bruyants.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux caractéristiques
des voies d'acces empruntées.

En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au domaine
public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
l'environnement.
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I 7 RECEPTION, GARANTIES ET ASSURANCES

7.1 Réception

La réception sans réserve ne pourra étre prononcée, par dérogation a l'article 41.3 du CCAG Travaux :

- qgu’aprés remise des documents, notamment le DOE, a fournir aprés exécution conformément
au paragraphe 6.3.3,

- que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves et des qualifications définies au
CCTP.

Conformément a l'article 4.5.4 du présent CCAP, le solde du marché ne pourra étre versé
qu’apreés la réception Sans Réserve.

Une réception partielle sera prononcée a la fin de chantier pour permettre une remise d’ouvrage rapide
a l'utilisateur a la fin des travaux si ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions du CCTP,
notamment du point de vue de I'adhérence et de la propreté. La réception partielle entraine la prise de
possession par I'acheteur et le transfert de responsabilité. Le délai de garantie court a compter de la
date d'effet de cette réception partielle.

7.2 Prise de possession avant I’'achévement des travaux

Sans objet.

7.3 Mise a disposition temporaire

Sans objet.

7.4 Repliement des installations de chantier et remise en état

Les stipulations des articles 37 et 41.2 du CCAG sont seules applicables.
Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations détériorées ;

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG travaux, ces prestations sont effectuées dans le délai
d'exécution des travaux. En cas de non-respect de ces délais, des pénalités pourront étre appliquées
selon les dispositions de l'article 8.2.7 du présent CCAP.

7.5 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois, sauf prolongation. Par
dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, la période de garantie de parfait achévement sera
automatiquement prolongée si les désordres constatés durant la période de garantie de parfait
achevement ne sont pas levés pendant son délai initial et sans qu'’il soit besoin de prendre une décision
explicite. La durée de la garantie de parfait achévement sera prolongée jusqu’a résolution compléte des
désordres signalés durant le délai de parfait achevement.

Le délai d’intervention relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser quinze (15)
jours calendaires aprées signalement du désordre.

En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les deux (2) jours calendaires suivant le signalement.
En cas d'urgence impérieuse ou/et opérationnelle, I'entreprise peut étre appelée a intervenir
immédiatement

Le titulaire pourra étre amené a intervenir en site occupé et ne pourra s’en prévaloir pour ne pas
exécuter ses prestations mais devra, en accord avec le Maitre d’ouvrage, trouver les solutions pour
minimiser son impact sur la vie du site.

Chaque fois que nécessaire, le Maitre d’ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG
-Travaux.
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Le Maitre d’ouvrage peut procéder a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention
de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

7.6 Garantie de bon fonctionnement

Sans objet.

7.7 Garanties particuliéres

Sans objet.

7.8 Mesures conservatoires

Sans objet.

7.9 Assurance

Conformément a I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, durant la période de préparation du marché s’il en
existe une et avant tout commencement d’exécution, chaque cotraitant doit justifier qu’il a contracté, par
la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

- Une assurance garantissant leur responsabilité a I'’égard du maitre de l'ouvrage, du
représentant du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés
par I'exécution des prestations

- Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792-1 & 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux
travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a l'obligation
d’assurance décennale (cf. a l'article 241-1 du code des assurances).

Le titulaire doit justifier qu’il dispose d’une assurance de responsabilité civile décennale contractée
aupres d’'une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires
des responsabilités pouvant lui incomber du fait des prestations qu’il est chargé de réaliser
conformément aux termes du contrat ou du fait de ses sous-traitants, a raison des dommages de toute
nature causés aux tiers. Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité
pour la durée de ses responsabilités.

Les polices d’assurances devront prévoir les montants de garantie suffisants pour la couverture des
risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité et notamment couvent les
responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 du code civil.

Il doit, s’il y a lieu, souscrire une police d’assurance complémentaire si celle existant n’est pas
considérée comme suffisante par le Maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a
I'opération.

Toute modification des contrats d'assurances (assureurs, activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage. Le titulaire doit faire en
sorte que les garanties prévues au présent CCAP soient maintenues. Le titulaire s'engage de plus, a
notifier au maitre d’'ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties
des différentes polices souscrites.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture insuffisante ou
d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise
en demeure restée sans effet, la résiliation du marché, par le maitre d'ouvrage, pour faute du
titulaires
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I 8 PENALITES ET RETENUES

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux il ne sera pas appliqué de pénalité de retard, le chantier
ne pouvant se réaliser qu’au cours de la semaine de fermeture prévue pour chaque tranche de travaux.

8.2 Autres pénalités et retenues

8.2.1 Non réalisation de travaux

Pour chaque tranche, en cas de non réalisation de 'ensemble des travaux au cours de la semaine de
fermeture prévue, une pénalité de 10 000 € sera appliquée, sauf si I'entrepreneur peut justifier que cette
non réalisation des travaux est liée a des intempéries (pluies...) qui ne lui ont pas permis de réaliser les
travaux de marquage.

De méme que précisé a I'article 5.1 du présent CCAP, la station météorologique de référence est la
station météo de Lann-Bihoué (56)

8.2.2 Non-respectdu délaidetransmission des demandes de contrbéle primaire
et biodata

En cas de non-respect du délai maximum imposé pour transmettre les demandes de contrdle primaire
et fichier biodata, il sera appliqué une pénalité journaliére de 20,00 € par jour calendaire de retard.

8.2.3 Inobservation des mesures de sécurité

A chaque fois qu'il sera constaté que le plan de prévention n'est pas respecté par le titulaire ou par un
sous-traitant, une pénalité forfaitaire de 500,00 € par infraction sera appliquée au titulaire du marché.

8.2.4 Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, le titulaire en infraction
encourt une pénalité de 500,00 € par infraction constatée. De plus, une pénalité journaliére et
forfaitaire de 20,00 € sera appliquée, aprés mise en demeure restée infructueuse par le maitre d’ceuvre,
jusqu'a régularisation de la situation par le titulaire.

De plus, en cas de défaut de remise des bordereaux de suivi des déchets, une pénalité journaliére et
forfaitaire de 20,00 € sera appliquée aprés mise en demeure restée infructueuse par le maitre d'ceuvre.

8.2.5 Non-respect des exigences de sécurité pour la présentation d’'un sous-
traitant

8.2.5.1 Etablissement des déclarations

Il est appliqué une pénalité de 500,00 € par déclaration de sous-traitance pour non-respect des
exigences de sécurité.

Elle s’applique dés lors qu’une seule des regles ci-dessous n’est pas respectée :

Mise a jour de 'Annexe de Sécurité mére et création d’un PCS fils ;
Utilisation des formulaires DC4 (rang 1 ou rang 2) joints au CCAP ;
Renseignement de la Partie | du formulaire DC4 ;

- Production des documents demandés dans la partie | du formulaire DC4.

Une seule pénalité est applicable par déclaration de sous-traitance.

8.2.5.2 Non déclaration d’un sous-traitant

En cas de constatation de non déclaration d’un sous-traitant (demande d’accés au site d’un personnel
d’'un sous-traitant, ou prestations réalisées en dehors du site mais relevant d’une sous-traitance) une
pénalité de 10 000 € est appliquée par constatation.

Ces pénalités se cumulent. Elles sont appliquées en fin de trimestre.

L’application des présentes pénalités ne libérent pas le titulaire de ses obligations réglementaires.
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8.2.6 Manquement aux obligations de propreté

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies d'acces
ou de sortie, il sera appliqué une pénalité de 200,00 € par constatation.

8.2.7 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux mis a la disposition de
I'entrepreneur sont compris dans le délai d’exécution. En cas de retard, il sera appliqué a partir du terme

fixé, une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard.

8.3 Cumul et plafonnement

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont
cumulables et non plafonnées.

Le Maitre d’'Ouvrage invitera le titulaire, conformément a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, a présenter
ses observations relatives aux pénalités qui pourraient lui étre appliquées, par tous moyens écrits
permettant d’attester la réception par le titulaire de sa demande.

Le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour y répondre.
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I 9 CONFIDENTIALITE, MESURES DE SECURITE

9.1 Dispositions applicables aux documents/informations portant la mention
« diffusion restreinte »

L'exécution du marché ne nécessite pas l'application de mesures autres que celles de l'article 5 du
CCAG Travaux.

9.2 Protection du secret

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense. En conséquence, le titulaire doit
se conformer aux dispositions de I'article 5 du CCAG travaux.

Le présent marché est un marché dit sensible.
9.2.1 Définition et régime applicable

Par marché sensible (MS), on entend tout contrat, quel que soit son régime juridique ou sa
dénomination, qui n’implique pas 'accés a des informations ou supports classifiés mais dont I'exécution
nécessite I'accés a un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Outre les dispositions de l'article 5 du CCAG travaux et dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires en matiére de protection du secret de la défense et de la sécurité nationale, le titulaire
s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution du marché la protection
des informations et supports classifiés qui peuvent étre détenus dans le service, au profit duquel le
marché est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.

La passation d’'un contrat sensible ne nécessite ni I'habilitation de I'entreprise ni celle de son personnel
mais justifie plusieurs enquétes administratives sollicitées par le bureau sureté de 'autorité contractante
aupres du service enquéteur compétent (DRSD) :

- Systématiquement, des enquétes administratives (Contrble primaire) relatives au personnel du
titulaire exécutant ce contrat.

9.2.2 Obligations du titulaire

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal.

Par ailleurs, le titulaire reconnait qu’il n’a pas a détenir, pour I'exécution du marché, d’informations
couvertes par le secret de la défense nationale. Pour cela, le titulaire reconnait avoir fait signer par les
personnels, appelés sous sa responsabilité a un titre quelconque a intervenir pour son compte pour
exécuter les prestations du présent marché, une déclaration individuelle (annexe n° 3).

Le titulaire s'engage :

e A remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la ou les déclarations individuelles ci-dessus
pendant la période de préparation du présent marché et avant tout acces de ces personnes a ces
lieux d’exécution.

e A ne demander l'acces au site aux seuls personnels ayant préalablement souscrit la déclaration
précitée et ayant une HABILITATION ou au minima ayant un avis « sans objection » & une
demande de contrdle primaire des personnes physiques.

A cet effet, dés la notification du marché, le titulaire transmettra les références des controles
primaires de son personnel en cours de validité et fera établir (au besoin), des demandes de
contrdle primaire (CP) dont le fichier électronique sera & demander au Bureau protection du
secret du SID ATLANTIQUE a l'adresse suivante :
Contact Bureau Sdreté du SID ATLANTIQUE :
esid-brest.resp-bur-secu@intradef.gouv.fr
BCRM de Brest - SID ATLANTIQUE
D.D-A/Bureau protection du secret
CC 16
29240 Brest Cedex 9

Ces demandes de contréle comprendront 'ensemble des versions informatiques des formulaires
ainsi qu’une copie recto-verso de la CNI des personnels intervenants.
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/\ Pour toute modification de personnel, une nouvelle demande doit étre formulée en respectant
les régles ci-dessus.

o Ainformer ces personnes qu’elles devront se conformer strictement aux régles de protection des
informations sensibles qu’elles pourraient avoir a connaitre au titre de I'exécution du marché,
ainsi qu’au réglement intérieur, aux régles de sécurité et de contrble en vigueur dans
I'établissement dans lequel sont exécutées les prestations et n’accéder qu’aux seuls locaux et
installations concernés par le marché.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de l'autorité signataire du
marché ou exigée d’elle, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent
d’'un personnel.

Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou
elles résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction
contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.

Pour toute information supplémentaire concernant les documents liés a la sécurité de Défense et des
systémes d’information, le titulaire peut consulter le site armement.defense.gouv.fr.

9.2.3 Regles relatives ala sous-traitance

Si le titulaire envisage de sous-traiter certaines prestations, celui-ci s’engage :

- a produire les informations demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur au sujet des
sous-traitants auxquels il fera appel au cours de I'exécution du marché, avant de leur attribuer
un contrat aux fins de la réalisation d’une partie du marché.

- a transcrire les obligations issues de présent article dans les contrats passés avec ses sous-
traitants autorisés.

Les employés occasionnels et les intérimaires sont autorisés, sous réserves du respect des obligations
citées dans le présent article.

9.3 Protection de I’activité en zones militaires

Les prestations dues au titre du présent marché donneront accés aux personnels concernés du titulaire
du marché, a une zone protégée (ZP). lls reconnaissent avoir pris connaissance que ces sites relévent
de dispositions de contréle et de protection spécifigues du Code de la défense au regard de sa
sensibilité (Réf. Articles R.2361-1 a R2391-1 du Code de la défense), notamment de I'article L2362-1.

9.3.1 Mesures de sécurité relatives a I’accés au site

Seuls peuvent accéder au site les personnels ayant préalablement regu une autorisation d’acceés.
Le formulaire a renseigner de demande d’accés au site est disponible a I'annexe 4 du présent CCAP.

9.3.2 Mise en ceuvre

La procédure d’accés au site et les délais de mise en ceuvre sont définis indiquée supra (9.3.1).
Le titulaire s'engage :
- Ane demander l'accés au site aux seuls personnels ayant recu un avis favorable a un contrdle
primaire.
A cet effet, dés la notification du marché, le titulaire fera établir et signer par chaque personnel
concerné le « fichier de biodata », dont le modéle est & demander au maitre d’ouvrage.

Ce fichier de biodata doit étre dument rempli et fourni sous format Excel.
Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis

a vis des dispositions Iégales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main
d’ceuvre. Le titulaire devra s’engager a tenir a jour la liste nominative.

Ces demandes seront transmises dans un délai maximum d’un (1) mois aprés notification, au
maftre d’ouvrage défini au 1.2 du présent document.

Pour toute modification de personnel une nouvelle demande doit étre formulée en respectant
les regles ci-dessus.
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- Alinformer ces personnes qu’elles devront se conformer strictement au réglement intérieur, aux
regles de sécurité et de contrble en vigueur dans I'établissement dans lequel sont exécutées
les prestations et n'accéder qu’aux seuls locaux et installations concernés par le marché

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée du maitre d’ouvrage ou exigée
d’elle, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’'un personnel
du titulaire. Le titulaire ne peut émettre aucune réclamation liée au refus d’acces au site d’'un personnel.

Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou
elles résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction
contractuelle.

Si dans le délai d’'un (1) mois aprés la notification du marché, le titulaire est dans I'impossibilité de
justifier 'envoi d’'un tableau bio data renseigné des personnels devant accéder au site, il sera appliqué
une pénalité conformément a I'article 8.2.2 du présent CCAP sans préjudice des sanctions pénales.

Si le titulaire envisage de sous-traiter certaines prestations, celui-ci s’engage :
- A produire les informations demandées par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur au sujet

des sous contractants auxquels il fera appel au cours de I'exécution du marché, avant de leur
attribuer un contrat aux fins de la réalisation d'une partie du marché.

- Atranscrire les obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses sous-
traitants autorisés.

9.3.3 Controle

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’'un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers
étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre
opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des
travaux.
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I 10 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En plus de ce qui est prévu a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris connaissance
des dispositions qui figurent dans l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense.

En application de ce texte, il découle notamment les obligations suivantes :

« Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant regu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation
réguliére vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient
a une entreprises sous-traitante.

* En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances
qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire doit faire parvenir immédiatement :

- Au chef de l'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous plan de prévention,
- Au maitre de I'ouvrage,

une copie de la déclaration adressée a ces instances et, dés qu’elle est connue, la durée totale de
l'arrét de travail éventuel.

* Par ailleurs, le titulaire informe également trimestriellement :
- L’organisme utilisateur,
- Le maitre de 'ouvrage,
- Et, sur sa demande, l'inspection du travail compétente,

du nombre d'heures de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nombre d'accidents du travail et
le nombre de jours perdus, en rapport avec I’exécution du présent marché.

« Enfin, le titulaire s'oblige a remettre au maitre de I'ouvrage une copie de la déclaration des procédés
de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
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I 11 CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

11.1 Dispositif sociale du militaire blessé

Ce dispositif permet a un militaire blessé, suivi par Défense mobilité, de découvrir un métier, un secteur
d’activité, le monde de I'entreprise, confirmer ou infirmer un projet professionnel, en réalisant un stage
dans I'entreprise titulaire du marché.

Le titulaire met en ceuvre les mesures nécessaires afin d’assurer I'accueil en stage non rémunéré d’un
ou plusieurs militaires blessés, identifiés par Défense mobilité, pour une durée allant de plusieurs jours
a trois mois. Ce stage ne peut se dérouler que pendant la durée d’exécution du marché.

Il N’y a pas d’obligation pour le titulaire de former ou de recruter le stagiaire. Néanmoins, a la fin du
stage, le titulaire peut proposer une formation ou un recrutement au militaire qu’il a accompagné.

La clause sociale du militaire blessé a pour objet de proposer un stage de découverte a un militaire
blessé identifié par Défense mobilité, en charge de la reconversion des militaires.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG ces dispositions sont mises en ceuvre dans les conditions ci-
apres.

11.1.1 Public éligible

Ce dispositif concerne les militaires accompagnés par Défense mobilité touchés par une blessure
physique ou psychique.

11.1.2 Modalités de mise en ceuvre du dispositif social

A la demande de Défense mobilité, lorsqu’un militaire blessé est intéressé par un des domaines
d’activité proposés par le titulaire, le dispositif est mis en ceuvre par le titulaire selon I'une ou plusieurs
des modalités suivantes :

- une proposition de stage directement par I'entreprise titulaire ;

- une proposition de stage de I'un des membres du groupement en cas de groupement
d’opérateurs économiques ;

- une proposition de stage d’un sous-traitant en cas de recours a la sous-traitance dans le cadre
de I'exécution du marché.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur
unique de I'acheteur pour le suivi d’exécution du dispositif.

En cas de sous-traitance, le titulaire est l'interlocuteur unique de I'acheteur pour le suivi d’exécution du
dispositif.

Le titulaire s’engage a communiquer a I'acheteur dans les trente (30) jours suivant la notification du
marché, ou a l'issue de la réunion de lancement du marché si celle-ci n’est pas organisée dans les
trente (30) jours suivant la notification du marché, les éléments suivants :

- les domaines d’activités qu’il propose pour la réalisation d’'un stage ;

- la localisation des sites concernés par I'exécution du marché (département et commune en
France) ;

- leur accessibilité en transport en commun (oui / non) ;

- les coordonnées du référent entreprise qui est l'interlocuteur de I’Administration (acheteur et
Défense mobilité) et qui sera chargé du suivi du dispositif.

L’acheteur transmet ensuite ces éléments accompagnés des informations suivantes au référent achats
responsable de I'établissement qui les communique a Défense mobilité :

- Numéro du marché ;
- Date de naotification ;
- Durée et date d’échéance.

Lorsqu’'un militaire blessé est intéressé par 'un des domaines d’activités proposé par le titulaire,
Défense mobilité prend contact avec le correspondant du titulaire. Commence alors un dialogue entre
le titulaire, Défense mobilité et le militaire blessé afin de convenir des modalités de réalisation du stage.
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Une fois la fiche de stage validée, une convention de stage est renseignée et signée par 'ensemble des
parties prenantes (le militaire blessé, le titulaire et Défense mobilité).

Conformément aux termes de cette convention, le référent entreprise accueille le stagiaire en immersion
compléte dans ses locaux ou sur le lieu d’exécution des prestations définies au marché. Il accompagne
le stagiaire dans le cadre des missions qui lui sont confiées, s’assure du bon déroulement du stage et
en assure le suivi aupres de Défense mobilité.

Le stagiaire n'est pas gratifié par I'entreprise. Néanmoins, cette derniére peut mettre a disposition du
stagiaire des tickets restaurant voire lui attribuer des aides aux transports.

11.1.3 Intervention de Défense mobilité

Défense mobilité est un service du ministere des Armées en charge de la reconversion. A ce titre, il
accompagne chaque année vers I'emploi plus de 14 000 militaires et civils des armées en transition
professionnelle ainsi que les conjoints des ressortissants des armées et de la gendarmerie nationale.
Dans ce cadre, il accompagne également les militaires blessés qui souhaitent élaborer un nouveau
projet professionnel.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, Défense mobilité a notamment pour missions :

- d’accompagner le titulaire :
= dans I'expression des offres de stage au regard des caractéristiques de I'entreprise ;
= de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de cette disposition
sociale ;
= d’identifier et de lui proposer les profils du ou des militaires intéressés par les domaines
d’activités proposés par le titulaire ;
= de s’assurer de la bonne exécution du stage conformément a la convention signée ;
- dinformer 'acheteur :
= |ors de la signature d’'une convention de stage ;
= de lui rendre compte de toute difficulté rencontrée ;
= de lui adresser un bilan annuel qualitatif de ces stages. Ce bilan est également transmis au
titulaire.

11.1.4 Difficultés dans I’exécution du dispositif du militaire blessé
Le titulaire notifie a 'acheteur toute difficulté pour assurer I'accueil d’'un militaire blessé en apportant les
éléments justificatifs.
En cas de difficultés pour accueillir un militaire blessé, il en informe I'acheteur et Défense mobilité.

En cas de difficultés lors de la réalisation du stage, le titulaire informe son correspondant Défense
mobilité dans les plus brefs délais afin qu’ils étudient ensemble les moyens a mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans la convention de stage.

Si a I'échéance du marché, Défense mobilité n’a pas pris contact avec le titulaire, ce dernier est libéré
de son engagement.

11.2 Clause environnementale

11.2.1 Certificats d'Economies d'Energie (CEE)
Sans objet.
11.2.2 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Conformément a l'article 36.2.1 du CCAG travaux, pour tous les travaux susceptibles de produire des
déchets, le titulaire établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

Ce document décrit I'organisation technique de la gestion des déchets, dans lequel sont précisément
décrites les mesures prises pour une bonne gestion des déchets (sensibilisation du personnel, tri prévu,
logistique, tracabilité, filieres de valorisation ou d’élimination).

En 'absence de production du document, et aprés une mise en demeure, avec délai de réponse sous
15 jours, infructueuse, une pénalité par jour de retard pourra étre appliquée conformément a I'art 8.2.46
du CCAP.
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11.2.3 Bilan des déchets

A la fin de I'exécution des prestations objet du présent CCAP, le titulaire devra remplir et transmettre le
Bilan des déchets (modalités a I'article 6.3.4.3 du présent CCAP).

Le bilan déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE) (voir article 5.2 (délai) et
6.3.4.3 (modalités) du présent CCAP)

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au 8.2.4.6 du
présent CCAP.

11.2.4 Présentation des livrables
Tous les documents mis a disposition du RPA seront de préférence au format dématérialisé

et /ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant l'usage d'un bois issu de
foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).
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I 12 COORDINATION DES ACTIVITES DU SITE

Pas de prescriptions particuliéres ; pour chaque tranche les aires aéronautiques concernées par les
travaux seront fermées.
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I 13 PROPRIETE INTELLECTUELLE

En complément de I'article 48.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage peut utiliser les résultats pour
toute opération d’exploitation, de modification, de maintenance, de démantélement et/ou de
remplacement de tout ouvrage compris dans le périmétre du présent marché. S’ils sont nécessaires a
'exercice de ces droits, les codes sources, programmes et développements sont transmis au maitre
d’ouvrage le cas échéant.

Les résultats issus du présent marché étant catégorisés comme confidentiels, la cession des droits de
propriété intellectuelle a I'acheteur est une cession a titre exclusif, conformément a l'article 48.2.1 du
CCAG. En conséquence, le titulaire ne peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.
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I 14 DIFFERENDS ET LITIGES

14.1 Décompte général refusé ou avec réserves

En dérogation de I'article 12.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de
ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant
des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant,
sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I'objet
d’un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de trente (30)
jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées a I'article 55 du CCAG
travaux.

14.2 Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du Maitre d’ouvrage du marché ou le rejet implicite
de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trente (30) jours, le faire connaitre
par écrit au Maitre d’ouvrage en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maitre
de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

Si un différend survient directement entre le Maitre d’ouvrage et le titulaire, celui-ci doit adresser un
mémoire en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de I'ouvrage.

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage
notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de soixante (60) jours a compter de la date de
réception du mémoire en réclamation.

2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de I'ouvrage.
Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision sont
appliquées a titre de réglement provisoire du différend, le réglement définitif relevant des procédures
contentieuses.
Par dérogation a l'article 55.1.4 du CCAG travaux, lorsque le Maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou
n’a pas donné une suite favorable a une demande du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion,
dans un délai de soixante (60) jours a compter de la notification de la décision du représentant du
pouvoir adjudicateur ou a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser
directement au directeur central du service d’'infrastructure de la défense (avec copie adressée au
représentant du pouvoir adjudicateur) , un mémoire complémentaire, développant les motifs de sa
contestation , a I'adresse suivante :

Direction centrale du service d’infrastructure de la défense

Département stratégique et pilotage de I'achat d'infrastructure
Section assistance juridique des marchés d’infrastructure
3 rue de l'indépendance américaine
CS 80601
78013 VERSAILLES CEDEX

La décision relative au reglement de ce différend appartient au DC, qui dispose d’'un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le réglement définitif du différend relévera des procédures
fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG travaux.

Par dérogation aux articles 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG travaux, les parties ne pourront pas avoir
recours a la conciliation ou a I'arbitrage.
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14.3 Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au
marché, et sans préjudice des dispositions de I'article 55 du CCAG Travaux, la contestation sera portée

devant le :
Tribunal Administratif de Rennes (35) :

3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex
Tél: 0223212828

14.4 Mission ministérielle PME/PMI

Le Ministere des Armées dispose d’une structure de médiation constituée par la mission PME. Le
titulaire pourra éventuellement bénéficier de l'assistance de cette entité en la contactant aux
coordonnées suivantes :

Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr
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I 15 DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC « E-ATTESTATION »

15.1 Présentation du dispositif « e-Attestation »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

« e-Attestations » agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.
Plus d’informations, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

15.2 Document a produire

Le titulaire doit remettre a I'acheteur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

- un justificatif d’'immatriculation, dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne e-Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation un certificat A1/E101 en application du reglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les
modalités d’application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I’acheteur peut
résilier le marché dans les conditions prévues a I’article 16 (Résiliation) du présent CCAP.
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I 16 RESILIATION DU MARCHE/ACCORD-CADRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché/accord-cadre lorsqu’en cours d’exécution, le titulaire ne dispose plus d’'une ou des habilitations
exigées lors de la passation du marché et nécessaires a son exécution, notamment les attestations ou
habilitations concernant la protection du secret de la défense nationale. Dans ce cas, la décision de
résiliation est notifiée au titulaire sans mise en demeure préalable et n'ouvre pas droit a indemnisation.

En cas de non-respect de l'article 15 du présent CCAP, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché aux
torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code du
travail.

En cas de signalement par écrit de l'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du
salaire minimum Iégal d{ a un salarié détaché au sens de l'article L1261-3 du code du travail intervenant
pour le compte du titulaire du marché, le maitre d’'ouvrage ou son représentant peut résilier le marché
aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en
demeure est notifiée par écrit et est assortie d’'un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a
ses obligations.

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du
CCAG travaux, pourra étre signé de maniéere électronique.
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I 17 DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’ARTICLE DU CCAP DEROGE A L’ARTICLE DU CCAG TRAVAUX
2 4.1

2.3 4.1

3.2 3.8,3.8.1et3.8.2
43.1 9.4.2

43.4 10.6

45.2 12.2

4.5.3 12.1.8 et 12.2.2

454 12.3.2,12.4.2 et 12.4.4
4.6.2 1442 et 14.4.3

6.3.1 28.1

6.3.4.7 31.3

6.3.5.3 34

7.1 41.3

7.5 44.2

7.9 9.2

8.1 19.2

8.3 19.1

1111 20.1

141 12.4.3

14.2 55.1.2,55.1.4,55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2
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Annexe 1 au CCAP - Modéles types formulaires DC4 Rang 1 et 2
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Annexe 2 au CCAP - Guide de démarrage SUBCLIC pour déclarer un sous-traitant
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Annexe 3 au CCAP - Déclaration individuelle pour Marchés Sensibles
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MINISTERE Secrétariat général
DES ARMEES pour I'administration

Liberté

Egalité Annexe 4 au CCAP - Formulaire a renseigner pour la demande d’acces
Fraternité

ala BAN de Lann-Bihoué

DEMANDE D'ACCES SUR LA BAN DE LANN BIHOUE
TABLEAU A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES (SANS ACCENT)

DATE ENMISSION
MAIL DU POC GRADE NOM PRENOM DE L'ACCONPAGNATEUR S
NEMO UNITE EMETTRICE MOTIF DE LA DENMANDE N | OBSERVATION(S) PARTICULERE(S) :
@/mmvasaa) (Obdgarire posy rpensey RESPONSABLE DE L'ACCUEIL SUR LA BAN = N* PNIA (S arrivéo houres non cuvrabies HNO, préciser hewres,
FERSONNEL MINARM UNQUEMENT F (EL CIVIL NORS UNIQUEMENT
PERIODE DEMANDEE ey GRADE / CIVILITE NOwM- DAYE DE LICU DE NAISSANCE ! N’ DE LA CARTE NATIONALE
(¥mmiaaca) DEMANDE s NOM MARITAL b oy NAISSANCE PAYS HATOWAITE omeENTITE (cMp NOM ENTREPRISE
|
oy aAu |

* La validité et la vérification de I"habilitation ou du.contdle primaire (CP) ou contréle élémentaire (CE) demoure du ressort de I'unité demandeuse.
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