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Type de procédure : Adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1 a R2123-7 du Code de la
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Consultation DCE 2025/RGARA/BIL/RPA25-02 OP résilience et efficacité énergétique
CHAUFFAGE ELEC ZAC SUD CHAMONIX

Objet : Travaux d’exécution de batiments liés au remplacement du chauffage électrique actuel, par des
radiateurs inertiels, la pose et fourniture de séches serviettes a fluide colporteur dans les 66 logements
répartis sur 6 batiments, de l'isolement électrique du plancher chauffant a la gendarmerie de ZAC SUD
CHAMONIX (74) et des travaux proposés en deux variantes (ex options) exigées, qui sont la pose et
fourniture de ventilo convecteurs en salle polyvalente, et la dépose du plancher chauffant.

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 04/AVRIL/2025 a 14h00

Type de marché de travaux et catégorie d’ouvrage : Ouvrage de batiment existant.

Opération de résilience et de rénovation de la qualité énergétique dans le cadre du plan de la transition éco-
logique du parc immobilier de I'Etat.

Immeubles concernés par les travaux du marché adapté ;: 6 batiments type logement, bureaux et locaux
technique a ZAC SUD CHAMONIX MONT BLANC-74

Maitrise d’ouvrage et sa destination : Publique — Etat soumis a la réglementation de la commande
publique MININT. Les travaux de I'ouvrage sont exécutés au profit et pour le compte de la Région de Gen-
darmerie Auvergne — Rhéne-Alpes (au profit de caserne domaniale).

Maitrise d’ceuvre : Missions de base Batiment mandatées a la sarl ENERPOL 01500 AMBERIEUX EN
BUGEY

Site d'exécution de l'ouvrage : Caserne de Gendarmerie ZAC SUD 683 ru du Lyret CHAMONIX MT.
BLANC 74400

Représentant du pouvoir adjudicateur — Acheteur : Commandant de la région de Gendarmerie
Auvergne — Rhéne-Alpes et la gendarmerie pour la zone de Défense et de sécurité sud-est.

Numéro de nomenclature communautaire (CPV) principaux :45311000-0 Travaux de cablage et
d’installations électriques

Ce présent CCAP-S en procédure adaptée intégre les conditions de participation de la consultation, et la ré-
glementation de protection des données Personnelles (RGPD).

Le présent CCAP-S comporte 5 annexes et des gquides listés a l'article 14.
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Article 1 — Parties et définitions

Les correspondances, sigles et autres définitions indiquées ci-aprés précisent I'emploi de certains termes
dans le présent document.

Au sens du présent marché, les parties sont :

Maitre d’ouvrage = Acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d’'un mar-
ché de travaux. Région de gendarmerie Auvergne — Rhone-Alpes dans cette consultation du marché.

Maitre d’ouvrage et représentant = Dés la conception du dossier de consultation, le maitre d’ouvrage
désigne son représentant, le bureau immobilier et du logement placé sous son commandement, chargé du
suivi et de le représenter auprés du titulaire pour les besoins de I'exécution du marché.

Candidat = Opérateur économique soumissionnaire qui demande a participer ou est invité a participer a
une procédure de passation d’un contrat de la commande publique.

Représentant du Pouvoir Adjudicateur — Acheteur (RPA) = Personne habilitée au sein de la Ré-
gion de Gendarmerie Auvergne — Rhbne-Alpes, disposant d’'un budget, a signer et a conclure le marché en
application de cette présente consultation en procédure adaptée. Cette personne est autorisée a déléguer
par décision réglementaire, a des personnels placés sous son autorité, pour signer en son nom des actes de
la commande publique, selon la compétence financiere définie.

Titulaire = Entreprise et Opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir ad-
judicateur de la région de gendarmerie Auvergne — Rhéne-Alpes ou son délégataire.

MOE = Maitrise d’ceuvre :personne physique ou morale, publique ou privée, qui en raison de sa compé-
tence technique est chargée par le maitre d’ouvrage ou son représentant d’'une mission globale a apporter
une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maitre d’ouvrage pour la
réalisation de I'opération objet du marché. En cas de maitrise d’ceuvre mandatée, le RPA le précise sur les
documents du marché. L’opération de travaux se situe dans la catégorie de réhabilitation de batiment, pour
définir les missions du MOE.

MOA = Maitrise d’'ouvrage publique — Etat Ministére de I'Intérieur — Région de Gendarmerie Auvergne —
Rhéne-Alpes.

1-2 Définitions et sigles employés dans ce présent document

DCE = Dossier de Consultation des Entreprises.

CE = Code de 'Environnement.

CCP = Code de la Commande Publique version en vigueur de 2019 modifié.
CVC = Chauffage Ventilation et Climatisation.

LST = Locaux de Service Technique, en gendarmerie, dans les casernes.

SITE = Emprise géographique délimitée par un périmétre localisé dans une commune, représentant une
unité de Gendarmerie, dénommé par son appellation organique. Le site peut regrouper différentes unités de
gendarmerie dans son périmétre.

Ouvrage = Résultat d’'un ensemble de travaux de batiment remplissant par lui-méme une fonction écono-
mique ou technique.

Opération de travaux de batiment = Lorsque le maitre d’'ouvrage décide de mettre en ceuvre dans
une période de temps et un périmétre limite un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique ou économique des travaux de nature de batiment existant.



RGPD = Reglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la protec-
tion des données a caracteres personnels des personnes physiques et a la libre circulation des données.

DTA = Dossier Technique Amiante.

MPCA = Matériau et produit Contenant de I'Amiante.

OPPBTP = Organisme Professionnel de Prévention du BTP.

SITE de Popération : Lieu géographique des batiments destinataires de I'opération.
CSTB = Centre Scientifique et Technique du Batiment

CEE = Certificat d’Economie d’Energie pouvant étre délivrés selon les prescriptions techniques des fiches
BAR et/ou BAT de 'ADEME affectés a des matériels spécifiques pour un secteur thermique ou de I'enve-
loppe d’un batiment:

GME = Groupement Momentané d’Entreprise.
GIE = Groupement d’Intérét Economique (permanent).

REEF = Recueil des Eléments utiles & 'Etablissement et a I'exécution des projets et marchés du batiment
de France.

DUA = Durée d'utilité Administrative applicable aux marchés publics.

PGC = Plan Général de coordination.

PGCSPS = Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé.
PPSPS= Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

CSPS = Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

DIUO = Dossier des Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage.

DOE = Dossier d’'Ouvrage Exécuté.

INRS = Institut National de Recherche et de Sécurité.

URCLIE = Union Régionale des Collectivités Locales pour I'Insertion et 'Emploi Union Régionales des PLIE
regroupant les facilitateurs de la région pour simplifier les démarches des clauses sociales d’insertion.

ATE= Agrément Technique Européen.

DTA= Document Technique d’Application.

ATEC = Avis TEChnique.

DP = Déclaration Préalable : Autorisation d’'urbanisme, en fonction de la nature des travaux.

Délais exprimés en Jours : Le décompte des jours dans le présent CCAP peuvent étre précisés en
« ouvrés », »ouvrables » et calendaires en fonction du document . Les délais des travaux sont exclusive-
ment en jours ouvrés de 5 jours par semaine.

PLACE = Plate-forme des achats de ’Etat, support en ligne internet libre d’acceés, de type
plateforme dématérialisée des marchés de I'état du profil acheteur permettant de mettre les documents
de la consultation a disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par
voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Répond aux besoins
des acheteurs en matiére de passation ds marchés publics, de la production de 'avis de publicité jusqu’a
I'attribution puis I'archivage de la procédure. Cette plateforme répond aux besoins d’exécution financiere
des marchés.

Dématérialisation de la consultation via notre plateforme des Achats de ’Etat : PLACE :
100 % NUMERIQUE. URL https://www.marches-publics.gouv.fr. La présente consultation est entiére-
ment dématérialisée conformément aux obligations fixées. Aucune offre papier n’est acceptée.



https://www.marches-publics.gouv.fr/

CHORUS = Application du systéme informatique d’information financiére de I'Etat, en matiére de gestion et
comptable déployée par le Ministére de I'Intérieur pour suivre les dépenses de I'Administration.

Variante exigée par le RPA (ex-option). Notion au titre de la consultation de présent marché :

Le terme de variante au sens de cette nouvelle réglementation recouvre les ex options ou Prestations Sup-
plémentaires Eventuelles (PSE) imposées et exigées par le RPA.

Cette terminologie s’entend par des travaux supplémentaires, susceptibles de s’ajouter, sans remise en
concurrence, aux travaux commandés de I'offre de base de I'opération, exigée de I'acheteur et que les can-
didats ont I'obligation de présenter. Le RPA décide de lever ou non les offres de ces variantes exigées. Le
périmétre des variantes exigées est défini dans les documents du marché. Elles ne changent en rien et ne
remplace pas I'offre de base du marché.

DUME : Document Unique du Marché Européen qui remplace et harmonise dans toutes les procédures
tous les différents documents de la candidature (DC1 DC2 et DC4). Ce document DUME opérateur est ac-
cepté depuis le 1°" avril 2018. Il est mis gratuitement en ligne sur le profil acheteur PLACE. C’est une mise
en ceuvre du principe « dites-le nous une fois ».

Article 2 - Objet du marché / dispositions générales/décomposition

Par les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres simplifié en procédure adap-
tée (CCAP-S), du CCTP et de ses annexes, le RPA décide de mettre en ceuvre une consultation, dans le
cadre d’'un financement au titre de la transition écologique des batiments de 'état, une opération de ré-
novation, de résilience et de Pefficacité énergétique de travaux d’exécution en batiment pour
réaliser 'ouvrage définit dans I'objet du marché.

Contexte de 'opération-état des lieux — Description sommaire de 'ouvrage :

Préambule : Dans un contexte relatif a la sobriété énergétique et dans le cadre de la mise en place d’'une
efficacité énergétique, de maitrise de réduction de ses consommations d’énergie, le RPA décide de consul-
ter pour faire effectuer des travaux de remplacement d’'un systéme de chauffage actuel électrique désuet et
inopérant par plancher chauffant et de vieux radiateurs électriques, d’'une caserne de gendarmerie du parc
domanial. Le but et I'objectif sont 'amélioration de sa qualité énergétique et d’apporter une économie d’éner-
gie en fluide.

Contexte réglementaire : Programmation d’actions retenues au programme de la Transition écologique, liée
a la rénovation énergétique. Compte tenu de I'ancienneté et du parc dégradé de I'Etat, la priorité est de lutter
contre les obsolescences et les consommations d’énergie des systémes de chauffage, actuels, énergivores,
en fixant des priorités pour rénover la performance énergétique de ces batiments

L’opération globale consiste a:

- Travaux de remplacement de radiateurs électriques inertiels performant et de séches serviettes a fluide ca-
loporteur

2.1 Type et nature de 'opération

Travaux d’exécution de batiments liés au remplacement du chauffage électrique actuel, par des radiateurs inertiels, la
pose et fourniture de séches serviettes a fluide colporteur dans les 66 logements répartis sur 6 batiments, de l'isolement
électrique du plancher chauffant a la gendarmerie de ZAC SUD CHAMONIX (74) et des travaux proposés en deux va-
riantes (ex options) exigées, qui sont la pose et fourniture de ventilo convecteurs en salle polyvalente, et la dépose du
plancher chauffant

Ce présent document régit également la consultation en vue de I'attribution et la désignation du titulaire du
marché de travaux de batiments pour la réalisation, a prix global et forfaitaire mixte (type DPGF mixte) de
Popération définie dans la consultation.

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Face aux difficultés actuelles liées a la conjoncture économique (flambée des prix des matériaux, difficultés
d’approvisionnement, prix des énergies directement liés a la production de I'entreprise.), cette consultation




met en ceuvre des mesures issues des assises du Batiment et des Travaux Publics pour soutenir et simpli-
fier les opérateurs économiques du secteur :

— Taux de I'avance de 30 % pour améliorer la trésorerie des entreprises ;

— Abaissement de 6 a 4 mois du délai entre la notification du marché et I'ordre de service effectif ordonnant
le début des travaux, évitant l'inflation des colts durant cette période ;

— Retenue de garantie portée a 3 % maximum pour les PME et TPME.

Les textes réglementaires publiés fin 2022 et le dernier décret n°2024-1251 du 30 décembre simplifiant cer-
taines mesures du CCP 2019 sont applicables, dans le cadre de la consultation pour 2025 dans le cadre des
marchés publics ont pour but d’aider principalement le secteur du BTP plus particulierement touché par l'in-
flation.

2.2 Procédure et base juridique du marché

— Procédure adaptée

Ce marché est du type exécution de travaux conclu en application des articles L2123-1 ; R2123-1 a R2123-
7 ; R2142-1 du Code de la commande publique, comportant une seule phase de réception des candidatures
et des offres. Le titulaire du marché a obligation de conseil, d'information et peut I'exercer et se traduire par
des réserves écrites au maitre d’ouvrage ou son représentant, s'il reléve des erreurs dans I'application des
pieces contractuelles.

- Documents joints a la consultation du présent marché : information des candidats

En application de I'article R2132-5 du Code de la commande publique et d’'une note-express de notre admi-
nistration centrale, certaines informations ne sont pas librement téléchargeables sur le profil acheteur
PLACE en raison de la confidentialité qui s’y attache.

Le maitre de I'ouvrage fournit dans le dossier de consultation une piéce complémentaire relative a :

- Sécurisation des données immobiliéres sur des opérations impactant des casernes do-
maniales (diffusion des données) : ce marché intégre une réglementation dont I'objectif de notre di-
rection générale est d’assurer la confidentialité et la sireté des données immobiliéres de notre parc, dans le
cadre des procédures de marché de travaux pour des opérations.

La transmission de certains documents listés ci-dessous ne peut intervenir, pour chaque candidat qu'aprés
demande du soumissionnaire et réception de son engagement de confidentialité (disponible dans le dossier
de consultation,) selon la procédure d’'une demande de question via le profil acheteur PLACE. La violation
de l'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire.

Sont concernés par cette procédure : 4 annexes au CCTP formant le plan de masse de la caserne de gen-
darmerie ZUC SUD DE CHAMONIX, les DTA les plans Elec ; le planning prévisionnel.

Les autres piéces constituant le DCE sont remises gratuitement a la disposition des soumissionnaires, télé-
chargeables sur le profil de I'acheteur

Les annexes de la consultation sont les suivantes
Au CCAP-S : Au nombre de 5 annexes et de 6 guides fixés a l'article 14

Autres Documents techniques en cours d’élaboration et qui seront remis avant travaux : Sans objet

Au CCTP :

Les plans et autres schémas techniques sont insérés dans le CCTP, ainsi que le planning exe prévisionnel,
mais soumis a 'engagement de confidentialité.

— Document du marcheé :

Le RPA est libre dans l'utilisation des différents documents et formulaires du présent marché (DC, OUV,
EXE, NOTI....) fournis sur le site de la DAJ au titre des formulaires marché, de les adapter ou de fournir ses
propres documents a la procédure adaptée en reprenant les éléments et rubriques obligatoires des formu-



laires. Ces documents sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de la DAJ a 'URL : https://
www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics/formulaires.

2.3 Allotissement - Tranche
Lot(s)
x| Sans objet

Le marché est unique et global, représentant un ensemble de travaux regroupés sur la mém activité profes-
sionnelle du BTP.

Tranche ferme :

Sans objet

2.4 Durée et délai d’exécution des travaux

La durée du marché court a compter de la date de début des travaux notifiée par ordre de service au titulaire
et selon le délai fixé jusqu’a I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement (GPA).

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est fixé et estimé par la maitrise d’ceuvre, pour I'en-
semble des travaux de 7 a 8 semaines avec période de préparation de 3 (3) semaines hors approvi-
sionnement).

Estimation des travaux a exécuter (hors préparation) : Ce délai peut étre plus long en fonction de la
technicité et de I'état des systémes de chauffage des sites concernés, et de la période chauffe. Le délai glo-
bal prévisionnel peut étre décomposé par lot attribué et aprés notification aux titulaires.

L’exécution des travaux débute a compter de la date indiquée dans I'ordre de service prescrivant le démar-
rage des travaux et précisant le délai contractuel de I'offre et notifié au titulaire par le maitre d’'ouvrage, mais
ne peut démarrer avant que lorsque les taches préparatoires du marché sont achevées. Les précisions sont
fixées a l'article 5.

Les dates d’exécution fixées dans ce document revétent un caractére seulement prévisionnel

2.5 Modifications-Prestations Supplémentaires et Similaires éventuelles (PSE)

Champ d’application en cours d’exécution du marché

Le marché peut étre modifié réglementairement sans nouvelle procédure, dans les conditions des modifica-
tions prévues selon les clauses du présent CCAP ci-dessous et sans que ces modifications ne puissent
changer la nature globale du marché :

— par nature : Volume et masse des travaux non prévus devenus nécessaires, de faible montant et non sub -
stantiels ;

Ces travaux supplémentaires ou modificatifs non prévus au marché initial, devenus et rendus nécessaires
pour des raisons et des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements et installa-
tions existants achetés dans le marché initial font I'objet d’'un acte modificatif au marché initial (acte modifi-
catif) pour des prix définitifs et peuvent étre notifiés au titulaire par ordre de service valorisant la prestation
supplémentaire ou complémentaire pour des prix provisoires.

— pour des prestations complémentaires et/ou similaires ;

Le représentant du pouvoir adjudicateur du présent marché se resserve la possibilité de négocier et de
confier au titulaire du marché, la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées dans le
présent marché de travaux, dans le cadre de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence,
suivant les dispositions réglementaires de la commande publique.

— pour des circonstances imprévues 3 Le marché peut étre modifié lorsque les modifications sont rendues
nécessaires par des circonstances que I'acheteur ne pouvait prévoir.
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Les modifications apportées ne doivent pas bouleverser 'économie du marché et ne doivent pas modifier
considérablement I'objet du marché. Leurs modalités de rémunération et des prix sont fixées ci-dessous a
I'article 10 : Prix et réglement.

— Selon les Clauses contractuelles de réexamen : (dérogation a l'article 54 CCAG-T)

Ce présent marché peut étre modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances sui-
vantes :

— Substitution de titulaire Cession du contrat au profit d’'un autre titulaire dans le cas d’une restructuration de
I'entreprise titulaire a condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du pré-
sent marché et que I'opérateur économique présenté remplisse les critéres de sélection initiale. Les prix res-
teront fixes selon I'acte d’engagement signé avec le précédent titulaire.

— En cas de circonstance imprévisible que ne peut prévoir les parties du marché, dans sa nature ou dans
son ampleur, modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examine-
ront de bonne foi les conséquences financiéres de cette circonstance.

Elles conviendront si nécessaire a un avenant fixant les modalités de prise en charge totale ou partielle des
surcodts induits par la circonstance sur la base de justificatifs du titulaire.

2.6 Type et nature des Variantes

Variante facultative et fonctionnelle (solutions alternatives techniques) présentée a linitiative
des soumissionnaires :

Sans objet et non autorisée

Exigée et imposée ( notion d’ex option)
Oui Nombre : 2- Définies selon le périmétre ci-dessous :

(Notion : Cette terminologie s’entend par des modifications des spécifications techniques des travaux de base, suscep-
tibles de s’ajouter en lien avec I'objet du marché, sans remise en concurrence, aux travaux commandés de ['offre de
base de l'opération, exigée de I'acheteur et que les candidats ont I'obligation de présenter. Le RPA décidera de lever ou
non cette variante, en fonction du financement indisponible et accordé. Cette variante exigée ne modifie en rien l'offre
de base). Le candidat a I'obligation de présenter I'offre des 2 variantes imposée (ex options) par le RPA avec
son offre initiale. Les offres des 2 variantes imposées font I'objet d'un cadre DPGF isolé

Variante exigée 1 = Travaux de dépose du plancher chauffant dans les 6 batiments logements concer-
nés
Variante exigée 2 = Travaux de pose et fournitures de 2 ventiloconvecteurs de la salle polyvalente

2.7 Corps d’Etat

Activité Sectorielle du BTP et construction.

Secteur de travaux de la famille fonctionnelle : Second-oeuvre. Les descriptifs techniques du CCTP -défi-
nissent le corps d’Etat.

La catégorie d’activité, objet du marché, doit étre assimilée a la catégorie Sectorielle du BTP ci-dessous :

Corps d’état concerné — Activité professionnelle du Batiment liée aux opérations d’économie d’énergie et
de rénovation énergétique

Unique Famille catégorie de I'activité professionnelle sectorielle principale : Installateur Electrique avec
des pratiques professionnelles sur des opérations d’installation et de cablage électrique

2.8 Réglementation, exigences techniques et normes applicables au présent marché

De portée générale :

— Le C.C.A.G travaux version 2021 modifié selon I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics des travaux et se rapportant a la nature de I'opéra-
tion et de ses travaux d’exécution.



— Code de la construction et de I'habitation (R111-12), Code de la santé publique, Code de I'environnement
et code du travail.

— Les normes frangaises de 'AFNOR, COFRAC, normes EN NF 1990 a 1999 nationales transposant des
normes européennes (Euro codes).

— Les produits devront étre certifiées NF ENVIRONNEMENT EN 14 351.

— Les régles de constructions des cahiers du C.S.T.B, les documents du REEF et les réglements incendie
applicables a I'objet du marché.

— Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.
— Les préconisations du guide OPPBTP.
— Les guides avec avis et agréments du CSTB.

-Les agréments techniques nationaux et/ou spécifications techniques nationales en matiére de conception
pour les produits de construction. La qualité des produits fournis par le titulaire doivent permettre d’assurer la
durabilité de I'ouvrage et de sa pérennité.

Les produits, matériaux, fournitures ou matériels entrant dans la composition de I'ouvrage doivent étre ac-
compagnés d’'une marque NF de conformité aux normes.

— De portée particuliére et applicable au marché et des principaux instruments de la
politique de performance et de maitrise de la demande énergétique :

Il est précisé que le candidat dés lors qu’il soumissionne a la consultation, est réputé avoir pris connaissance
de 'ensemble du marché concourant a la réalisation compléte de I'ouvrage. Aussi, il ne pourra se prévaloir
des Cahiers des Clauses spéciales des DTU relatives a sa spécialité pour échapper aux obligations annexes
a ses travaux.

— Les prescriptions techniques d’exécution contenues dans les Documents Techniques Unifiés : (DTU) appli-
cables a I'opération des marchés sont fixés et listés dans le CCTP. DTU applicables aux travaux :70-
1 régles applicables aux installations électriques des batiments a usage d’habitation.

-Les autres textes, réeglements listés et qui sont fixés au CCTP.

— Réglement acoustique du 01/01/1996 concernant les bruits d’équipement intéressé par le présent marché
(NRA).

— Code de I'énergie et code de I'environnement.
—Loi n° 2021-1104 du 22/08/2021 dite Climat et résilience.
—Loi n°2010788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle2 ».

La présente liste des documents de référence n’est pas limitative. En cas de publication, de réglement nou-
veau entre les dates de la remise des offres et de I'exécution, le titulaire devra en informer I'acheteur et
mettre en ceuvre cette nouvelle réglementation. En cas d’augmentation éventuelle découlant de la nouvelle
réglementation obligatoire et applicable a 'ouvrage, le titulaire présentera au MOE et copie au RPA la varia-
tion financiere qui en découle. Le RPA prendra sa décision en la notifiant au titulaire avant exécution des
nouvelles régles imposées.

- En _ matiére de santé et sécurité au travail : Code du travail article R4512-7 et R4412-139 et
R4412-120 sur les risques a I'exposition a 'amiante.

Application des articles de la partie réglementaire, quatrieme partie du Code du travail et législative, livre Il.
Plan de prévention : Etabli conformément aux articles du Code du travail.

Arrété du 25 février 2003 pris pour I'application de l'article L.235-6 du Code du travail fixant une liste de tra-
vaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé est requis.



- Réglementation sur les risques d’exposition a Pamiante : En cas d’exposition et/ou de pré-
sence d’amiante de type MCA

La fiche métier BTP Electricien et la fiche ED 4274 INRS Electricité relative aux travaux avec de I'amiante

Les recommandations et les fiches diverses de POPPBTP relatives a 'amiante en cas de pré-
sence sur le site de I'ouvrage : Sans objet

2.9 RGPD - Traitement et protection des données a caractére personnel

Dans le cadre de la présente consultation et de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a res-
pecter la réglementation citée ci-dessous.

Une donnée personnelle correspond a toute information se rapportant a une personne physique, identi-
fiée ou identifiable. Notamment son nom, prénom, numéro e téléphone, adresse mail...

(Par dérogation a l'article 5.2 du CCAG T). Cet article définit les conditions dans lesquelles le titulaire du pré-
sent marché s’engage a respecter les régles en vigueur applicables selon le « réglement général sur la pro-
tection des données » (RGPD - Réglement UE 2016/679 et de la loi n® 78-17 du 6 janvier modifiée relative a
linformatique, aux fichiers et libertés. Le titulaire est informé que des données a caractére personnel (no-
tamment nom, prénom, adresse mail, données de messagerie....) collectées dans le cadre de la présente
procédure de passation et dans le cadre de I'exécution du marché sont susceptibles de faire I'objet de traite -
ment.

Dans le cadre du marché a procédure adaptée, chaque partie désignée est tenue au respect de la réglemen-
tation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel auxquelles ces parties du mar-
ché ont accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Description du traitement faisant I'objet de la sous-traitance : RGPD applicable

Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » titulaire au sens du RGPD en
tant que personne traitant des données a caractére personnel pour le compte du maitre d’ou-
vrage.

Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que
personne a qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.

Obligations du sous-traitant vis-a-vis du responsable de traitement :

Lorsque le titulaire fait appel a un « sous-traitant ultérieur » pour mener des activités de traitement spéci-
fiques, il informe préalablement par écrit 'acheteur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le
remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement
sous-traitées, l'identité et les coordonnées dus sous-traitant et les dates du marché public. L’autorisation
écrite est reproduite dans le nouveau formulaire DC4 déclaration a la sous-traitance.

L’acheteur doit donner son autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, au recrutement d’'un sous-
traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données a caractére personnel.

Droit d’information des personnes concernées :

Il appartient au responsable de traitement de fournir I'information aux personnes concernées par les opéra-
tions de traitement au moment de la collecte de données en fonction de la catégorie de traitement. L’infor-
mation fait I'objet d’une diffusion lors de la connexion des utilisateurs par I'intermédiaire d’une fenétre « pop-
up » rappelant la collecte des données lors de la premiére connexion de la journée au service.

Destinataire ou catégorie de destinataires : (articles 28.2 et 28.4 du RGPD)

Les données a caractére personnel concernées sont destinées exclusivement aux agents de I'acheteur, du
représentant du pouvoir adjudicateur, et des services en charge de la passation puis de I'exécution du pré-
sent contrat.

Nature du ou des traitement(s) :




Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte du bénéficiaire du marché, les données a caractére person-
nel nécessaire pour réaliser I'exécution des travaux de la procédure de passation, dés l'attribution du marché
et les obligations légales en matiére de durée d'utilité administrative applicable aux marchés publics.

Le titulaire s’engage a traiter les données uniquement pour la ou seule finalité qui fait I'objet du présent mar-
ché public.

La ou les finalité(s) du traitement sont les suivantes :

Les types de données a caractére personnel traitées sont les suivantes : identité (nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse électronique) des représentants du bénéficiaire, de la maitrise d’ouvrage, des différentes
entreprises titulaires concourant a la réalisation de I'opération des travaux (MOE, CSPS, maitre d’ouvrage,
titulaire) et leurs sous-traitants. La nature des opérations réalisées sur les données correspond a l'identifica-
tion des utilisateurs et de leurs matériels.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée de passation et d’exécution
du contrat ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions du RGPD, les personnels dont les données a caractére personnel sont col-
lectées disposent notamment d’un droit d’acces, de rectification et d’effacement a ces informations qui les
concernent. Elles peuvent également s’opposer au traitement de ces données. L’exercice des droits a I'infor-
mation et d’accés aux données a caractére personnel peut étre effectué auprés du délégué a la protection
des données.

Responsable du traitement : (article 4.7 du RGPD)

Le maitre d’ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Réglement général
sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens du
traitement des données.

Notification et violation de données a caractére personnel (article 33 du RGPD)

Le titulaire notifie au bénéficiaire toute violation de données a caractére personnel dans un délai de
48 heures aprés en avoir pris connaissance et par voie écrite (électronique). Cette notification est accompa-
gnée de toute documentation utile afin de permettre au service bénéficiaire, si nécessaire, de notifier cette
violation a l'autorité de contréle compétente (en I'occurrence, a la Commission nationale de I'Informatique et
des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance. Aprés accord écrit
du bénéficiaire, le titulaire notifie a I'autorité de contréle compétente, au nom et pour le compte du bénéfi-
ciaire, les violations de données a caractére personnel dans un délai maximum de 72 heures a moins que la
violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes
physiques.

En cas d’insertion professionnelle des personnes éloignées de I'emploi

Selon les clauses fixées a l'article 6 du CCAP relatif aux engagements sociaux, les données seront traitées
conformément aux précisions fixées dans l'article 6, du paragraphe RGPD.

Le détail de la notification est précisé ci-dessous :

— la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible, les caté-
gories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre ap-
proximatif d’enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

—le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d’'un autre point de contact auprés
duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

— la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

2.10 Achats responsables - Engagements et dispositions environnementales et sociales

Cadre juridique des Mesures et des engagements pris au niveau de I'exécution du présent marché :



Le RPA précise ses objectifs issus du Plan National d’Action pour les Achats Durables 2022-2025 et des en-
jeux environnementaux de I'Etat, de la politique d’économie circulaire et de la construction durable, et de la
loi climat et Résilience avec une échéance de mis en conformité au plus tard en ao(t 2026.

La mise en ceuvre des engagements du RPA sont ceux présentés dans la circulaire de la Premiére ministre
du 21 novembre 2023 et des engagements du plan de transformation écologique de I'Etat.

Des enjeux environnement & prendre en compte qui sont :

Mieux se déplacer avec des modes doux ; Mieux Produire ; Mieux gérer les batiments de I'Etat ; Mieux pro-
téger et valoriser nos écosystémes ; Agir sur la décarbonation en réduisant les gaz a effets de serre.

Ce présent marché est directement concerné par ces objectifs :

Conditions d’exécutions des obligations :

Dans un souci de préservation de I'environnement et de I'intégration des dispositions environnementales, ce
présent marché prend en compte la dimension environnementale par application des régles sur deux axes
des spécifications techniques fondamentales qui sont une obligation par le titulaire de respecter :

—une politique stricte de la gestion des déchets de chantier du batiment.

—des économies d’énergie issue de la performance thermique des équipements et matériels mis en ceuvre
sur 'ouvrage, apres le résultat de 'opération de travaux.

—le respect par le titulaire de la trajectoire visant a réduire les émissions de gaz a effet de serre et une ges-
tion de suivi de la décarbonation.

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils auront I'obligation de se conformer aux dispositions de
réduction de la production des déchets et devront proposer des solutions techniques satisfaisantes.

2.11 Mise en ceuvre dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) - Commande
publique

<] Sans objet

Vérification des obligations environnementales :

Le RPA est en mesure de vérifier la méthodologie décrite dans le mémoire technique du titulaire, au titre de
son schéma d’organisation de traitement des déchets, de la tragabilité des déchets sur le site réglementaire
trackdechets (BSD dématérialisés), du choix de la filiere de traitement, de la valorisation des déchets et
de sa démarche de qualité environnementale.

Article 3 — Bénéficiaire et destination de Pouvrage - Lieu d’exécution — Maitre D’ouvrage

3.1 Catégorie et type du maitre d’ouvrage

> Le représentant du pouvoir adjudicateur est I’Acheteur.
3.2 Maitrise d’ouvrage Publique désignée

Etat — Ministére de I'Intérieur — Région de Gendarmerie Auvergne Rhone-Alpes 36 boulevard de 'Ouest —
69 580 SATHONAY-CAMP commanditaire des travaux de I'opération.
3.2.1 La maitrise d’ouvrage — Bénéficiaire

La maitrise d’'ouvrage dont les travaux sont exécutés dans le cadre du présent marché au profit de batiments
d’'une enceinte de gendarmerie domaniale sous commandement de la Région de Gendarmerie Auvergne
Rhoéne-Alpes.

Le bénéficiaire est l'unité au profit de laquelle est réalisé I'ouvrage qui sera réalisé par le marché.

3.3 Organisation, attributions et périmeétre de la maitrise d’ouvrage

En Région de Gendarmerie Auvergne-Rhéne-Alpes :

La maitrise d’'ouvrage en s’assurant de la faisabilité de 'opération, fixe la localisation de I'ouvrage a réaliser,
élabore le programme et I'enveloppe financiere prévisionnelle ainsi que son financement, choisit de mettre
en ceuvre la passation d’un marché de travaux en procédure adaptée pour la réalisation de I'ouvrage.



3.3.1 Conduite de 'opération

La maitrise d’'ouvrage désignée est assistée administrativement et financiérement sous son autorité et son
commandement d’'un Bureau de PImmobilier et du Logement (BIL) situé au 36 boulevard de
POuest a Sathonay-Camp 69 580, conseiller technique et spécialisé en immobilier. Ce Bureau agit au
profit du Maitre d’ouvrage, en son nom et en partie de ses attributions envers le ou des titulaires du marché
et des différents intervenants et il sera en charge du suivi de I'exécution de I'opération immobiliére.

3.4 Typologie de 'opération

Travaux de résilience, de performance et d’amélioration de la qualité énergétique des
immeubles du parc immobilier de PEtat issus de la stratégie patrimoniale du Ministére de la Transi-
tion écologique, de I'énergie et du Climat et de la Prévention des Risques. Ces travaux consistant a :

— Lancer une consultation pour mettre en ceuvre, dans un périmétre précis et dans une zone géographique
délimitée, un ensemble de travaux d’exécution d‘économie d’énergie sur des batiments existants, caractéri-
sés par son unité fonctionnelle et technique de rénovation de la qualité énergétique dont le résultat de I'ou-
vrage est :

- Le remplacement d’un systéeme de chauffage actuel électrique désuet composé de ra-
diateurs électriques non opérant et de plancher chauffant défectueux par des radia-
teurs électriques inertiel et la fourniture et pose de séches serviettes :

3.5 Financement

La consultation est financée dans le cadre du dispositif des crédits du programme 348 « Performance et Ré-
silience des batiments de I'Etat ».

3.6 Lieu d’exécution, de livraison, bénéficiaire de Popération de travaux

Unité de gendarmerie située : caserne domaniale de gendarmerie ZAC SUD de CHAMONIX im-
plantée dans le département de la Haute-Savoie au 683 rue du Lyret 74400 CHAMONIX
MT.BLANC

3.7 Typologie, quantité estimative et définition des travaux (non contractuel)

Le phasage et le descriptif technique des travaux sont définis dans le CCTP

A titre d’information et non contractuel, 'opération concerne principalement I'exécution de travaux d’écono-
mie d’énergie et d’amélioration de la qualité énergétique des dépenses de fluides liés aux réseaux de chauf-
fages et dans le cadre de la sobriété et de performance énergétique.

Les principales caractéristiques décrites ci-dessous dans ce CCAP sont données a titre indicatif et non
contractuelles :

Lot unique électricité

Piéces concernées Chambre, séjour, cuisine et salles de bains.

6 batiments logements et mixtes- 66 logements de type T1 a T6 répartis sur :
9T1-1T2-14T3-25T4 1675 etlT6

Pose et fourniture de séches serviettes de 750 W — Environ 77

195 Radiateurs intertiels de 1000W ; 62 de 1500W - 55 de 2000W - 2 de 750 W
Des travaux de totale des colonnes d’alimentation proposée en variante exigée

Isolement électrique du plancher chauffant en dalle des bétiments logements par Disjonction et débranche-
ment des circuits dans les armoires

3.8 Intervenants et acteurs extérieurs

Le détail des missions ou des prestations confiées et mandatées sont fixées par intervenant :



3.8.1 Maitrise d’ceuvre (MOE) en catégorie de réhabilitation de batiment (Article 2 du CCAG Travaux 2009
modifié et Article L 2430-1 du code de la commande publique 2019 modifiée).

Les éléments de missions de base batiment mandatées et confiées au MOE sont décrites dans le tableau
récapitulatif ci-dessous et conformément a I'annexe 20 (annexe II) du CCP précisant les modalités tech-
niques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages pu-
blics a des prestataires de droit privé :

La maitrise d’ceuvre conclue est mandatée a un opérateur économique de droit privé :

-Sarl ENERPOL INGENIERIE siret 808 644 082 00022 ZA en pragnat Nord rue du docteur Frangoise
DOLTO 01500 AMBERIEU EN BUGEY Tél 04 74 34 67 44- M. Stéphane DAVID chargé d’opération
électricité stéphane.david@enerpol.fr qui assure pour le maitre d’'ouvrage a conformité technique, écono-
mique de la réalisation du projet objet de la consultation, et de diriger I'exécution du marché de travaux,
avec l'assistance aux opérations de réception ainsi que pendant la période de parfait achévement

Nom de Pélément de Nature et descriptif

mission
DIAG Elaboration d’un Diagnostic sur le projet
AVP Etudes de la faisabilité de I’ avant-projet
PRO DCE Etudes de projet et des piéces de la consultation (cctp,dpgf...)
ACT Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats
EXE Etudes d’exécution et VISA des documents
DET-OPC Direction de I'exécution des travaux du marché et Ordonnancement, pilotage
et coordination entre les travaux et autres intervenants
AOR Assistance apportée au MOA lors des opérations de réception
LIMITES DE PRESTATION
Missions Sans objet
complémentaires

3.8.2 Assistant au maitre d’ouvrage (AMO)

sans objet

3.8.3 DIAG mission de repérage Amiante/Plomb avant travaux

DTA fournis au DCE annexe au CCTP avec engagement de c onfidentialité

3.8.4 Contrbleur technigue

Sans objet
3.8.5 Autre prestataire de maintenance des installations de Chauffage

Ooul

Les équipements de chauffage, ventilation et climatisation des sites gendarmerie bénéficiaires, de I'opéra-
tion de travaux, sont maintenus réglementairement par différents titulaires de marché alloti. Les informa-
tions sont regroupées et fixées dans une annexe 5 au CCAP.

3.8.6 Coordination SPS — Co-activité entreprise — Sécurité — Santé

Sans objet

3.8.7 Catégorie de chantier :

Selon l'article R4532-1 du code du travail, le chantier de I'opération est situé dans une enceinte gendarmerie
fermée, en site occupé et clos. L'opération est classée en catégorie 3
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3.9 Dévolution de la conduite de PPopération

3.9.1 Dimension financiére et technique

Les travaux réalisés au profit de la maitrise d’ouvrage : Service technique du Bureau Immobilier et du loge-
ment de la Gendarmerie de Sathonay-Camp

Le Bureau Immobilier et du Logement assisté d’'une Section Infrastructure de la Région de gendarmerie Au-
vergne-Rhéne-Alpes situé a I'Etat-major Zonal, 36 boulevard de I'ouest 69 580 SATHONAY-CAMP agissant
au profit du maitre d’ouvrage assure la conduite de la fonction d’assistance générale a caractére administra-
tif, financier et technique dans toutes les phases de I'opération.

— |l décide de la définition du programme, de la réalisation de I'ouvrage et de sa localisation et du montage
financier, et de I'assistance dans la réalisation des opérations de paiement du ou des titulaires.

- Il est assisté pour certaines phases avec l'appui de la maitrise d’ceuvre désignée ci-
dessus.

— Il assiste le maitre d’'ouvrage dans la passation des contrats de travaux.

— Ce bureau a un role de conseil a jouer au moment du choix des cocontractants.

— |l porte un regard critique sur les différentes solutions techniques proposées par le MOE et le titulaire.
— Il apprécie également les risques éventuels que présentent les solutions envisagées.

— Il supervise le chantier et gére les ordres de services.

3.9.2 Dimension administrative marché

La cellule marché travaux de la section administration de la Région de gendarmerie Auvergne Rhéne-Alpes
agissant pour I'acheteur RPA est chargé de la conduite administrative contractuelle de la consultation et de
ses étapes de la procédure, de I'exécution du marché, en concertation avec son service technique Immobi-
lier.

3.9.3 Visite des sites et des installations

Obligatoire et individuelle

La visite est représentée formalisée sur le document « Certificat de visite » annexé a I'acte d’engagement
(formant I'Annexe 4 a I'ATTRI1) fourni dans le dossier de consultation et signé des deux parties : Candidat et
représentant gendarmerie.

Il doit avoir I'autorisation du représentant du pouvoir adjudicateur avant visite. L’attestation de visite indique
les différents interlocuteurs avec leurs coordonnées téléphoniques pour la prise de RDV.

3.9.3.1 Organisation des visites — Conditions et connaissance du projet et des lieux

Les visites sont effectuées sur le Site de livraison de 'ouvrage pendant la période de consultation comprise
entre la semaine 11 le 10 mars 2025 et le 31 mars 2025 date limite de visite.

En complément des renseignements fournis dans le C.C.A.P, du C.C.T.P., du/des annexe(s) de plans, de
schémas et du périmétre des sites, transmis sous conditions de confidentialité, le candidat évalue afin
d’établir son offre, 'ensemble de la consistance des travaux décrite dans le CCTP. Il prend connaissance
des lieux, en visitant les batiments concernés par I'opération pour prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'installation des équipements a mettre en place.

Le candidat est tenu de vérifier toutes les quantités, les installations, mesures et autres dimensions et mé-
trages existants lors de la visite des lieux avant la remise des offres. Il constate sur le site des travaux
I'étendue des prestations a prévoir a partir de I'état des lieux. Le soumissionnaire est tenu de signaler en
temps opportun toutes les anomalies, contradictions, imprécisions, questions diverses ou autres omissions
a l'acheteur via la messagerie sécurisée de la plateforme PLACE, hébergeant le profil acheteur.

Les rapports de repérage amiante avant travaux : Oui insérés au DCE

Les rendez-vous sont pris obligatoirement, 48 heures en avance par courriel et ne sont plus admis_apreés la
date limite fixée ci-dessus. Les intervenants pour les visites devront impérativement adresser par messa-




gerie sur demande a l'interlocuteur désigné ci-dessous, leurs piéces d’identité a jour et lors du jour fixé
pour la visite du site.

Le mémoire technique de I'ensemble des travaux a réaliser au titre du marché devra obligatoirement préci-
ser si les travaux a exécuter peuvent apporter des difficultés a la réalisation du marché.

Interlocuteurs prise de rendez-vous VISITE

La visite est effectuée avec un représentant gendarmerie du service des affaires immobilieres ou d’'un re-
présentant de I'unité du site d’exécution de I'ouvrage ci-dessous :

Bureau de Pilotage, coordination des |Courriel de contact pour les Visites
travaux au profit du Maitre d’ouvrage

Contact pour la Visite : Prescripteur |1/si.bil.daoc.rgara@gendarmerie.interieur.gouv.fr
technique
Bureau de I'immobilier et du logement 36 BD. De | Adj PELOUS Anais 04-37-85-23-76/07.88.59.70.97
I'ouest 69 580 SATHONAY-CAMP. MDL HAREA ROHANE 06 88 94 94 61

A défaut et en cas de non-réponse du prescrip-| 2/Administrateur marché :
teur : L’acheteur de la cellule achat marché, qui| bruno-1.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr
transférera la demande.

Toutes difficultés pour la prise de RDV est a faire remonter a I'acheteur de la section marchés publics au
04 37 852377

Observations : En aucun cas, le maitre d’ceuvre ou autre intervenant désigné dans ce marché est auto-
risé a accorder les visites aux candidats, sans I'accord du service chargé de I'opération BIL

Article 4 — Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

4.1 Réglement de consultation

Le reglement de consultation est intégré dans ce présent cahier formant le CCAP et le RC. Les éléments
obligatoires de la consultation sont écris également dans I'avis de marché obligatoire conformément aux
régles de publicité de la commande publique, sur des JAL

4.2 Informations générales

L’avis d’appel public a la concurrence en ligne est consultable librement sans aucune contrainte d’identifica-
tion. Les soumissionnaires s’engagent a ne pas contester la présente consultation et les documents aux-
quels il renvoie, ainsi que les éléments constitutifs du dossier de consultation.

4.3 Publicité — JAL - Projets Achats publics

Cette consultation fait I'objet d’'une publication au Journal d’Annonce Légale : « Journal du batiment BTP
Rhoéne-Alpes » dédiée au BTP en parution hebdomadaire jeudi, 'TESSOR Marque Legal2digital, et sur le Ser-
vice de Presse en Ligne « SPEL » Réunis », service de communication au public en ligne professionnel
d’annonce légale encadrée par la loi 2019-486 du 22/05/2019.

4.4 Modification des documents de la consultation (D.C.E.)

Des modifications peuvent étre apportées aux documents de la consultation au plus tard 5 jours calen-
daires avant la date de limite de réception des plis. Ces modifications ne pourront étre communiquées
qu’aux candidats diment identifiés lors du retrait du dossier via le profil acheteur PLACE. Les soumission-
naires devront répondre que sur la base du dernier dossier modifié. Dans le cas ou un candidat aurait remis
une offre avant les modifications, il pourra en remettre une nouvelle sur la base du denier dossier modifié,
avant la date de remise de dép6t des offres.
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4.5 Prolongation du délai de réception des offres

En cas de modifications importantes des documents de la consultation, le délai de réception des offres peut
étre reporté dans les conditions prévues dans le Code de la commande publique.

4.6 Mise a disposition des documents de la consultation (D.C.E.)

Procédure dématérialisée sur le profil acheteur Plateforme des Achats de I'Etat PLACE : Téléchargeable
gratuitement en ligne.

Le RPA utilise le profil d’acheteur dénommé PLACE, qui est hébergé a I'adresse suivante : https://www.-
marches-publics.gouv.fr. Ce site est libre d’accés et permet les échanges de documents dans le cadre de
cette consultation.

Les candidats sont informés que le temps nécessaire au dépdt des dossiers sur le site peut varier notam-
ment en fonction de I'état du réseau et du volume des fichiers concernés. Seule I'heure de fin de transmis-
sion du dossier sur la plate-forme étant prise en compte. Les candidats sont invités a prendre toute précau-
tion utile en termes de délai pour que leurs plis soient déposés sur la plate-forme dans les délais imposés et
fixés par I'acheteur.

La présente consultation est passée en application des textes de la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics sur le profil acheteur du support PLACE.

Le site est libre d’accés et les frais d’accés au réseau internet sont a la charge du candidat.

4.7 Retrait par téléchargement sur le profil acheteur obligatoire PLACE

URL https://www.marches-publics.gouv.fr

Ce profil est une plate-forme en libre accés, congue pour effectuer en ligne 'ensemble des actions relevant
des procédures de marchés publics, garantissant la sécurité et l'intégralité des échanges par horodatage et
permet les tragabilités.

Les candidats sont invités a tester la configuration de leur poste de travail et répondre a une consultation
test, afin de s’assurer du bon fonctionnement de I'environnement informatique.

Une aide en ligne est disponible sur le site PLACE, relative a la consultation dématérialisée et au dépot élec-
tronique des plis.

L’acheteur fournit également une annexe 1 au présent CCAP-S relative a la dématérialisation et a la signa-
ture électronique des documents, via la plateforme PLACE.

L’acheteur public a fait le choix de mettre en ligne ces dossiers et ces avis de publicité sur une seconde pla-
teforme complémentaire (http://sudest-marchespublics.com) dédiée aux entreprises du BTP, avec une facili-
té d’inscription gratuite pour les entreprises et bénéficier d’aide en ligne sur de nombreuses questions et dé-
marches pour répondre a des marchés. Ce site est libre d’acceés aux candidats.

Aucun retrait et/ou envoi de DCE par support papier

Tout support papier sera considéré comme offre irréguliere et en conséquence rejetée sans étre analysée.

4.8 Signature électronique

Le représentant du pouvoir adjudicateur n'impose pas a la candidature la signature des documents. Seul
I'offre finale de I'attributaire du marché fera I'objet d’'une signature au moyen de :

— acte d’engagement représenté par le document ATTI1 contractuel ;

— déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) présentée avec I'offre éventuellement ;

— bordereau de prix représenté par le formulaire DPGF annexé a I'acte d’engagement ATTRI.

Il revient au représentant du pouvoir adjudicateur de lui adresser ces documents en lui précisant les modali-
tés de signature.

Remarques complémentaires : Ces mémes documents sont imprimés sur papier et conservés dans
les locaux de ’Administration du pouvoir Adjudicateur. lls sont les seuls faisant foi sous cette forme.
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4.9 Moyens de communication des échanges au cours de la consultation

L’ensemble des échanges se fait uniguement par messagerie sécurisée et voie électronique, via PLACE :
https://www.marches-publics.gouv.fr. Aucune réponse ne sera apportée par téléphone et/ou par mail par la
personne publique.

Uniquement en cas de dysfonctionnement de la PLACE, les candidats peuvent s’adresser par dérogation
justifiée a I'acheteur :bruno-1.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr et copie a sa.bba.rgara@gendarmerie.in-

terieur.gouv.fr

4.10 Renseignements complémentaires

Les candidats soumissionnaires doivent exclusivement poser leurs questions et les demandes de renseigne-
ments complémentaires sur la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE) : https://www.marches-publics.-
gouv.fr. Un courriel de réponse par écrit via la plateforme PLACE leur est alors adressé, ainsi qu'a I'en-
semble des soumissionnaires

Toute question et renseignement complémentaires dont la réponse pourraient avoir un impact sur la teneur
de I'offre doit parvenir a 'acheteur au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de réception des
offres.

Les réponses apportées par I'acheteur aux demandes de renseignements complémentaires et aux complé-
ments d’informations sont envoyées aux opérateurs économiques jusqu’a 5 jours calendaires au plus tard
avant la date limite de réception des plis.

Pour les questions posées postérieurement a la date limite ci-dessus, I'acheteur n’est pas tenu de répondre
et le candidat ne peut s’en prévaloir pour faire repousser les délais de remise de I'offre ou établir un recours
sur la procédure du présent marché.

4.11 Copie de sauvegarde

Réglementation : Par arrété du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise a disposition des documents de la
consultation et de la copie de sauvegarde et selon les modificatifs du décret n°2022-1683 du 28/12/2022.

Le candidat soumissionnaire peut adresser a I'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis
par voie électronique dans les conditions fixées ci-dessous.

Cette copie ne peut étre prise en considération que si elle est parvenue a 'acheteur dans le délai prescrit
pour le dépdt, selon le cas des candidatures ou des offres.

Les candidats qui effectuent a la fois une transmission électronique et, a titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique numérique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie avant
la date limite de remise des plis.

Cette copie de sauvegarde est placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes :
— « Copie de sauvegarde » — Intitulé de la consultation ;- Nom ou dénomination du candidat.

Le candidat qui envoie ou dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, a 'adresse sui-
vante :

Région de gendarmerie Auvergne Rhone-Alpes Etat-major DAO SF SA cellule achat marchés travaux 36
BD. De I'Ouest 69 580 Sathonay-Camp.

Cette copie ne peut étre ouverte que dans les cas prévus a l'article 2-11 de I'arrété de référence fixant les mo-
dalités de mise a disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde :

—en cas de détection d’'un programme informatique malveillant dans les candidatures ou les offres trans-
mises par voie électronique ;

—en cas de candidature ou d’offre électronique regue de fagon incompléte, hors délais ou n’ayant pas pu
étre ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de I'offre électronique ait commencé
avant la cl6ture de la remise des plis.


https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
mailto:sa.bba.rgara@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:sa.bba.rgara@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bruno-1.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/

Si un programme malveillant est détecté, la copie de sauvegarde est écartée par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

La copie de sauvegarde est conservée en cas d’ouverture. Si au contraire elle n’a pas été ouverte ou selle a
été écartée suite a la détection d’'un programme malveillant celle — ci est détruite.

4.12 Cas de doubles offres recues par un méme soumissionnaire

En cas de réception de deux dépdts électroniques du méme candidat pour la méme offre, seule la plus ré-
cente selon I'horodatage automatique du support PLACE, faisant foi, sera conservée par I'administration et
analysée.

Toute transmission d’'un document par I'opérateur économique a I'acheteur via la plateforme du profil ache-
teur PLACE ne constitue pas nécessairement une candidature ou une offre au sens et pour I'application du
Code de la commande publique, I'acheteur prend connaissance des documents transmis et s’assure de la
nature exacte de chacune des transmissions avant de statuer sur le sort du pli regu.

Le pouvoir adjudicateur s’assure que toute nouvelle transmission d’'un document ne peut « raisonnablement
[étre] regarder comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement ».

4.13 Contradictions dans les documents de la consultation

Les contradictions qui sont aisément décelables par les candidats soumissionnaires ne peuvent pas se mé-
prendre de bonne foi sur les exigences de I'acheteur telles qu’elles sont formulées dans les divers docu-
ments de la consultation formant le DCE et de 'avis de marché, auquel ils doivent se conformer. La vigilance
est demandée aux candidats sur leurs responsabilités a détecter les contradictions « aisément décelables »
dans les documents et d’interroger le pouvoir adjudicateur en cas de doute.

4.14 Information des candidats sur la candidature

Pour la présente consultation, I'acheteur impose le mode de réponse électronique obligatoire mais aucune
signature des offres n’est exigée lors de leur dépbt. Néanmoins, un opérateur économique peut candidater a
la présence procédure selon I'une des deux maniéres distinctes présentées ci-dessous (DUME cas 1 ou
HORS DUME cas 2)

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché est dispensé de transmettre ses attestations
fiscales et sociables a condition d’avoir renseigné son numéro de SIRET, sur place et que I'acheteur puisse
accéder gratuitement a ces informations.

A/ CAS N° 1 Candidature sous la forme de Document Unique de Marché européen (DUME)

La candidature présentée sous le formulaire DUME est accessible depuis le service exposé de PLACE et/ou
depuis I'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le Représentant du pouvoir adjudicateur accepte que les candidats présentent leurs candidatures sous la
forme du Document Unique du Marché Européen (DUME) et constituant un échange de données structu-
rées, établi conformément au modéle fixé par le réglement de la commission européenne établissent le for-
mulaire type pour ce DUME, en lieu et place des déclarations sur 'honneur et des autres renseignements
demandés a la candidature (2°¢ cas).

La réponse électronique est indispensable, mais aucune signature n’est exigée (la signature dans ce cas se-
ra demandée a posteriori au seul candidat titulaire retenu).

La candidature sous la forme du DUME pré-renseigné par I'acheteur et fourni sur le profil acheteur, en co-
chant uniguement dans la partie 1V — Critéres de sélection Aptitude «indication globale pour tous les critéres
de sélection » dudit document sans fournir d'informations particulieres. En revanche, si 'acheteur n'a pas
prévu cette possibilité, les candidats doivent fournir les informations requises.

Ce DUME transmis par la plateforme PLACE peut éventuellement étre complété par I'acheteur, en cochant
certaines parties qui seront a renseigner par le candidat.

Les candidats déposant une candidature sous forme de groupement d’opérateurs économiques, ou ne dis-
posant pas d’'un numéro de SIRET déposent leurs candidatures selon les modalités hors DUME CAS 2


https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

A1 /Modalités du fichier DUME via la plateforme PLACE

Le format du DUME est obligatoirement au format XML qui a seule valeur probante. Le DUME est mis a dis-
position du candidat via la plateforme PLACE, complété des conditions de participation au marché. Il est
également disponible depuis I'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le site PLACE dispose d’une aide en ligne sur l'utilisation du formulaire DUME. Le candidat dispose égale-
ment d’'une aide en ligne a 'URL suivante :

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil/operateur-economique

A2 /|Précisions concernant la sous-traitance et le recours aux capacités d’autres opéra-
teurs économiques pour une candidature :

Sous la forme d’une candidature DUME

Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candidature, il
renseigne la partie 1I-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants un formulaire DUME distinct
signé par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de la partie Il ainsi que celles de
la partie 1l et, le cas échéant, les parties IV et V. Le candidat remet également I'imprimé DC4 diment rempli
par le sous-traitant et le candidat (imprimé ATTRI2 spécifique a la sous-traitance avec la remise de I'offre, té-
Iéchargeable a L’'URL suivante :https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2019

Si le candidat ne s’appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a l'intention
de sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les informations figurant
dans les parties II-A et B et lll pour chacun de ces sous-traitants.

Sous la forme d’une candidature hors DUME

La présentation d’un sous-traitant se fait a I'aide de I'imprimé DC4 (déclaration de sous-traitance) version
commande publique 2019, diment rempli et signé par le sous-traitant et le candidat, comportant les informa-
tions prescrites au chapitre de l'article 8.

— le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF, ainsi que la du-
rée prévisible.

B/ CAS N° 2 Présentations de la candidature hors DUME

Si un candidat répond a plusieurs lots, il peut remettre un dossier de candidature unique a condition de pré-
senter ses capacités professionnelles, techniques et financiéres lot par lot

A défaut de recours au DUME, le candidat doit transmettre les documents et renseignements demandés a
l'article 4.16 « Examen des candidatures avant admission ». Il compléte le formulaire DC1 et DC2 fourni
dans le DCE ou a défaut la version en vigueur disponible sur le site de la DAJ: http:/
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

4.14.1 Piéces a fournir par le candidat au titre de la candidature

Un candidat qui fait une fausse déclaration est punissable au titre de 'article 441-1 du Code pénal pour faux
et usage de faux.

4.15 Transmission des justificatifs de 'aptitude et des capacités

Les moyens de preuves sont vérifiés par I'acheteur.

Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions des articles R2143-3 et R2143-4
du Code de la commande publique seront appréciées au regard des capacités professionnelles, des
connaissances techniques des candidats et I'aptitude de son personnel. Les candidatures qui ne justifient
pas de l'aptitude professionnelle ou qui ne disposent manifestement pas des capacités professionnelles,
techniques et financiéres suffisantes demandées pour I'exécution du marché sont éliminées.

Les justificatifs sont fournis a tout moment de la procédure, a la demande du RPA. Si pour une raison justi-
fiee, 'opérateur n’est pas en mesure de produire les renseignements et les documents demandés par le
RPA, il est autorisé a prouver sa capacité économique et financiére par tout autre moyen considéré comme
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approprié par le RPA.

Le pouvoir adjudicateur s’assure que toute nouvelle transmission d’'un document ne peut « raisonnablement
[étre] regarder comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement ».

4.16 Examen des candidatures sur les conditions de participation, avant admission

Le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de nombre maximum de candidats admis a participer a
la suite de la procédure. Le RPA se réserve la possibilité d’examiner les offres avant d’examiner les candida-
tures. Au titre de la candidature, I'acheteur vérifier que les candidats n’entrent dans aucun cas d’interdiction
de soumissionner mentionnées aux articles L2141-1 a L2141-11 du Code de la commande publique et qu’ils
sont en régle au regard des articles L5212-1 a L5212-11 du code du travail concernant I'emploi des tra-
vailleurs handicapés ;

4.17 Demande de compléments et/ou précision sur la candidature

Avant de procéder a I'examen des candidatures, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que les
pieces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplétes, il peut décider de demander a tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pieces dans un délai identique de cinq jours (5) ouvrés, stipulé
également dans le formulaire de la demande de complément.

La réglementation de la commande publique n’impose pas a I'acheteur de demander aux candidats de com-
pléter leur dossier. La mise en ceuvre de cette procédure de régularisation est une faculté laissée a I'ache-
teur et pas une obligation

La régularisation de la candidature ne peut étre mise a profit par les candidats pour compléter ou régulariser
leur offre (par exemple, en complétant I'offre par la production d’'un mémoire technique manquant).

Le délai fixé ci-dessus et octroyé peut étre modifié en fonction de la complexité de la demande de I'acheteur,
et étre raisonnable en allongeant le_délai de 5 jours, mais il sera précisé sur le document de I'acheteur,
adressé au candidat,au titre de sa demande de complément de candidature. Ce délai peut étre réduit pour
une demande jugée simple et ne nécessitant pas une procédure complexe a effectuer par le candidat sou-
missionnaire auprés des administrations compétentes

La demande de piéces a fournir au titre de la candidature est adressée au titulaire par voie dématérialisée
PLACE. Les autres candidats dont leur pli est complet dispose du méme délai, par égalité de traitement.

Les candidatures incomplétes ou demeurées incomplétes a la suite d'une demande de compléments seront
éliminées.

4.18 Documents justificatifs et autres moyens de preuve d’exclusion

Conformément aux dispositions réglementaires de la commande publique et des articles L2141-1 a 6 et
L2141-7 a 11 relatifs aux exclusions de plein droit et L2141-7 a 11 relatifs aux exclusions a 'appréciation de
'acheteur, le candidat ne doit pas étre dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner.

Lorsqu’un soumissionne se trouve en cours de procédure, en situation d’interdiction de soumissionner, il en
informe sans délai, I'acheteur. En cas d’interdiction de soumissionner obligatoire, le soumissionnaire est ex-
clu de la procédure.

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclu-
sion, 'annexe 6 a 'ATTRI1 formant I'acte d’engagement du candidat « Attestation sur I'honneur » récapitu-
lant les diverses exclusions, de plein droit et celles a l'initiative de I'acheteur, fournit dans le DCE. Le formu-
laire DC2 adapté et intégré dans le DCE, intégré également une rubrique a cocher attestant que le candidat
soumissionnaire ne rentre pas dans un des cas d’exclusion du Code de la commande publique (L2141-1 et
L2141-4).

En cas de groupement d’opérateurs économiques et de sous-traitance :

Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un des membres du groupement, I'ache-
teur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas I'objet d’'un motif d’exclusion dans un délai de
dix (10) jours a compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement. A défaut, le




groupement est exclu de la procédure.

Les personnes a I'encontre desquelles il existe un motif d’exclusion ne peuvent étre acceptées en tant que
sous-traitant. Lorsque le sous-traitant a I'encontre duquel il existe un motif d’exclusion est présenté au stade
de la candidature, I'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas objet d'un motif d’ex-
clusion, dans un délai de dix (10) jours ouvrés a compter de la réception de cette demande par le candi-
dat, ou en cas de groupement, par le mandataire du groupement. A défaut de réponse, le candidat ou le
groupement est exclu de la procédure.

Le candidat atteste qu'il est en reégle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du Code du travail
concernant I'emploi des travailleurs handicapés

4.19 Espace de stockage ou autre biais d’un systéme électronique

Les documents justificatifs du candidat peuvent étre déposés sur un espace ou un autre biais d’un systéme
électronique de mise a disposition gratuitement pour I'administration.

La présente consultation prend en compte 'annexe 4 de la commande publique, reprenant I'arrété du 22
mars 2019 fixant la liste des impéts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance
de certificats pour I'attribution des contrats de la commande publique.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs de la candidature lorsque le RPA peut les obtenir
directement par le biais de voie électronique gratuitement, en application du Code de la commande publique,
le candidat indique ou le trouver (nom de la base de données, référence du dossier ou de I'enregistrement,
adresse du site, lien URL, code d’accés...). Cet acces doit étre totalement gratuit, libre d’accés pour 'admi-
nistration et sans enregistrement, sans inscription et abonnement.

4.20 Conditions de participation concernant les groupements d’opérateurs écono-
miques (GME)

4.20.1 Groupements d’opérateurs économiques

La consultation est ouverte au groupement d’entreprise et co-traitance, GME (groupement momentané d’en-
treprise) conformément au sens de l'article R2142-19 a R2142-27 du code de la commande publique. Ce
service est proposé sur le portail « entreprise » du profil acheteur PLACE. Ce service entend faciliter les
contacts des entreprises entre elles qui souhaitent répondre a des marchés publics de maniére groupée
sous la forme d’'un groupement d’opérateurs économique.

Aide en ligne a L'URL :https://www.marches-publics.gouv.fr/docs/outils-esr-2017/place/
Bourse_cotraitance_mode_emploi6.pdf

https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-cotraitance-service-pour-aider-entreprises

Le représentant du pouvoir adjudicateur n’autorise pas le candidat a présenter plusieurs offres a la fois :

— en qualité de candidat individuel et de membre de groupement d’'opérateurs économiques ;
— en qualité de membre de plusieurs groupements d’opérateurs économiques ;
— un méme opérateur ne peut pas étre mandataire de plus d’'un groupement.

4.20.2 Condition de présentation pour les groupements conjoints d’opérateurs

Dans le cas d’'une candidature d’'un groupement d’opérateurs, chaque membre du groupement doit fournir
'ensemble des documents et renseignements attestant des capacités juridiques, professionnelles, tech-
niques et financieres. L’appréciation des capacités du groupement est globale. Il n’est toutefois pas exigé
que chaque membre du groupement ait la totalité de la capacité requise et entiére pour exécuter le marché,
vu que le groupement est constitué de plusieurs membres.

Le mandataire solidaire désigné et habilité des membres du Groupement conjoint précise pour chaque
membre du groupement la nature et le montant des prestations qui seront exécutés dans le marché.

En cas de présentation de candidature sous la forme du DUME, chacun des membres du groupement doit
fournir un DUME distinct.
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En cas de présentation de sa candidature avec les formulaires DC1 et DC2 complétés par chaque membre
du groupement.

4.20.3 Forme du groupement et mandataire

En cas de groupement conjoint, la forme n’est pas imposée au stade de la candidature mais le groupement
attributaire devra adopter la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire pour
I'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, repré-
sente 'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du maitre d’ouvrage ou son représentant et du
maitre d’ceuvre, pour I'exécution du marché.

4.21 Capacités a fournir des candidats

Les modalités de présentation de la forme de la candidature (DUME /hors DUME) sont précisées a l'article
ci-dessus 4.14.

Le dépdt électronique des candidatures et des offres s’effectue en dématérialisation exclusivement sur le
site exclusif du profil acheteur PLACE a 'URL https://www.marches-publics.gouv.fr Seul le soumissionnaire
auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra signer les piéces contractuelles du marché selon les mo-
dalités qui lui seront communiqués par le RPA.

A/ Condition de participation de la candidature

Les candidats sont libres d’apporter la preuve de leur capacité par tout autre moyen, ou des certificats
d’identité professionnel, d’avis de travaux et autres en plus que ceux demandés ou en remplacement.

Les documents a fournir pour la candidature sont les suivants :

1) Capacité économique et financiére

Le représentant du pouvoir adjudicateur fixe des niveaux minimum et n'impose pas de montant de chiffre
d'affaires (CA) annuel. Les justificatifs des capacités sont liés et proportionnels a I'objet de I'opération. En
cas de soumission de plusieurs lots, le candidat doit disposer d’'une capacité économique et financiere
adaptée et en mesure d’assurer les travaux des lots soumissionnés.

1.1 Déclaration du candidat DC2 et/ou DC1 fourni par I'administration dans le DCE. En cas de présentation
sous la forme de groupement, le DC1 désignant le mandataire et le DC2 sont a fournir complétés par
chaque membre du groupement.

Le formulaire DC1 est téléchargeable sur le site de la DAJ a I'URL https://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat

En cas de soumission en groupement, le DC2 par membre du groupement et le DC1 signé de chaque
membre, et doit précise le mandataire solidaire désigné et habilité représentant le groupement a I'égard de
I'acheteur

1.2 Le CA annuel global clos, des 2 derniéres années (2024-2023) du domaine d’activité des travaux objet
du marché, réalisés et en fonction de sa création et dans la mesure ou les informations sur ces CA sont
disponibles, (a saisir sur le document DC2 du DCE de I'administration). Le candidat peut également four-
nir, toute autre piéce de déclarations appropriées de banque (bilans ou extraits) ou autres établissement fi-
nanciers. En cas de non dépét des bilans comptables arrétés pour 2024, il est admis le CA de I'activité
2023 2022

2) Aptitude : Capacité Technique, professionnelle et expérience professionnelle.

2.1 Liste de références de travaux et chantiers similaires exécutés sur 2_ans [2024-2023] — (nom du client,
date, montant, nature des travaux) assortie d’attestation de bonne exécution pour les travaux les plus im-
portants, en rapport avec I'objet du marché. Ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d’exé-
cution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les régles de 'art et menés réguliérement a
bonne fin. La liste indique le destinataire maitre d’ouvrage public ou privé. Ces listes doivent étre contr6-
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lables.

2.2 Liste des moyens techniques (outillage-fourniture-) et moyens humains de I'entreprise

Déclaration d’effectif moyen annuel du candidat et 'importance du personnel d’encadrement pendant les
deux (2) derniéres années. Répartition du personnel susceptible d’étre affectées sur le chantier par type de
catégorie et de qualification : (Encadrement et personnel qualifié technique...). A ne pas confondre avec la
description de I'outillage, matériel et équipement technique a disposition pour I'exécution du marché et le
cas échéant, s’il fait appel aux moyens techniques d’autres prestataires, qui seront précisés dans le mé-
moire technique de I'offre.

2.3 Aptitude a exercer l'activité professionnelle (Qualification détenue).

La qualification technique professionnelle détenue est en adéquation avec les travaux du marché. Ces quali-
fications peuvent étre accompagnées de divers autres documents techniques, avis, attestations, certificats
attestant de sa capacité a exercer le métier. Le candidat est réputé investi de la qualification particuliére en
matiére du domaine du secteur du BTP. Le candidat doit posséder la qualification et I'expérience profession-
nelle reconnues et attestées sur le secteur BTP et exigées pour la catégorie de métier en concordance avec
I'objet du marché : Activité sectorielle du batiment définie selon les régles du BTP.

Activité et famille sectorielle et corps d’'état des travaux : Capacités et exigences professionnelles
(moyens de preuve). Les certificats et/ou qualifications Qualitatif et autres références sont exigées ou équi-
valentes de Pactiviteé :

Famille catégorie de P’activité professionnelle sectorielle principale : Sectorielle du secteur
de du second ceuvre INSTALLATEUR ELECTRICITE

Qualification et certification exigées : Technicité confirmée avec la capacité de réaliser les travaux
spécifiques . Electricien habilit¢ QualifElec LCPT (courant fort logement commerce petit tertiaire)

Exigences particuliéres obligatoires : Pratique professionnelles sur des opérations d’installations et de cablage élec-
triques, en rénovation d’habitat indiviudel de 400 volt triphasé et en 230 V monophasé.

Les certificats et/ou qualifications, attestations devront couvrir la période d’exécution des travaux du marché.

Carte professionnelle d’entrepreneur pour exercer l'activité¢ BTP en technicité professionnelle cou-
rante dans son domaine professionnel);

Application du décret 2021-21 mai 2021 relatif a la suppression de 'exigence de pré-
sentation de Kbis

Un numéro unique d’identification RNE (registre national des entreprises) permettant a
I'acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un systéme électronique, aux données rela-
tives a une société qui lui sont nécessaires, qui sont issues selon le cas au registre national du RCS ou équi-
valent

En raison d’une impossibilité technique, 'acheteur demande au candidat de fournir un extrait d'immatricula-
tion au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

Le candidat doit appartenir si possible a une charte professionnelle ou autre Union ou Syndicat de métiers
de la FFB (CAPEB). Joindre un modéle des cartes professionnelles d’identification des personnels salariés
du BTP, cas général, intérimaire ou autre qui seront chargés de I'exécution des travaux (Réglementation se-
lon le Code du travail).

3) Politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et Achats responsable

Justification de la participation de I'entreprise au développement durable : Le candidat informe sur un en-
semble de pratiques adoptées au sein de son entreprise en faveur du développement durable.

Le candidat justifie de sa stratégie environnementale sociétale par ses compétences et du savoir faire en
matiére environnementale au titre des capacités techniques ; Certification ou équivalents, compétences
particuliéres des intervenants sur le marché, expérience dans les activités similaires.

Ces domaines environnementaux portent sur la valorisation des déchets et du tri (méthodologie, systéme



de tri, valorisation filiére, codification des déchets, quantité,..),et ses engagements du respect de la légis-
lation environnementale. (Construction durable sur les batiments, pérennité des performances du
produit du batiment, les économies d’énergie, gestion de chantier a faible nuisance, qualité d'air).

Le candidat prouve de son effort de participation au développement durable et/ou Appartenance a une
charte de qualité environnementale. Norme 1SO 14001 et ou 20400 , 26000 ou autre systéme de ma-
nagement de qualité environnementale EMAS, label RSE, reconnu ou équivalent ou autre qualification
environnementale et normes.

Achats responsables — Label environnemental : Le candidat précise son approche et son dé-
ploiement de sa démarche sur les domaines et les enjeux suivants : Economie circulaire, produits recyclés,
et le suivi des émissions de gaz a effet de serre, trajectoire, déplacement et bilan et démarche d’'une plani-
fication de décarbonation (BEGES), moyens mis en ceuvre pour baisser la consommation énergétique des
matériels roulants et de sa flotte automobile électrique, réduction de sa consommation énergétique.

Fournir et transmettre le BEGES (BILAN DES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE) si la
société remplit les conditions réglementaires et obligatoires de déclaration (Article 29 | 3° de la loi 2023-
973 du 23/10/2023)(1 229-25 du code de I'environnement)

- Le candidat est incité a présenter un label d’enjeux environnementale et ou I'adhésion a une charte Recy-
cleur BTP, et autre filiére en faveur de I'économie circulaire.

4) Prise en compte des mesures incitatives de la participation du candidat a Uinsertion et a l'in-
novation sociale :

4.1 Domaine des considérations sociales : Au sein de I'entreprise et au travers des prestations réalisées

Conformément aux engagements de I'Etat, Le RPA exige la participation du candidat a pro-
mouvoir le progrés social et a lutter contre les exclusions via 'Insertion par I'activité économique et la
participation du candidat a promouvoir le progrés social et a lutter contre les exclusions.

4.2 Domaine Innovation et accés PME :

Le candidat expose éventuellement sa capacité d'innovation (écosystéme de l'innovation) au travers
de recherche, développement ou autre force d’innovation (intégration ou partie de réseaux, pble de compé-
titivité, association ou membre du PACTE PME INNOVATION, partenariat de recherche, participation au
salon...). Le caractére innovant peut consister dans la mise en ceuvre de nouveaux procédés de produc-
tion, de nouvelles méthodes organisationnelle dans les pratiques.

5) Attestation de posséder les assurances réglementaires professionnelles couvrant les activités du
marché. Le candidat a le choix de fournir une attestation sur 'honneur et/ou la copie des contrats d’assu-
rances (obligatoires en cas d’attribution du marché). La case F3 du DC2 fourni dans le DCE est a complé-
ter.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) a cet effet.

B/ Présentation de Poffre

Signature des documents

Il est rappelé qu’aucun document fourni au stade de I'offre ne doit étre signé. La signature sera exigée qu’au
terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attributaire. Le document ATTRI
« acte d’engagement » fourni dans le DCE est_complété et adapté pour I'offre de base et des variantes exi-

gées par lot soumissionné.

L’offre du soumissionnaire comporte les piéces suivantes en tenant compte des précisions ci-dessous :

1) ATTRI1 Complété et représentant I'acte d’engagement du marché et les 3 offres. La signature sera
exigée qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attributaire. Les
montants représentent le montant contractuel des travaux résultant du marché initial. En cas d'erreur avec

les annexes DPGF, le montant inscrit dans cet ATTRI1 prévaut au montant du DPGE




2) Annexe 1 et 2 constituant le DPGF a I’acte d’engagement ATTRI1 relative a 'offre de
base et 'offre des deux (2) variantes exigées:

Observations : L’'annexe 1 de la DPGF de I'offre de base comporte 6 onglets pour chaque batiment

Ces documents sont complétés et renseignés pour le I'offre de base et I'offre des deux variantes exigées ,
par la personne habilitée a engager la société. Les délais de réalisation des travaux, et autres renseigne-
ments relatifs a la disponibilité des équipements sont a compléter au bas du tableau constituant ce DPGF.
Les différents postes du document DPGF sont saisis sans rature et sans modification. Le délai est exprimé
en semaines de jours ouvrés (5). Le candidat a la charge de vérifier ses calculs et ses formules monétaires.

3) Les délégations de pouvoir et de signature :des personnes habilitées a signer les pieces du
marché. (les offres représentées sur les annexes DPGF sur TATTRI1 acte d’engagement).

4) Annexe 3 a PATTRI1 représentant le Mémoire Technique : le candidat renseigne et
compléte les informations demandées en détaillant-pour 'offre de base et pour les va-
riantes exigées auxquelles il soumissionne: Ce document rédigé par le candidat conformément au
cadre de mémoire technique qui se trouve dans le DCE, dont il respecte le fond et la forme. La notation du
critére de la valeur Technique sera basée uniquement sur ce mémoire technique complété et renseigné par
le candidat. En période de crise et de pénuries des matieres premieres entrainant éventuellement des diffi-
cultés d’approvisionnement et dans ce cas, le candidat précise sa chaine logistique qui pourrait présenter
des difficultés de commande en cours d’exécution du marché. La notation du critére technique est évaluée
avec les attendus du candidat relevés sur ce mémoire technique.

5) Avec le dépot de Poffre, le document ATTRI2 représentant I'acte spécial de la sous-traitance au
stade du dépbt de I'offre, accompagné des documents attestant de la capacité, qualification du sous-traitant,
signé des deux parties. (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-candidat).

6) Les fiches techniques et commerciales descriptives des équipements et principales
fournitures proposées dans l'offre et conformément au CCTP. Ces fiches présentent les ca-
ractéristiques techniques des fournitures, équipements, produits proposés dans l'offre conformément aux
prescriptions techniques du CCTP précisant les matériels, fournitures et équipements. Ces matériels et
équipements sont précisés par le candidat dans le mémoire technique. Les fiches sont accompagnées des
avis techniques et/ou des agréments ACERMI, DTU applicables précisant les criteres de la qualité de la
performance énergétique et thermique des produits présentés dans I'offre, qui seront installés. La fiche
précise la provenance des matériels et matériaux proposés et leurs constitutions.

7) Le planning prévisionnel du calendrier d’exécution des travaux, selon la méthodolo-
gie, phasage des travaux décrite dans le mémoire technique (détaillé avec période de
préparation et de travaux). Ce calendrier prévisionnel est non imposé par sa forme, mais doit préci-
ser en toute clarté le délai d’exécution des travaux présenté en concordance avec celui indiqué dans I'acte
d’engagement (ATTRI1) et le DPGF. Ce planning prend en compte les interventions en fonction des occu-
pations des logements et des disponibilités des occupants.

8) Annexe 4 a P’ATTRI1 « Certificat de Visite du site » En cas de non fourniture du certificat de
visite, il en ressort que le candidat n’a pas visité.

9) Relevé d’identité bancaire ou postal : Correspondant a celui figurant dans 'ATTRI1 et inscrit
sur les situations, factures, DGD et autres documents de paiement.

10) SHOD : Le schéma d’organisation de la gestion des déchets, précisant la nature, les quantités de dé-
chets, les filieres d’élimination, le type de tri, les aspects environnementaux. Ce document peut étre an-
nexé au mémoire technique.

11) Engagement de P’insertion sociale :

Le candidat adresse Pannexe 5 a PATTRI (acte d’engagement) fournie au DCE, renseignée et
complétée sur sa participation a 'insertion sociale, conformément aux clauses et objectifs du re-
présentant du pouvoir adjudicateur. (soit le nombre ou pourcentage d’heure d’insertion du chantier réservé
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a ce type de personnel, les formes de démarches et actions favorisant 'emploi de personnes éloignés du
travail et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres, nombre de contrats d’ap-
prentissage, ou autre équivalent).

12)L’annexe 6 (fourni au DCE) a U'ATTRIT acte d’engagement, formant l'attestation sur I'honneur de
non exclusion et de non interdiction de concourir a un marché public

13) L'annexe 7 (fourni au DCE) a UATTRIT acte d’'engagement, attestant d’absence de lien avec la
RUSSIE (fourni dans le DCE)

NOTA : |es candidats ne sont pas autorisés a formuler dans leur offre des réserves sur la clause d’inser-
tion. Une offre qui ne satisferait pas a cette condition serait déclarée irréguliere au sens de l'article L2152-2
du Code de la commande publique.

4.22 Demande de compléments et de précisions sur 'offre

Aprés l'analyse et I'étude des piéces de l'offre, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que les
piéces sont incomplétes, imprécises, pas claires, il peut décider de demander a tous les candidats concer-
nés de produire ou compléter ces piéces dans un délai de cinq (5) jours calendaires a compte de
P’envoi du document, stipulé également dans le formulaire de la demande de précision
et/ou de complément. La demande de pieces a fournir est adressée au titulaire par voie dématérialisée
PLACE.

Observations : Par « demande de complément », on entend apporter des indications, précisions qui n’étaient
pas disponibles auparavant. Cette possibilité permet une comparaison réelle des offres sans affecter le jeu
de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. Une telle demande ne peut aboutir qu’a des
rectifications minimes, des erreurs matérielles par exemple, n’'emportant pas de conséquence sur I'offre glo-
bale et ne modifiant pas de fagon substantielle initiale.

Les offres demeurées incompléetes a la suite d’une demande de compléments seront
éliminées.

Nota important : Tout dossier incomplet avec absence des piéces contractuelles demandées dans I'offre
peut conduire au rejet de I'offre sous la forme d’étre classée irréguliére, en fonction de la nature, type et
nombre de documents a compléter ou manquant. Le candidat doit envoyer une offre conforme aux prescrip-
tions du présent document. Le candidat est tenu de présenter une offre compléte aux exigences du CCTP et
des pieces demandées au CCAP.

Article 5 — Délais d’exécution et de réalisation de l'ouvrage

5.1 Date de début

Fixée pour une planification prévisionnelle a la fin du 1°" semestre 2025 en fonction des possibilités
techniques d’exécuter les travaux hors période de chauffe. L'unité bénéficiaire de I'ouvrage est située dans
le département de la haute-Savoie, en zone de climatique froide, zone de montagne.

5.2 Période prévisionnelle des travaux

Le titulaire prend en compte cette date prévisionnelle pour étre en mesure de présenter un délai d’exécution
des travaux sur la période indiquée pour permettre une livraison de I'opération dans les délais prévus et
dans le but d’assurer un confort aux personnels affectés dans les logements de I'enceinte du site, bénéfi-
ciaire de I'opération de travaux.

5.3 Fixation et modification des délais contractuels

Les délais fixés dans les documents de la consultation revétent un caractére prévisionnel et non contractuel.

Les délais prévisionnels d’exécution des travaux peuvent étre modifiés dans les conditions suivantes :

Mesures prises au regard du contexte de la période et le risque de pénurie des matiéres premiéres sur re-
commandations du Premier ministre en date du 16 juillet 2021



Pour des difficultés rencontrées dans le cadre de I'exécution du marché, des suggestions imprévues, des
mesures peuvent étre mises en ceuvre visant a adapter les délais pour ne pas pénaliser le titulaire ne pou-
vant pas respecter les délais contractuels.

Lorsque les circonstances extérieures mettent le titulaire dans | impossibilité de respecter le délai, 'acheteur
peut éventuellement sur la demande du titulaire qui doit en apporter la démonstration ou que ses délais en-
traineraient pour lui un surco(it manifestement excessif, aménager les délais d’exécution, en les suspendant,
ou prolongeant.

Le délai global de réalisation du marché est celui imparti pour I'exécution des travaux incombant au titulaire,
y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La durée d’exécution de I'opération est fixée et composée comme ci-dessous, pour 'ensemble de I'opéra-
tion.

Les délais sont fixés dans I'acte d’engagement représenté par le document contractuel ATTRI1, au calen-
drier prévisionnel d’exécution et listé dans les pieces contractuelles, le CCAP, le DPGF.

5.4 Délai Global d’exécution des travaux

Ces travaux sont exécutés dans un délai réalisation global prévisionnel, hors période de préparation.

Dans le cas des travaux, le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux du corps d’état unique ELEC-
TRICITE est fixé en tenant compte d’'un calendrier prévisionnel d’exécution par phase et qui précise les
dates d'intervention figurant dans les documents particuliers du marché, de I'ordre de service ordonnant le
début des travaux et de la préparation.

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux des travaux s est fixé a une période de cing (5) se-
maines, hors préparation a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de les commencer .

5.4.1 Prolongation du/des délai(s) d’exécution des travaux

Cette période peut étre prolongée pour I'achévement compléte des travaux conformément aux articles 18.2
du CCAGT.

(Par dérogation a I'article 18.2-1 du CCAG T) et en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 et a cet article,
le délai d’exécution peut résulter d’'une décision de I'acheteur

Toutes les prolongations sont actées par ordre de service.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai
de cinq (5) jours, toute circonstance ou événement susceptible, de motiver une prolongation du délai de réa-
lisation de I'ensemble des travaux. Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ceuvre de recon-
naitre le bien fondé des difficultés signalées doivent étre fournies.

5.4.1.1 Intempéries

Conforme au CCAG-T.

5.5 Délais de préparation
(dérogation a l'article 28 CCAG-T)

La période de préparation est hors délai global d’exécution. Fixée a trois(3) semaines. Cette période
de préparation commence a partir de la notification de I'ordre de service fixant le début des travaux.

5.5.1 Période préparation des travaux
(dérogation a l'article 28-1 et 28-2 du CCAG travaux 2021).

Il est procédé, au cours de cette période aux opérations décrites ci-dessous :

5.5.1.1 Par les soins du maitre d’ouvrage ou délégataire

— Délivrance des autorisations d’accés comme définis dans la réglementation interne liée a la sécurité des
emprises militaires.



— (Par dérogation a l'article 31.2 du CCAG T), la désignation des lieux de parking des véhicules du titulaire,
dépots provisoires de stockage des matériels et matériaux, comme définis dans le CCTP

— Mise a disposition des sources d’énergie (et non des branchements nécessaire a I'alimentation) dans les
conditions fixées au CCTP.

— Autorisation préalable de mise en service d’échafaudage, gruetage, nacelles, et autres moyens de levage
et autres dispositifs de mise en hauteur

5.5.1.2 Par les soins du titulaire

— La prise de connaissance du site du chantier, des contraintes (bornage, servitude, voisinage, occupant des
lieux, circulation et stationnement des véhicules, dispositif d’accés réglementé au site) ;

— La prise de contact ente les différentes parties qui ont pour mission de livrer I'ouvrage : D'une part, le
maitre d’ouvrage, d’autre part, le maitre d’ceuvre, I'entreprise titulaire et les organismes vérificateurs (B.E.T.,
bureau de contréle, SPS, etc..) ;

— L’identification, I'organisation, et de caractériser la méthodologie indispensable au bon déroulement des
travaux dans les délais impartis validés par le Maitre d’ouvrage ou son représentant et le titulaire du mar-
ché;

— La mise a disposition et 'emplacement des bennes diverses de déchets ;

— Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP ;

— Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le titulaire, et notification avec 'OS 1

de début des travaux ;

— La mise en place de PPorganisation administrative avant le commencement du chantier, et
de mettre au point définitivement les éléments du marché en s’assurant que les différentes piéces marchés
sont parvenues au titulaire ;

— La mise au point de la gestion et facturation des comptes (réglements des travaux, processus, modéle de
situation).

— De procéder aux formalités administratives et réglementaires :

— Les demandes d’autorisation administratives pour I'accés au site gendarmerie avec liste nominative
(nom, prénom, téléphone, copie des cartes d’identité ou titre de séjour) des personnels permanents
ou non intervenant sur le chantier en précisant leurs différentes responsabilités par segment
(études, chef de chantier, technique, exécutant...) et également les référents administratifs et finan-
ciers, interlocuteurs de I'acheteur ;

— Vérifier les attestations d’assurances professionnelles obligatoires détenues par le titulaire et sous
traitant éventuel, couvrant les risques liés a I'exécution des travaux et couvrant la période contrac-
tuelle des travaux ;

— Connaitre les différentes solutions d’assurance (Police de chantier, TRC...) ;
— Effectuer la déclaration d’ouverture du chantier ;

— La demande préalable d’autorisation et de mise en service et d’installation des moyens de levage et
de mise en hauteur, des échafaudages, accompagnés des attestations des différents contréles ré-
glementaires affectés aux équipements soumis aux régles ;

— Les demandes de déclaration et d’acceptation de I'utilisation de la voirie, si nécessaire pour I'occu-
pation des sols extérieurs au site de I'ouvrage ;

— Accepter les sous-traitants, si les déclarations par actes spéciaux ont été présentés avant la période
et valider, ou vérifier la régularité des nouvelles déclarations de sous — traitance présentées, si elles
n’ont pas été présentées avec l'offre initiale ;

- Le titulaire prend connaissance des différents documents du marché (ATTRI1 de 'acte d’engage-

ment, DPGF, CCAP et CCTP, PGC, RICT, modéles de situation, d’acompte, ...) ;

- La prise en compte et de la coordination entre les différents intervenants du chantier.

- L’organisation logistique des commandes :




— Le titulaire n’effectue les commandes de fourniture nécessaire a I'exécution des travaux dés notification du
marché apres visa. Il précise également la disponibilité des fournitures dans le DPGF ainsi que le délai de li-
vraison et de commande en cas d’indisponibilité des équipements. Aucune commande ne doit étre lancée
sans le visa ;

- LPorganisation technique, matérielle et de la planification d’exécution des travaux du
chantier au travers de la remise des documents listés ci-dessous :

Les prestations préparatoires et documents techniqgues a remettre pour visa pendant la préparation et
avant exécution des travaux sont =

— Fournir le plan d'installation du chantier (bureaux, aire de stockage, panneaux de chantier, chemins,
approvisionnement et acces);

— Fournir les Plans PGC et PPSPS soumis a I'approbation et visa du coordonnateur SPS, aprés l'ins-
pection commune organisée par celui-ci ;

— Mise au point des installations communes d’hygiéne nécessaire a 'ensemble des personnels et de
leurs présences sur le chantier ;

— La mise en place des prescriptions du PGC, plan général de coordination sécurité et protection de la
santé, établi par le coordonnateur SPS et prévu au marché ;

— Fournir le Plan du programme et calendrier d’exécution ; Plan de détail ;
— Fournir un plan du schéma d’organisation et de gestion de déchets (SHOD) ;

— Le tableau récapitulatif de matériels avec marque et type retenu définitivement pour visa au MOE
et/ou maitre d’ouvrage ;

— La mise au point de I'organisation des rendez-vous de chantier avec la liste des personnes devant
représenter I'entreprise titulaire, qui seront présents aux réunions de chantier ;

— Le projet des commandes des matériels et des équipements non stockés et non disponibles ;
— L’exécution des travaux préparatoires prescrits dans le CCTP ;
— Effectuer les différents branchements, clétures, panneaux, signalisation d’installation du chantier ;

5.6 Programme, calendrier et plan détaillé d’exécution

Les Etudes d’Exécution (EXE) sont confiées a la charge du titulaire. Les précisions sont
fixées au CCTP correspondant. Ces études d’exécution sont transmises pour approbation au visa de la mai-
trise d’ceuvre. Etudes et programme d’exécution & la charge du titulaire du marché. Les documents sont éla-
borés et fournis par les titulaires du marché, conformément a ses missions.

Le maitre d’ouvrage est autorisé a demander au titulaire d’organiser, aux frais de ce dernier, des visites
d’'usine afin de vérifier les qualités de fabrication des matériaux et matériels proposés.

5.6.1 Documents d’exécution soumis a Visa

Cas du marché soumis au VISA MOE : oui. Il est autorisé a émettre un avis technique que la validation
des fiches techniques des matériaux et matériels présentés par le titulaire, avant validation par le MOA.

5.6.1.1 Plans, programme et calendrier

Le titulaire élabore sous sa responsabilité son projet de programme et son plan de calendrier prévisionnel
d’exécution, par phasage selon le mode opératoire du CCTP et ses annexes, et qui prendra la forme de plan
initial présenté pour visa. Ces documents précisent notamment les matériels et les méthodes qui seront utili-
sés pour I'exécution des travaux. Le calendrier précise la date de démarrage des travaux et leur durée
d’exécution.

Aprés acceptation par I'entrepreneur titulaire, le programme d’exécution est soumis au visa du MOE MOA,
représentant du pouvoir adjudicateur.

Avant la mise en place de tout équipement, le titulaire du marché devra obtenir I'accord sur les emplace-
ments par le maitre d’'ouvrage ou son représentant.

Le titulaire fournit les plans et documents suivants :




— Les documents nécessaires a la réalisation de I'ouvrage d’aprés les éléments de définition du projet ;
— Les éléments et informations nécessaires a I'élaboration du DIUO ;

— Les plans et notes techniques de calculs réglementaires, études de détail, échantillons et autres docu-
ments nécessaires a son dossier d’exécution de 'ouvrage.

Tous ces documents listés sont régulierement mis a jour par le titulaire avant chaque réunion de chantier et
remis au maitre d’ceuvre au cours des réunions de chantier. Tous les documents non validés par le MOA, ou
le bureau de contréle si existant sur I'opération seront considérés comme non recevables. Le maitre de I'ou-
vrage pourra refuser les travaux.

5.6.1.2 Autres documents d’exécution pour visa et autres que ceux Cités

Sans objet
Les autres documents utiles et si nécessaires seront précisés dans 'ordre de service de démarrage et
dans le CCTP correspondant.

5.6.1.3 Echantillons (application article 24 CCAG-T)

Sur demande du Maitre d’ouvrage, le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons néces-
saires pour les vérifications.

Les travaux ne commenceront pas avant obtention du visa et de Pachévement de la
période de préparation

5.6.2 documents non soumis a Visa :

— Copie des attestations annuelles des contrats d’assurance professionnelle réglementaires couvant I'activité
de I'entrepreneur ;

— Copie déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant au moins pendant plus d’une se-
maine dix (10) personnes a adresser au maitre d’ouvrage.

5.7 Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Au terme des travaux et imparti dans le délai global de réalisation, le titulaire doit avoir fini de procéder au :
— repliement des installations de chantier ;
- la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ;

— au dégagement, au nettoiement et évacuation de ses déblais et déchets divers vers les filieres réglemen-
taires. Ces opérations sont effectuées dans le délai d’exécution des travaux. En cas de retard, ces opéra-
tions seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées au CCAG travaux référencé.

5.8 Exécution des Ordres de Services (0S) :

5.8.1 Type, forme et notification

La notification du marché précise I'exécution des travaux par I'établissement d’'un_ordre de service. La
date de commencement des travaux fixé sur I'ordre de service est le point de départ du décompte du délai
d'exécution des travaux.

Délai d’émission et de notification de I'ordre de service aprés notification du marché : prise en compte de la
nouvelle mesure de décembre 2022 de simplification, évitant I'inflation des colts durant cette période.

Le délai de Pordre de service ordonnant le début de PPexécution du marché est fixé au
maximum a 4 mois a compter de la notification du marché.

Les Ordres de Services (OS) sont des documents écrits, numérotés et signés et émis exclusivement par le
maitre d’'ouvrage, représentant du pouvoir adjudicateur, sur lequel sont précisés :

— Le rappel du montant du marché initial notifié (offre de base avec les variantes si elles sont acceptées) et
ses actes modificatifs éventuels ;

— Les délais d’exécution des travaux, durée et date de démarrage ;



— Les modalités d’exécution de tout ou partie des travaux a exécuter ;

— Les attestations d’assurances professionnelles diverses détenues par le titulaire, a jour couvrant I'exécu-
tion des travaux en cours ;

5.8.1.1 Notification et réception électronique des OS

Echanges dématérialisés :

Afin de simplifier les échanges dématérialisés des relations entre les parties pendant la phase d’exécution
du marché, les ordres de services sont notifiés au titulaire par voie dématérialisée par le biais du profil ache-
teur sur le support PLACE. Le titulaire est réputé avoir recu cette notification a la date de la premiére consul-
tation du document qui leur a été adressé, certifié par 'accusé de réception délivré par I'application informa-
tique, ou a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil acheteur, a l'issue de ce délai.

Observations du titulaire :
(application du 3.8.2 CCAG-T)

5.9 Modification des travaux ou prestations supplémentaires éventuelles

Lorsqu’elles sont devenues nécessaires en cours d’exécution, pour des circonstances imprévues ou dont les
montants sont faibles et non substantiels. Ces ajustements ayant une incidence financiére sont réalisées par
ordre de service valorisant la prestation, aprés accord du maitre d’ouvrage précisant les modalités d’exécu-
tion (technique, financiére, exécution...).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera I'objet d’'un ordre de service
modificatif. Des ordres de services complémentaires peuvent étre adressés au titulaire pour I'exécution du
marché.

5.10 Durée et date limite d’achevement des travaux

La durée d’exécution totale des travaux est fixée dans I'acte d’engagement (ATTRI1), et figurant sur
Pordre de service.

Le présent marché est passé pour une durée initiale, courant de la date de début de travaux, aprés notifica-
tion du marché au titulaire et notification de la réception de I'Ordre de service ordonnant le début des tra-
vaux) jusqu’a I'expiration du délai d’exécution prévu et 'achévement des travaux incombant a I'entrepreneur
et de la réception des travaux. L’opération s’achéve avec la réception de I'ouvrage.

Article 6 - Dispositions des obligations des enjeux sociaux et environnementaux

lls sont définis par le RPA par les clauses d’obligation fixées ci-dessous :

6.1 Considérations sociales

Tout achat public comporte une dimension sociale et responsable dans tous les secteurs d’activité de la
commande publique, le RPA s’engage au travers du marché, en intégrant cette dimension par le dispositif ci-
dessous, et ses conditions d’exécution fixées ci-dessous. Ces dispositions visent a promouvoir le progrés
social et a lutter contre les exclusions via les mesures et les objectifs fixés par 'acheteur dans ses consulta-
tions.

6.1.1 Cadre législatif et réglementaire en matiére sociale :

Textes principaux :

— Code de la commande publique (L 2112-1 a L 2112-3) et le CCAG/ travaux applicables au marché ;
— La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative a I'’économie sociale et solidaire ;

—La loi n°2017399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés méres et des entreprises
donneuse d’ordre ;

— Loi dite Climat et Résilience n° 2021-1104 du 22 aolt 2021 et son décret d’application, précisant les consi-
dérations sociales dans tous les marchés a compter d’aolt 2023 pour les seuils européens ;

— Le pacte de croissance de I'économie sociale et solidaire du 29 novembre 2018 ;



— Circulaire Premier Ministre du 25 février 2020 fixant les engagements de I'Etat pour les services publics
éco responsables ;

- Plan National des Achats Durables de I'Etat 2022-2025 fixant un pourcentage de 30 % des contrats mar-
chés incluant une considération sociale d’ici 2025 ;

- Concertation avec 'AMO Insertion de la Maison Métropole Insertion de 'Emploi de Lyon.
6-1-2 Conditions d’exécutions des clauses sociales
(par dérogation a l'article 20.1 et 20.2 du CCAGT)

Le nouveau CCAG-T prévoit un article optionnel permettant d’'insérer une Clause d’Insertion Sociale.

Afin de conserver les éléments de rédaction propre au territoire Auvergne Rhone-Alpes, I'acheteur introduit
cet article au CCAP faisant référent a la Clause Sociale les rédactions ci-dessous :

L’article 20 « Clause d’Insertion Sociale » du CCAG-T portant sur le développement durable est intégrale-
ment remplacé par les articles suivants .

Ces clauses ne concernent que lot unique electricité de I'offre de base du marché.

6.1.2.1 Modalités de mise en ceuvre des conditions d’exécution

La mise en ceuvre des conditions d’exécution consiste pour le candidat a s’engager a réaliser une action
d’insertion en démontrer sa démarche d’insertion en renseignant 'annexe 5 a 'ATTRI1.

1. Favoriser l'insertion professionnelle des personnes éloignées de I'emploi

En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, la Région de Gen-
darmerie Auvergne-Rhone-Alpes fixe dans ce marché une clause d’exécution a caractere social permettant
I'acces ou le retour a 'emploi des personnes issues des publics prioritaires suivants :

Critere d’éligibilité

Les personnes visées par I'action d’insertion professionnelle relévent notamment de I'une des catégories sui-
vantes :

Les personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par PEtat :

e personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées,
des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

e personnes prises en charge dans les structures d’insertion par I'activité économique (IAE) mention-
née a l'article L. 5132-4 du Code du travail, c’est-a-dire : mises a disposition par une association in-
termédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire d’'insertion (ETTI), salariées d’'une entreprise
d’insertion (El), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,

personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

e Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription a Péle Emploi dans les 12 der-
niers mois)

¢ Allocataires des minimas sociaux (RSA, ASSS, AAH, Al...).
e bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
e Demandeurs d’emploi ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés-

e jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi sans qualification (infra niveau 3, soit niveau infé-
rieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois ; dipldmés, justifiant d’'une
période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur ;


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498&dateTexte=&categorieLien=cid

e demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;

e jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en parcours dans le dispositif CEJ ;

¢ Demandeurs d’emploi habitant en quartier prioritaire de la politique de la ville éloignée de I'emploi ;
e personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de Péle emploi, des mai-
sons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et 'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap
emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).L'éligibilité des pu-
blics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des heures
d’insertion.

Dans tous les cas, I'éligibilité des candidats a la clause d’insertion peut faire I'objet d’'une approbation validée
par le Facilitateur clause sociale, Assistance a la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion (soit la Maison Métropoli-
taine d’Insertion pour 'Emploi (MMVI’e), ou un facilitateur nommé) pour le compte de la Région de Gendarme-
rie Auvergne-Rhéne-Alpes, en amont de tout contrat de travail.

o Globalisation des heures d’insertion

La globalisation des heures d’insertion est possible si, dans un méme bassin d’empiloi, le titulaire est attribu-
taire d’'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter
auprés du facilitateur, la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des per-
sonnes éloignées de I'emploi.

Elle est mise en ceuvre a la suite de la demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations conformes
aux différents marchés des différents acheteurs concernés.

Elle intervient dans I'intérét conjoint d’entreprises attributaires de plusieurs marchés comportant des clauses
sociales d’insertion et dans celui des participants aux clauses sociales, dont le parcours d’insertion est ainsi
plus susceptible de s’inscrire dans la durée et la qualité.

La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat public et les
dates du ou des contrat(s) de travail des personnes éligibles a cette condition d’exécution. S’il n’y a pas de
concomitance entre I'espace temporel du marché concerné et du contrat de travail de la personne en inser-
tion, la globalisation ne peut pas étre valorisée sur le dit marché.

Au niveau du décompte, les heures d’insertion sont affectées a chacun des marchés concernés, a due pro-
portion. Le facilitateur est garant du reporting. La demande peut étre déclarée recevable sur la base des cri-
téres suivants :
o Sila mesure est favorable au salarié en insertion ;
o Sila mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,
o Sila mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses so-
ciales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

L’acheteur valide le principe de globalisation des heures si la mesure est applicable
dans le cadre territorial.

o Mise en ceuvre des actions d’insertion :

Cela consiste, pour les titulaires des marchés a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I'exécution de son marché, a une action d’insertion d’'une durée minimum a définir en heures d’insertion se-
lon les modalités définies ci-dessous.

o Les modalités de mise en ceuvre de I’action d’insertion professionnelle par

le titulaire

Dans le cadre de la réalisation des engagements insertion par I'entreprise, trois modalités de mise en ceuvre
sont possibles pour les entreprises.



1 modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI, contrat d’apprentis-
sage, contrat de professionnalisation, contrats aidés.

Le titulaire a I'entiere responsabilité du choix du candidat, sous réserve de son éligibilité, de la signature du
contrat de travail, et de la définition des missions, de sorte qu'’il bénéficie d’'une véritable insertion profession-
nelle. Une personne de I'entreprise doit étre identifiée pour assurer I'accueil et le tutorat du futur embauché.

2¢ modalité : la mise a disposition de personnel par une structure qualifiée

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition du personnel pendant la durée
du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise de travail temporaire d’'insertion, d’'un groupement d’employeurs
pour linsertion et la qualification, d’'une association intermédiaire. Cet organisme se chargera du recrute-
ment, du suivi et de 'accompagnement. Ces personnes seront encadrées par le titulaire.

3¢ modalité = le recours a la sous-traitance avec une Entreprise d’Insertion, Régie de Quartier et Atelier
Chantier d’Insertion (sous conventionnement avec I'Etat), une Entreprise Adaptée ou établissement et Ser-
vices d’Aide par le Travail. Le titulaire peut sous-traiter en totalité la part de travail réservée a 'action d’inser-

tion au profit d’'une Structure d’Insertion par I'Activité Economique. La liste des structures d’insertion par I'ac-
tivité économique est communicable, a titre indicatif, par la Maison Métropolitaine d’'Insertion pour 'Emploi
ou le facilitateur nommé.

Une fois que le choix de la modalité de mise en ceuvre de son engagement d’insertion est fait par I'entre-
prise, le facilitateur se rapproche, le cas échéant, de la structure choisie par I'entreprise pour I'aider a réali-
ser son engagement d’insertion et lui transmet les informations relatives a la clause d’insertion du marché.

Coordonnées de I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage Insertion de la Région de gendarmerie

Auvergne Rhéne-Alpes

Sans objet : Dans le cadre de cette consultation, TAMO désigné précédemment a la MMIE LYON METRO-
POLE n’est plus en mesure d’accompagner le maitre d’ouvrage

e Suivi et évaluation de la clause sociale

Dans un délai raisonnable suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec le maitre d’ou-
vrage afin de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calendrier prévisionnel de
mise en ceuvre de son engagement d’insertion.

Le maitre d’'ouvrage procéde au contréle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire
s’est engagé.

A cet effet, le titulaire produit et transmet au maitre d’ouvrage dans le mois suivant tous les renseignements
relatifs a 'exécution de I'action d’insertion :

Pour la réalisation d’'un volume d’heures d’insertion, les documents a transmettre au MOA sont :

e [’attestation d’embauche.
e Lerelevé d’heures

En cas de difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre de I'engagement d’insertion celles-ci doivent étre
portées a la connaissance du MOA de la Région de Gendarmerie Auvergne-Rhone-Alpes. Le défaut d’infor-
mation entraine I'application d’une pénalité prévue au présent CCAP.

Le MOA de la Région de Gendarmerie Auvergne-Rhone-Alpes suit I'état de réalisation de 'engagement d’in-
sertion des entreprises titulaires de marchés publics.



En cas de difficultés, notamment économiques, établies par un faisceau d’indices, I'entreprise titulaire peut
demander au maitre d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.

e Clauses contractuelles en matiére de protection des données a caractére per-

sonnel :

Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données a caractére personnel et
les transmettront a 'AMO insertion, afin qu’il vérifie I'éligibilité des candidats au dispositif et réalise le suivi
des heures d’insertion. lls s’engagent a traiter ces données dans le respect du RGPD et des clauses
contractuelles conformément a I'article 6.1.2 Condition d’exécution a caractére social du CCAP.

Dans le cas de 'embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la transmission a ’AMO
insertion des données suivantes : données nécessaires a la vérification de leur éligibilité au dispositif, don-
nées nécessaires au suivi des heures d’insertion.

Dans le cas du recours a une structure mettant a disposition du personnel ou a un sous-traitant, le titulaire
pourra reporter cette obligation d’'information sur la structure en contact

direct avec le candidat / salarié, afin de favoriser la bonne compréhension de cette information.

Conformément a la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel
dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du 12/12/2018), la Maison Métropolitaine d’Inser-
tion pour I'Emploi (MMI'e) s’engage vis-a-vis des entreprises, dans le cadre de I'exécution de ses presta-
tions, a respecter et a faire respecter par son personnel, les obligations suivantes :

— Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions et aux finalités
liées a I'objet des prestations qui nous lie,

— Mettre en ceuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la
sécurité, 'intégrité et la confidentialité des données personnelles collectées et d’'empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées, perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou commu-
niquées a des personnes non autorisées,

— De garantir I'exercice de droit d’accés aux données sur demande (droit d’accés, de rectification, d’effa-
cement et d’opposition), sur simple demande au délégué a la protection des données du MOA.

- De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai d’au plus 10 ans.

6.2 Considérations environnementales et achats responsables

6.2.1 Cadre législatif et réglementaire

— Code de I'environnement ;

— Code de la commande publique (L.211.1.1) et le CCAG/ travaux applicables au marché ;

— Loi n® 2023-973 du 23 octobre 2023 relative a l'industrie verte ;

—Loin®2021-1104 du 22 ao(t 2021 dite loi « Climat et résilience » ;

— Loi n° 2020-105 du 10/2/2020 AGEC relative a la lutte contre le gaspillage et a I'’économie circulaire j
— Circulaire du 10 novembre 2022 relative au plan de sobriété énergétique de I'état ;

— Directive 2012/27/UE du 25/10/2012 relative a I'efficacité énergétique ;

— Loi n® 2009-967 du 03 aolt 2009 modifiée de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle de
'environnement ;

— Loi n° 2010-788 dite « GRENELLE 2 du 12 juillet 2010 » portant sur 'engagement national pour I'environ-
nement ;

— Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
— Stratégie Nationale de Développement durable (SNDD) adoptée en juin 2003 ;
— Plan National d’Action pour les achats Publics Durable (PNADD) ;



— Politique d’achat responsable de I'Etat avril 2023, sous la forme d’un cadre de mise en ouvre et de
conduite opérationnelle, transmise par la Direction des Achats de I'Etat ;

— Circulaire du 03 décembre 2008 PAE (Plan Exemplaire de I'Etat) relative a 'exemplarité de I'Etat au regard
du développement durable dans le fonctionnement de ses services et établissements publics ;

— Guide et recommandation T2-2000 relative a la gestion des déchets de chantier du batiment.

6.2.2 Conditions d’exécutions des exigences performantes et environnementales

(dérogation a l'article 20.2 CCAG-T)

Gestion et objectif des enjeux environnementaux liés a I'objet du marché, dont le chantier doit étre respec-
tueux de I'environnement :

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application des articles de la commande pu-
blique (L2112-2) et des reglements cités ci-dessous, en prévoyant des conditions d’exécution des presta-
tions comportant des éléments a caractére environnemental.

Les objectifs et les cibles environnements fixés par le RPA sont fixés par priorité et se-
lon les axes suivants :

« Gestion des déchets »; « Bruit et vibration » ; « transport et circulation » ; « économie circulaire » et « Pro-
mouvoir I'égalitét Homme/Femme dans les conditions de travail du personnel »

6.2.2.1 Composition des produits, matériaux issus du réemploi, réutilisés et recyclés

Les matériaux présentés dans l'offre du candidat doivent répondre au niveau minimum des exigences ther-
miques et acoustiques requises fixées dans le CCTP. Les fournitures, matériaux présentés par le titulaire
sont non dangereux et doivent posséder un impact réduit sur I'environnement. Le titulaire doit utiliser, autant
que possible, des produits issus de I'économie circulaire et faire I'objet de réemploi. Les produits et maté-
riaux peuvent étre bas-Carbonne et biosourcés. Le titulaire est donc un acteur de cette action environne-
mentale.

La réglementation appliquée par le titulaire encadrant la gestion des déchets doit favoriser les principes de
I’économie-circulaire.

6.2.2.2 Gestion des déchets : Objectifs

— La politique de gestion des déchets avec une réduction et une valorisation des déchets, avec
Pobligation de Tri a la source des déchets et recyclage par nature et rubriques citées ci-des-
sous. Le titulaire prend I'ensemble des mesures nécessaires pour son tri en respectant les cahiers des
charges des différentes filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux moda-
lités de dépose, collecte séparé et transport de ces déchets a respecter.

—L’obligation aux producteurs de trier a la source les 5 flux de déchets selon I'application du décret n°2016-
288 du 10 mars 2016 dit DECRET 5 FLUX :

Déchets Industriels Banals non dangereux (DIB) ;

Déchets Industriels Spéciaux (DIS) ;

Déchets amiantés des MCA ;

Déchets en provenance des Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E ) ;
Emballages-divers et cartons non souillés ;

Le titulaire :

— contractualise si possible avec des éco-organismes (valovat ou équivalent) pour bénéficier de la prise en
charge des colts de traitement des déchets triés ;

— organise et déclare le chantier a un éco-organisme en détaillant les informations demandées et en préci-
sant le gestionnaire de déchets référencé de I'entreprise ;



— respecte 'obligation de tracgabilité des déchets sur la plateforme TRACKDECHETS ;
— participe et entreprend les actions anti gaspillage en faveur de I'économie circulaire ;

— Respecter un des axes de la loi AGEC anti gaspillage et de I'économie circulaire sur I'objectif de SORTIR
DU PLASTIQUE JETABLE ET DE L’ATTEINTE ZERO pour 2025 et il doit privilégier les objets et produits
réutilisables.

- Interdiction du plastique d’origine pétrochimique a usage unique de type bouteilles contenants, assiettes,
et gobelets et autres polyméres plastiques naturels ou modifiés et les matieres plastiques fabriquées a partir
de matiéres premiéres d’origine biologique, fossiles ou synthétiques, sur les lieux de travail, de chantier,
base vie, conformément a la réglementation de juillet 2020 et de la directive européenne de 2019. Un guide
est annexé au DCE

En cas de présence d’Amiante, le titulaire a I'obligation de saisir pour la tracabilité de déclarer les informa-
tions réglementaires dématérialisées sur le sitt TRACKDECHETS, de la rubrique BSDA pour I'amiante) en
fin de chantier, lors de la réception des travaux.

Le titulaire exécute et applique le traitement des déchets conformément a la présentation de son SHOD, re-
mis dans ['offre.

6.2.2.3 Objectif de réduction des nuisances sonores

Les prescriptions techniques des fournitures principales sont fixées au CCTP et sont une source d’économie
d’énergie. Les équipements listés dans I'annexe du CCTP et fournis dans l'offre au titre de I'exécution des
travaux répondront a la réglementation selon l'arrété du 28/10/1994 concernant la réglementation acous-
tique.

6.2.2.4 Conduite et Transport

Le candidat s'efforcera a réduire et gérer l'effort de réduction des nuisances sonores pendant la durée d’exé-
cution des travaux. Le pouvoir adjudicateur exige du candidat a optimiser les tournées des livraisons de four-
nitures sur le chantier, dans le but de réduire les émissions polluantes liées aux transports. Le candidat pra-
tique TECOCONDUITE. Les différents véhicules sur le chantier doivent étre arrétés, ne pas tourner inutile-
ment et donc moteurs coupés pendant les opérations de chargement ou déchargement. Les différents ac-
cessoires de manutention des véhicules (grue, palan, bras de manceuvre) permettant les opérations doivent
étre si possible reliés a des batteries auxiliaires et non sur le moteur tournant.

6.2.2.5 Critére d'incitation le candidat a une charte et/ou label de Recycleur du BTP

L’acheteur incite les candidats a prendre en compte les objectifs au travers de cette clause d’incitation du
candidat a adhérer et/ou rejoindre a une charte professionnelle d’entrepreneur recycleur du BTP, pour une
prise en compte de la démarche d’'une économie circulaire.

6.2.2.6 Clause relative a I'égalité Homme/Femme

L’acheteur fixe la disposition relative aux dispositions de la politique de promotion de cette égalité au travers
des stipulations suivantes :

Conformément au Code du travail, le titulaire met en place, le cas échéant, des installations sanitaires sépa-
rées sur la base vie du chantier pour les travailleurs féminins et masculins. En cas d’inobservation de cette
obligation, I'acheteur peut prendre aux frais et risques du titulaire les mesures nécessaires aprés une mie en
demeure restée sans effet. L’égalité entre les hommes et les femmes doit étre respectée dans les conditions
de travail du personnel du titulaire affecté aux travaux.

6.2.3 Dispositif de performance et d’Economie d’Energie des fluides

6.2.3.1 Cadre Réglementaire de la performance et de l'efficacité énergétique

Par le plan de sobriété énergétique, de 'amélioration de la qualité et de performance énergétique : Par enca-

drement juridique de la législation actuelle (Loi climat et résilience) accélérant l'investissement énergétique,
L’opération de travaux programmée dans les actions du plan de transition écologique s’inscrit dans un objec-
tif de réduction de consommation d’énergie des fluides de son patrimoine immobilier.



L’amélioration de la qualité énergétique du systéme actuel de chauffage électique désuet remplacé par un
systéme de radiateurs inertiels électriques performants doit apporter une économie d’énergie annuelle d’en-
viron 20 % sur les fluides. Le bilan résultat de l'efficacité énergétique ayant pour résultat une baisse des
énergies fluides et ainsi la consommation de la source d’énergie liée au chauffage sera établi aprés une an-
née de chauffage.

6.2.3.2 Principaux textes réglementaires

Les principaux textes et réglements sont cités et listés au sein des articles 2.7 et du 2.10 du présent CCAP.

6.3 Certification achats responsables de I’Etat

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministére
de l'Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) ados-
sé a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables - litiges directrices délivré par la médiation des en-
treprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans
ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite 'ensemble des titulaires desdits marchés
a se conformer a la norme 1ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Respon-
sables (RFAR) et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur de toute démarche entreprise en la matiére, et no-
tamment la signature de « la charte RFR », puis le dép6t d’'un dossier de candidature au label susmentionné
et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de
la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises - en association avec le Conseil National des Achats (CNA) — vous ac-
compagnera dans cette démarche. Pour toute information :

URL : http://www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises

Article 7 - Organisation / installation / coordination / sécurité et hygiéne du chantier

Déclaration Préalable : Sans objet

Les prescriptions sont fixées au CCTP. L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire du titulaire
est comprend les sujétions et fournitures suivantes:

7.1 De base et portée Générale

— Les branchements (EP/EU/EV) de fluide, eau, électricité et téléphonie, a titre provisoire.

— Les prestations nécessaires a I'hygiéne : sanitaires et vestiaires(demandées dans les pieéces communes et
du PCSPS).

— Les dispositions spécifiques liées a la pandémie de COVID19 et rendues nécessaires par I'application des
préconisations du guide de 'OPPBTP.

— Les installations réglementaires de sécurité : garde-corps, cléture de chantier type Heras avec un portail
d’acceés fermant a clé et dispositif anti-vandales, signalisations et panneaux réglementaires : « chantier in-
terdit au public » et « port du casque obligatoire ».

— La salle de réunion de chantier avec table et chaises et armoire (tel que demandé dans les piéces com-
munes ou PGSPS).

— Supporte les charges relatives a I'entretien et a I'établissement de ses installations de chantier.

- Le panneau de chantier, fourniture, pose et dépose suivant indications du Maitre d’ouvrage ou son repré-
sentant.

— ldentification des salariés employés sur le chantier - port d’'un badge : L’ensemble des salariés présent su
le chantier a I'obligation de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée com-
portant :



http://www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises

Photo ; Nom ; Employeur réel (titulaire ou sous-traitant)

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contréles ayant pour objet la vérification du port ef-
fectif du badge et la validité de celui-ci En cas de manquement a 'obligation du port du badge ou de consta-
tation d’'un badge non valider les sanctions prévues a l'article des pénalités sont mises en ceuvre.

- La protection des ouvrages si necessaires.

7.2 De base portée technique et détaillée

Les prescriptions de l'installation sont fixées au CCTP .

7.2.1 Principes généraux de la Gestion des déchets de chantier

Pour les travaux sur existant : (déchets issus de la phase dépose et de la phase de mise en ceuvre des ma-
tériaux neufs) (dérogation a l'article 36 CCAG-T).

7.2.2 Réglementation applicable au présent marché

— Code de I'environnement : Titre IV : Prévention et gestion des déchets ;

— Recommandation GEM (groupe d'étude Marché) n° T2-2000 adopté le 22 juin 2000 relative a la gestion
des déchets de chantiers du batiment et obligation de tragabilité des déchets issus du chantier ;

— Guide pratique du BTP des bonnes pratiques environnementales sur les Déchets ;
- CCTP.
L’objectif est de limiter la production des déchets, le titulaire ne doit pas stocker sur le

site et son offre présente sa procédure de traitement des différents types de déchets
(DEEE, DIS, DIB..) issus du chantier.

Lieux de dépdt des déblais en excédent : (application CCAG travaux 31.2)

7.2.3 Contrdle et suivi des déchets
La Saisie sur le site dématérialisé TRACKDECHETS est obligatoire.

Le titulaire a I'obligation de saisir les informations réglementaires des déchets concernés par nature et type
de déchets. Le titulaire fournit au MOE et au maitre d’'ouvrage son Schéma d'organisation et de gestion des
déchets en le développant dans le mémoire technique, document contractuel a son offre.

7.2.4 Déchets amiantés éventuels sur le chantier

Le titulaire s’appuie des rapports (DTA RAT ; Prélevement, analyse..) fournis dans le DCE et leur absence, il
applique la réglementation liée a ce déchet « amiante ».

Déchets classés comme dangereux.

L’amiante est interdit depuis le 1 janvier 1997 en raison de son caractere dangereux pour la santé et I'envi-
ronnement lorsqu’il est abimé, qu’il devient friable et qu'il risque d’émettre des fibres dans I'air. On ne pro-
céde a son élimination que si le matériau est altéré.

Un déchet comportant de 'amiante n’est pas un déchet ordinaire. A ce titre il n’est pas accepté en Centre de
Valorisation et d’apport des encombrants, anciennement déchetterie. Il est interdit de le jeter dans la nature
ou dans les bacs a ordures ménageres.

En présence de déchets amiantés, le titulaire prévoit les emballages dans des sacs fer-
meés, réglementés, étiquetés et transportés selon la réglementation ADR en vigueur,
des centres de stockage des déchets ultimes présents dans I’aire géographique au plus
prés du site de PPouvrage. La gestion et I'élimination sont confiées au titulaire, ce dernier aura la qualité
de détenteur, qui procédera a leur élimination sur les filieres réglementaires. Le conditionnement des dé-
chets amiantés est effectué en faible quantité.



Les documents de tracabilit¢ (CAP, BSD Amiante dématérialisé sur TRACKDECHETS...) des déchets
amiantés seront fournis au maitre d’ouvrage, lors de la réception du chantier.

Seuls les personnels chargés de I'exécution des travaux sur des matériaux susceptibles contenir de
I'amiante formé en sous-section 4 pourront étre affectés a ce type de prestation.

Le détail des prestations liées au désamiantage sont précisées au CCTP.

7.2.5 Plan de Prévention : Hygiéne et Sécurité du chantier

Les travaux sont soumis a la réglementation de la rédaction d’'un plan de prévention.

7.2.5.1 Installation générale, sécurité et hygiéne du chantier

Les précisions, recommandations et obligations sont fixés au PGC SPS. Un emplacement sur le site de I'ou-
vrage sera désigné lors de la période de préparation et sera mis gratuitement a la disposition du titulaire
pour ses installations de chantier et dépots provisoire de matériels et matériaux.

L’équipement et l'installation du chantier sont définis au CCTP. Les regles d'installation sont définies par le
SPS en coordination avec le Maitre d’ceuvre. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et
de sécurité propres pour éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu
d’observer tous les réglements et consignes de I'autorité compétente, commandant la caserne du site gen-
darmerie concerné par I'exécution de I'ouvrage et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé.

7.2.6 Prévention des risques particuliers
Travail en hauteur : Législation : Décret n°2004-924 du 1% septembre 2004 relatif a I'utilisation des

équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du tra-
vail Art R.4328-58 a 4323-68 et de la norme européenne EN 14439.

Les travaux en hauteur sont effectués en application des principes généraux de prévention énoncés aux ar-
ticles L4121-1 a L4121-5 et L4522-1 du Code du travail.

Toutes les autorisations préalables et mises en service des moyens de levage, de hauteur, nacelle, échafau-
dage, empiétement sur la voirie sont soumis a l'autorisation du Maitre d’ouvrage et sont réglées lors de la
période de préparation.

Les dispositifs nécessaires a I'exécution des travaux en hauteur (moyens d’acces : échafaudages, nacelles,
garde-corps,lignes de vie provisoires...) sont décris indépendamment des ouvrages a exécuter dans un
poste du DPGF des différents lots en cas d’allotissement.

Protection aux chutes : le titulaire met en ceuvre toutes les mesures réglementaires et imposées par la légis-
lation travail en hauteur pour la protection des employés du chantier. Lorsque les travaux temporaires en
hauteur ne peuvent étre exécutées a partir du plan de travail mentionné a l'article R4323-58 du code du tra-
vail, les équipements de travail appropriés doivent étre choisis pour assurer et maintenir des conditions de
travail sires.

La priorité doit étre donnée aux équipements permettant d’assurer une protection collective. Chaque tra-
vailleur doit avoir recu une information sur le travail en hauteur et une formation au port d’équipement indivi-
duel (Art R4323-106 du code du travail).

Les mesures de prévention et des risques sont fixées dans le PGCSPS et/ou dans le plan de prévention se
substituant au PGC selon la catégorie de chantier li¢ a 'opération de travaux, objet du marché.

7.2.7 Prévention de 'exposition aux matériaux susceptibles de contenir de 'amiante

NOTA : En cas de présence d’amiante (type MPCA) lors des travaux d’exécution, le titu-
laire appliquera les textes et reglements suivants :

L’amiante est interdit depuis le 1 janvier 1997 en raison de son caractére dangereux pour la santé et I'envi-
ronnement lorsqu’il est abimé, s’il devient friable et qu'il risque d’émettre des fibres dans I'air. On ne procéde
a son élimination que si le matériau est altéré.

Réglementation sur les risques d’exposition a I'amiante : dispositions communes pour tous types de travaux.



Le respect de la réglementation amiante en sous-section 4 (SS4) du Code du Travail est obligatoire pour in-
tervenir sur un chantier ou un diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition a confirmé la présence
de ce polluant.

La fiche métier Electricien et amiante notice extraite INRS ED 4274 présentant les situa-
tions de travail exposant a 'amiante pour les travaux .

Les recommandations et les fiches diverses de 'OPPBTP relatives a 'amiante.
Loi 93 1418 du 31/12/1993 transposant la directive européenne dite « chantiers temporaires ou mobile »

Le titulaire est informé des obligations réglementaires (notice, aptitude médicale, formation, information)
fiches individuelles d’exposition a I'amiante, concernant les salariés, conformément au Code du travail et in-
forme ces personnels sur le risque de 'amiante susceptible d’étre présent sur les travaux a exécuter. Le titu-
laire indique les méthodes et les moyens de protection et équipements individuel de travail a employer.

7.2.8 Implantation des ouvrages

<] Sans objet

7.2.9 Piquetage Général
<] Sans objet

7.3.0 Plan général d’'implantation

(dérogation a l'article 27 CCAG)

Pour démarrer les travaux, le titulaire disposera d’un plan de masse et de situation du site, annexé fourni et
transmis aprés validation de I'acte d’engagement de confidentialité suite aux directives de sécurisation des
données immobiliéres citées ci-dessus.

7.3.1 Conditions d’exécution des travaux, éléments particuliers et contraintes

Les travaux sont exécuté en logement occupé :L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le site est oc-
cupé par les locataires des batiments pendant I'exécution des travaux. Le titulaire prendra les mesures pour
réduire la nuisance aux usagers et assurer une continuité du service. Il devra s’assurer du respect du régle-
ment intérieur de la caserne de gendarmerie du lieu de livraison. Les travaux ne devront au aucun cas, ni
perturber, ni interrompre le fonctionnement normal des installations existantes. Le titulaire gére I'organisation
de ses interventions en fonction des disponibilités des occupants . Il prendra contact directement avec les
occupants en coordination avec les autorisation du maitre d’'ouvrage ou de son représentant sur le site. Le ti-
tulaire assure la protection des occupants par fil polyane ou autre du mobilier, des sols et le nettoyage jour-
nalier du logement

7.3.2 Fluides et énerqie

Le titulaire établira une demande pour une mise a disposition, si nécessaire au maitre d’ouvrage qui décide-
ra d’en faire bénéficier gratuitement au titulaire.

7.3.3 Mesures d'ordre social

Il est fait application de la réglementation du travail et de la protection de la main d’ceuvre et conditions de
travail :

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et réeglements relatifs a la protec-
tion de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée. En cas
d'évolution de la Iégislation, en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le
Représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signa-
ture, par les parties du marché, d'un avenant. Les personnels de I'entreprise titulaire exécutant les travaux
devront étre équipés d'effets vestimentaires réglementaires aux travaux concernés. Le titulaire respectera
les régles d'hygiéne et les régles particuliéres de prévention applicables a I'activité sectorielle et profession-
nelle, liée au marché pour lesquelles il y aurait un risque d'accident de travail. Les dispositions spécifiques
du Code du travail seront appliquées par le titulaire. Le Titulaire assure le rble qui lui est imparti par la régle -



mentation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de
sécurité sur le chantier.

Droit environnemental, protection social et du travail, de la main d’ceuvre (selon avis relatif
a la liste des dispositions internationales en matiére de droit environnemental social et du travail_permettant
de rejeter une offre comme anormalement basse en matiére de marché public (JO du 27/03/2016)

Le titulaire a I'obligation d'analyser et évaluer les risques liés aux travaux et faire appliquer ses mesures de
sécurité. Outre la réglementation sociale locale qui lui est applicable, le titulaire est également tenu au res-
pect des dispositions des huit principales conventions fondamentales de I'Organisation In-
ternationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays
concerné :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- la convention sur le travail force (C 29, 1930) ;

- la convention sur I'abolition du travail force (C105, 1957) ;

- la convention sur I'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- la convention sur 'age minimum (C 138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

En outre, le Titulaire doit étre en mesure, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, d'en justifier sur simple demande du Représentant du pouvoir adjudicateur.

Lutte contre le travail dissimulé : | e titulaire est tenu de faire porter par son personnel, ou dans le cadre
d'un contrat de sous, et dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification de chaque
personnel. Le titulaire est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur
le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a la disposition du représentant du pouvoir adjudica-
teur.

7.3.4 Réunion de chantier et fréquence

L’'organisation et la date pour la fréquence mensuelle des rendez-vous de chantier sont laissés a linitiative
du Maitre d’ouvrage en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier. La fréquence de
réunion est fixée a minimum a : 1/ Mensuelle (hors programmation et visite demandée éventuellement par
le CSPS et modifications techniques). La fréquence sera fixée lors de la premiére réunion de préparation
avant travaux, fixée par Os notifié aux parties exécutantes, et autres intervenants. Le titulaire informera le
maitre d’ouvrage et/ou représentant de ses personnels interlocuteurs, personnels d’exécution des travaux et
référents, par niveau d’encadrement du chantier conformément au mémoire technique

Le titulaire, devra systématiquement assister aux réunions de chantier organisées par le maitre d’'ouvrage ou
le maitre d’ceuvre et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée des travaux sans qu'une
convocation formelle lui soit adressée. Toutefois, des conditions particulieres peuvent étre définies en accord
avec le maitre d’ouvrage. En cas d’impossibilité, le titulaire devra se faire représenter par une personne qua-
lifiee ayant pouvoir de décision, afin que les arbitrages inhérents aux travaux soient menés et mis en appli-
cation immédiatement.

Le titulaire mettre tout en ceuvre pour que les demandes formulées au cours des réunions de chantier soient
traitées au plus tard pour la réunion de chantier suivante. Le cas échéant, des pénalités pourront étre appli-
quées.

Les observations figurant au compte rendu de réunion sont contractuelles. Si le compte rendu ne fait I'objet
d’aucune contestation au plus tard sous huit (8) jours a compter de sa date de diffusion par voie dématériali-
sée, les dispositions qui y sont décrites sont considérées comme acceptées sans aucune réserve.

Le maitre d'ouvrage peut de son initiative provoguer une réunion en convoquant les différents intervenants,
en communiquant par courriel les destinataires, avec un délai minimum de 3 jours.




En cas d’intervenant extérieur et mandaté au marché :
CSPS - Controleur Technique

X_Sans objet

X Titulaire du marché de maintenance des installations de Chauffage et de Ventilation et de Climatisation
des équipements de chauffage collectif de I'unité gendarmerie bénéficiaire des travaux:_Société AXIMA

Maxime GARESIOMaxime.garesio@equans.com et Benjamin LARRIBAU benjamin.larribau@equans.com

— Une annexe au CCAP est fournie avec le DCE. Le titulaire peut sur sa demande, ou sur ordre du MOA,
étre présent lors des réunions de chantier ou une présence volontaire lors des travaux s’effectuant dans la
chaufferie dont il assure la maintenance réglementaire.

7.3.5 Obligations du titulaire
7.3.5.1 Secret professionnel - Obligation de discrétion et de confidentialité
(dérogation a I'article 5 CCAG-T 2021)

Le présent dossier intéressant le Ministere de I'Intérieur, et plus précisément une caserne de Gendarmerie,
en conséquence, le Titulaire doit se conformer aux différentes stipulations demandées par I'Acheteur (liste
nominative du personnel employé sur le chantier, contrble nominatif...). Le Titulaire aura a en assurer la
conservation avec toutes les précautions de confidentialité requises.

Au cas ou les nécessités de la sécurité de ses activités I'exigeraient, le maitre d’'ouvrage peut se réserver le
droit de refuser a un ou plusieurs personnels du titulaire I'accés de certains locaux.

Le titulaire s’engage a ne pas communiquer, en France et a I'étranger, sous quelque forme que ce soit, les
renseignements qu’il aurait pur recueillir pendant 'exécution des travaux.

D’une fagon générale, le personnel du titulaire est tenu a la plus entiére discrétion pour tout ce qui touche a
I'administration pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés, tant vis-a-vis du personnel de cette der-
niére que vis-a-vis de tout tiers quelconque et cela méme apreés la cessation du contrat. Le titulaire s’engage
a faire respecter ces obligations a 'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-traitants et four-
nisseurs. L’acheteur pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d’'informations confidentielles qui lui auraient été fournis. La violation de I'obligation de confidentialité par le
titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire.

7.3.5.2 Obligations administratives d'acces au chantier - consignes — contréle nominatif — Sécurité

Les différentes autorisations sont délivrées par le responsable du lieu de livraison de I'ouvrage ou du caser-
nement du site, ou du commandant de caserne situé a la caserne de Gendarmerie, pour les acces des per-
sonnels de I'entreprise au sein de la caserne. Une liste nominative du personnel comportant nom prénom
date de naissance, lieux de naissance, n° carte d’identité, copie de la Cl, est établie par I'entrepreneur titu-
laire au responsable du casernement. Cette liste est tenue a jour par le titulaire. Tout étranger titulaire d'un
titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier. Le titulaire devra certifier que
tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis-a vis des dispositions Iégales et réglemen-
taires.

Le titulaire est informé que les personnes travaillant dans le cadre du marché, ainsi que lui-méme, seront
soumis a un contrble de sécurité. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander le
remplacement de toute personne ayant fait 'objet d’'un avis défavorable. La non habilitation n’a pas a étre
évoquée.

Obligations des Mesures de sécurité

Le personnel du titulaire est assujetti aux régles d’accés et de sécurité établies par le responsable comman-
dant de Caserne du site de 'opération.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment
dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions Iégislatives ou régle-
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mentaires prises pour la protection du secret défense, le titulaire doit observer les dispositions particulieres
que la personne publique lui a fait communiquer.

Contraintes horaires : Les livraisons et les travaux sont exécutés sur les horaires fixés lors de la
réunion préparatoire de chantier et stipulés sur I'O.S. fixant le début de chantier.

Article 8 - Sous-traitance et régime financier

8.1 Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Selon le chapitre IV Article 28 “Responsable du traitement et sous-traitant”, lorsque le titulaire du marché pu-
blic souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement de données a caractére
personnel, I'acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en application de I'article 28.2 du RGPD.

Dans le cadre des relations contractuelles entre le titulaire et son sous-traitant, les deux parties s’engagent a
accepter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en par-
ticulier, le réglement (UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable & comp-
ter du 25 mai 2018 ( ci-apres, “le réeglement européen sur la protection des données”)

Le nouveau document de sous-traitance DC4 version code de la commande publique 2019 est adapté et mis
a jour afin que I'acheteur public puisse donner son autorisation préalable spécifique a I'acceptation du sous-
traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données a caractére personnel.

Le titulaire doit s’assurer, d’'une part que son sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles propres a assurer la protection des données person-
nelles et d’autre part, que le sous-traitant integre les clauses obligatoires prévues a I'article 28 du RGPD. Si
le sous-traitant ne remplit pas les obligations en matiére de protection des données, le titulaire demeure plei-
nement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-traitant de ses obligations.

8.2 Principes Généraux

La sous-traitance de la totalité du marché n'est pas autorisée. Le délai d’'agrément du sous-traitant ne dé-
bute qu’a compter de la réception du dossier complet. L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre
acceptée et ses conditions de paiement agréées par le RPA avant toutes interventions sur site

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'en-
treprise titulaire du marché.

Le titulaire d’'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter 'exécution d’'une partie du marché
public dans les conditions fixées par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée et codifiée dans le Code
de la commande publique 2019 (Article R2193-1 et suivants) et sous condition d’avoir obtenu de I'acheteur
I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

Le titulaire est habilité a sous-traiter 'exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoirement
le paiement direct au sous-traitant accepté et agréé pour des prestations égales ou supérieures a 600,00 €
ttc.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, le RPA exige que le titulaire lui
fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obliga-
tions résultant du marché.

8.3 Limitation de la sous-traitance

Le RPA exige que certaines tiches essentielles liées aux travaux de remplacement des radiateurs élec-
triques, dans les logements des occupants soient effectuées directement par le titulaire du marché. Il est
également rappelé que la sous-traitance totale est interdite.

Le RPA peut exiger que certaines taches essentielles soient effectuées directement par le titulaire, notam-
ment pour des motifs liés a la sécurité des approvisionnements ou des informations.



En cas de sous-traitance déclarée dans I'offre du soumissionnaire, ce dernier doit informer I'acheteur de la
part du marché qu'il a I'intention de sous-traiter a des tiers, notamment ds petites et moyennes entreprises.

8.4 Désignation des sous-traitants en cours d'exécution du marché

Le candidat peut faire appel a la sous-traitance a condition de les avoir déclarés et d’en faire la demande a
la personne publique chargée d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement. Il four-
nit une déclaration imprimée DC4 téléchargeable sur le site officiel : https://www.economie.gouv.fr/daj/
marches-publics/formulaires

Pour chaque sous-traitant, I'acte de sous-traitance DC4 mis a jour commande publique 2019 mentionne les
rubriques suivantes :

- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;

- le détail d’exécution des prestations sous-traitée ;

- le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant des sommes a payer directement au sous — traitant (ht et ttc) ;

- les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance;

- le taux de TVA ou le cas particulier des travaux relevant de l'article 283-2 nonies du Code général des im-
pots (auto-liquidation) ;

- les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant ;

- les certificats et attestations attestant la régularité fiscale et sociale du sous-traitant ;

- liste de référence des travaux similaires ;

- extrait de k bis ;

- le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF, ainsi que la du-
rée prévisible ;

- attestation en matiére de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement ;

- attestation de déclaration sur I’honneur du sous-traitant justifiant que ce dernier n’entre pas dans un des
cas d’exclusion de plein droit et les exclusions a I'appréciation de I'acheteur, lui interdisant de soumissionner
prévus aux articles 1.2141-1 A 1.2141-14 de I'ordonnance n°2018-1015 du 3 décembre 2018 ;

- La déclaration d’un sous-traitant au moment de I'offre est présentée sur le document ATTRI 2 Acte spécial.

Sous-traitance de second-rang (indirect)

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute exé-
cution des travaux, obtenir 'acceptation et 'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant indirect
auprés du représentant du pouvoir adjudicateur.

Avance au sous-traitant

Si les conditions d’exécution du marché respectent le versement d’'une avance selon les dispositions fixées
ci-dessous a l'article 10. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est dimi-
nué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute gu’a compter de la réception du dossier
complet .

Article 9 - Notation / Attribution / Piéces Contractuelles / Plis

Pour I'ensemble de 'opération, les offres des candidats admis a I'analyse de leur proposition seront notées
et classées par ordre décroissant sur la base des critéres pondérés ci-dessous.

Le candidat soumissionne pour I'ensemble des travaux représentant I'offre de base du DPGF.

Le délai de validité des offres est fixé a 120 Jours. En cas de nécessité, la personne publique se réserve
la faculté de demander, par écrit aux candidats, de maintenir leurs offres au-dela de cette période. En cas
d’acceptation, notifiée par écrit a la personne publique, les candidats seront engagés par leurs offres jusqu’a
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I'échéance de ce nouveau délai durant lequel la personne publique notifiera aux candidats I'acceptation ou le
rejet de leurs offres. La validité de I'offre étant fixée dans I'acte d’engagement.

9.1 Jugement des offres — Conditions d’envoi des plis

9.1.1 Examen des offres-

Avant de procéder au classement, le RPA s’assure de la recevabilité des offres. Le jugement des offres est
effectué dans les conditions prévues au Code de la commande publique.

L’analyse, la notation des offres sont effectuées selon la méthode ci-dessous

La moyenne des offres est étudiée et analysée par I'acheteur au regard du secteur économique du corsp
d’état de de la conjoncture, et de l'estimation par la maitrise d’ceuvre, sur 'opération de travaux. La «
moyenne des offres » est le prix moyen pour 'ensemble des offres analysées.

La méthode de notation consiste a attribuer une valeur chiffrée a une prestation au regard du critére donné.

Le choix de la méthode de notation par I'acheteur est approprié et non équivoque grace a sa connaissance
de I'état du secteur économique concerné et du niveau de prix des offres. La formule retenue pour la mise
en ceuvre du critére du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant présenté I'offre éco-
nomiquement la plus avantageuse avec les notes des autres critéres pondérés. Les montants a prendre en
considération pour I'évaluation des offres sont les montants TTC (TVA et toutes autres taxes). Chacune des
offres recues, qui n'a pas été écartée comme irréguliére, inacceptable, inappropriée ou anormalement
basse, est analysée, critére par critére de sélection, selon la pondération retenue, puis convertie en note.

Aprés notation et classement des offres conformément aux critéres pondérés définis, I'offre économique-
ment la plus avantageuse est choisie par le représentant du pouvoir adjudicateur. La mise en ceuvre du clas-
sement des critéres est de type pondération affectant chacun des critéres d’'un coefficient chiffré et d’'une
note.

9.1.2 Notation et méthode classique

L’attribution de la note finale globale est sur 100 points est obtenue par addition de la note des 2 critéres.

Les offres sont ainsi classées de la meilleure (note la plus proche de 100) a la moins bonne (note la plus
proche de 0). Le candidat obtenant la note finale/100 la plus importante sera classé premier et désigné
comme attributaire potentiel du présent marché, sous conditions de la production des documents mention-
nés a produire dans le délai fixé. (Régles d’attribution cf. Ar VI).

Dans le cas d’erreurs arithmétiques ou de report constatés dans le DPGF, le candidat sera invité a préciser
les montants indiqués sans que cette précision puisse engendrer une modification substantielle de son offre.

Méthode de notation des offres : L’attribution de la valeur chiffrée (hombre de points) est faite au regard du
critere de sélection listé dans le tableau ci-dessus. En cas d’égalité entre deux candidats, celui qui aura la
meilleure note sur le critére de la valeur technique sera classé en meilleure position.

9.1.3 Critéres et sous-critéres d'attribution des offres

L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critéres hiérarchisés et pondérés(en
pourcentage) énoncés ci-dessous. Notation identique I'offre de base et les 2 variantes : Oui

Exigences et présence de sous-critére pondérés a l'intérieur de critére : Oui

N° d’ordre du Critere Pondération en % par critere Nbre de points
Hiérarchisé par ordre de la note finale maximum
Nature du critére Intitulé attribués sur une note de
100 :

Critére 1 : PRIX 60 % de la note finale Note sur 60 points




Critere 2 :VALEUR TECHNIQUE (appréciée|40% de la note finale et dé-|40 points (total obtenu
d’aprés le mémoire technique). composé en 3 sous-critéres | par I'addition des notes
Le mémoire technique est complété pour le|désignés ci-dessous des sous-critéres)

I'offre de base et les 2 variantes exigées

SC1.1 Description des moyens humains et matériels affectés au chantier- Sous pondéra-| 12 points
tion de 30 % :

SC1.2 Moyens mis en ceuvre pour la gestion d’'un chantier en site occupé -Sous pondéra-| 20 points
tion de 50 % :

SC1.3_Démarche environnementale — Gestion des déchets du chantier : Sous pondération | 8 points
de 20 %

Nombre total de points obtenus sur les critéres sur un total de: 100 points

Avant classement et notation des critéres principaux, I'offre technique du candidat est exami-
née sur sa conformité ou non aux exigences des caractéristiques du CCTP. Toute offre non conforme tech-
niqguement et ne répondant pas aux exigences du CCTP est rejetée.

C1 /Critére prix - Méthode de notation classique du critére prix: (pondérée a 60 % de la
note globale de 100- note sur 60 points)

La formule de calcul pour le calcul de la note est la suivante :Cette méthode consiste a mettre la note maxi-
mum (60 points sur 60) pour le prix le plus bas proposé par le candidat présentant une offre économique-
ment la moins disante obtient une note maximale de 60 points. Les autres offres sont notées comme ci-des-
Sous :

Formule de base de notation du candidat jugé = (prix de I'offre du moins disant/ prix de I'offre jugée du can-
didat) x note max de 60 points. Le montant de I'offre du candidat est celle figurant a I'acte d'engagement (At-
tri1) et de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire mixte du D.P.G.F. détaillé qui permettra d'apprécier
les propositions de prix. En cas d'erreur de prix, le montant de I'offre figurant dans le nouveau modéle d'acte
d'engagement (ATTRI1) et le pouvoir adjudicateur peut demander des précisions sur les calculs de I'offre du
candidat en cas de discordance entre les documents.

C2/ Critere de la valeur technique: (pondérée a 40 % de la note globale de 100- note sur

40 points)

Attendus du Contenu du mémoire technique

La notation de la valeur technique est évaluée et appréciée d’apres les éléments renseignés et complétés
dans le cadre de réponse du mémoire technique {anrexe-3 a I'Attri1 du candidat) se verra attribuée une
note répartie et obtenue a partir de I'addition des notes obtenues sur les 3 sous-critéres précisés dans
le cadre du mémoire technique :

Méthode de notation du critére technique avec le nhombre de points obtenus des sous-
critéres :

Pour chacun des sous-critéres de cette valeur technique, il est demandé aux candidats de répondre préci-
sément a l'aide du cadre de réponse du mémoire technique. La notation détaillée des sous-criteres du mé-
moire technique est la suivante :

La note de la valeur technique totale obtenue a partir des sous-critéres.A I'instar du jugement sur le critere
« Prix », le candidat qui obtient le plus grand nombre de points au total sur le critére de la valeur technique
notée a partir des rendus du « mémoire technique » se verra attribuer la une note maximale sur 40

points.

Le détail des précisions des informations demandées au niveau des sous-critéres est précisé dans le mé-
moire technique, modéle joint au DCE. Les sous-critéres de la valeur technique sont les suivants :



SC1.1 Description des moyens humains et matériels affectés au chantier- Sous pondération de| 12 points
30%:
SC1.2 Moyens mis en ceuvre pour la gestion d’un chantier en site occupé -Sous pondération de| 20 points
50 % :
SC1.3_Démarche environnementale — Gestion des déchets du chantier : Sous pondération de| 8 points
20 %

Classement : Si le RPA décide de lever les 2 variantes exigées , elles font I'objet de classements successifs
suivants :

Classement de I'offre de base
Classement de I'offre de base et de la variante exigée 1
Classement de I'offre de base + la variante exigée 1 + la variante exigée 2

Attribution de la note finale (ensemble des critéres)

Une note finale sur 100 points est attribuée a chaque candidat en additionnant les notes de chaque critére.
L'offre du candidat ayant obtenu la meilleure note finale sera considérée comme ['offre la mieux distante.

Langage : Les documents seront entierement rédigés en langue francaise.
La consultation prend en compte les nouvelles mesures de la réglementation de la commande publique.
Pour information au sens de la consultation du marché en procédure adaptée:

Une offre inacceptable est une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la Iégislation en vi-
gueur ou lorsque les crédits alloués au présent marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la fi-
nancer.

Une offre inappropriée est une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adju-
dicateur et qui peut en conséquence étre assimilée a une absence.

Une offre irréguliére ne peut étre régularisée qu’a la condition d’étre régularisable.

Une vigilance et une responsabilité sont demandées aux candidats soumissionnaires face a des contradic-
tions aisément décelables dans les documents de la consultation (énoncés a I'article ci-dessus 4.13

Une offre irréguliére est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur,
est incompléte par I'absence des documents contractuels demandés et exigés au titre de l'offre ou ne res-
pecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation, ou qui méconnait la législation ap-
plicable notamment en matiére sociale et environnementale.

Observation : Cas des offres irréguliéres dans le sens incomplet en procédure adaptée

Pourrait ainsi étre régularisée sans négociation :

L’offre qui présente une simple erreur matérielle, bordereau des prix incomplet, erreurs de calculs, mal ren-
seigné, l'offre dont 'annexe a 'ATRRI1 n’indique pas, contrairement a ce qui est demandé dans les docu-
ments de la consultation, des délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exé-
cution joint au dossier ou autres documents.

A condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, les offres irréguliéres, incomplétes peuvent toute-
fois étre régularisées dans un délai approprié.

Le RPA n’est pas tenu de demander au soumissionnaire de la régulariser et peut décider de la rejeter.

Une offre jugée dans le sens incompléte (cas cités ci-dessus) est donc régularisable afin de permettre I'ana-
lyse comparative réelle des offres remises.

Elles font I'objet d’'une demande de régularisation de I'offre par un document contractuel (Ouv6) du repré-
sentant du pouvoir adjudicateur au candidat. La demande de régularisation de I'offre incompléte, renseignée
par le candidat doit permettre de rendre son offre initiale analysable et comparative, avec les autres
offres déposées sans affecter le jeu de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. La régula-
risation ne peut étre I'occasion pour le candidat d’améliorer son offre sur des points dont la régularité n’est




pas en cause et ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier ses caractéristiques substantielles. Il ne
s’agit pas en effet de permetire au soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les
termes de celle-ci de telle sorte que son économie générale soit bouleversée.

9.2 Négociation de la procédure adaptée

Le RPA prévoit de négocier en se réservant toute fois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base
des offres initiales sans négociation.

Organisation de la négociation : Elle est écrite et transparente dématérialisé sur le profil acheteur PLACE.
La négociation a lieu aprés la remise des offres.

Les points de la négociation : L’acheteur peut arréter ses objectifs et priorités sur les prix (unitaires, liés a la
quantité commandée, prix liés au volume global, clause de variation des prix ...), les délais, les livraisons,
I'environnement des produits, le codt d'utilisation et le cycle de vie, codt global du batiment (maintenance,
entretien...), les garanties. Elle peut porter sur tous les éléments de l'offre, y compris les prix. L'acheteur réa-
lisera sa grille d’analyse multicriteres montrant l'intérét de la négociation pour intégrer les cas prévus de ces
objectifs

Elle est engagée avec les soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes a l'issue d’'un premier classe-
ment en application des critéres d’attribution du marché et sous réserve d’'un nombre suffisant d’'opérateurs
économiques.

Transparence, tracabilité et périmétre : Cette négociation est menée sous forme d’une consultation par écrit
dématérialisé. Les soumissionnaires sont invités via PLACE a négocier, et informés des conditions et des
délais (en X jours) de la remise d’'une nouvelle offre négociée.

A Tissue, une nouvelle analyse des offres est réalisée et un classement est effectué a partir de la remise des
nouvelles offres négociées. Un compte rendu de négociation listant les points de négociation est dressé.

9.2.1 Suite de la procédure en cas d’infructuosité — Abandon et déclaration sans suite

Pour cette consultation et son financement d’opération d’amélioration et d’économie d’énergie, de résilience
issue du plan de programmation de la transition écologique, le RPA peut étre amené a ne pas lancer une
nouvelle consultation en I'absence de candidat, si I'action fixée n’est pas reconduite ainsi que son finance-
ment.

Durée de validité des offres :

Les offres sont valables_120 jours a compter de la date de limite de remise des offres.

9.3 Modalité de transmission des plis

9.3.1 Date et heure de réception des plis électroniques

Les plis devront étre transmis avant la date et heure indiquée ci-dessous :

Date et heure limites de réception des offres électroniques : Avant le 04/AVRIL/2025 a
14h00

Les plis électroniques téléchargés et les copies de sauvegarde parvenues hors délais sont inscrits au re-
gistre des dépbts et sont rejetées.

9.3.2 Condition de transmission des plis électroniques

Pour cette consultation, seuls sont autorisés les dépbts électroniques a l'adresse suivante : URL

https://www.marches-publics.gouv.fr

En cas d’envois successifs seul le dernier envoi réceptionné avant la date limite de remise des plis est ad-
mis. Les plis antérieurs seront rejetés sans étre examinés.

Le dépdt électronique des plis s’effectue exclusivement sur le site PLACE. Les candidats trouveront sur ce
site un guide « utilisateur » téléchargeable. Une annexe au CCAP est également fournie dans le DCE, rela-



https://www.marches-publics.gouv.fr/

tive a I'utilisation de PLACE. Plusieurs documents et informations sont disponibles a la rubrique « aide » de
la plateforme PLACE ;

Horodatage

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépbt se termine aprés la date
et I'neure limite est considéré comme hors délai. En cas d'indisponibilité de la plateforme PLACE empéchant
la remise des plis dans les délais fixés par la consultation, la date et I'heure de remise des offres peuvent
étre modifiées.

Présentation des dossiers et format des fichiers

Les formats acceptés sont les suivants : pdf ,doc ,xIs ,ppt ,odt, ods ,odp ainsi que les formats d'image *,jpg
*,png et de documents *,html.

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :

-formats exécutables .exe, .com, .scr . Etc.
-macros ; activeX, Applets, scripts,etc.

9.4 Attribution du marché avant signature. Notification au titulaire pressenti

9.4.1 Justificatifs et preuve des opérations de vérification

A I'égard Seul du titulaire pressenti, le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit four-
nir les éléments cités ci-dessous dans un délai fixé dans le courrier I'informant (Mlle Noti 1 Pressenti) que
son offre est susceptible d’étre retenue. L’acheteur vérifie avant d’attribuer que le titulaire pressenti ne rentre
dans aucun cas d’exclusion de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L2141-1 a
.2141-6 du Code de la commande publique ainsi que, le cas échéant aux articles L.2117-7 a L.2141-11 du
méme code, en exigeant des moyens de preuve.

Le titulaire pressenti n’est cependant pas tenu de fournir les documents demandés lorsque 'acheteur peut
les obtenir directement par le biais d’'un systéme électronique de mise a disposition d’'information administrée
par un organisme officiel ou par le biais d’'un espace de stockage numérique, a condition que figurent, dans
le dossier de candidature, toutes les informations nécessaires a la consultation de ce systéme ou de cet es-
pace et que I'accés a ceux-ci soit gratuit.

9.4.2 Documents obligatoires a fournir avant signature

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit fournir les éléments cités ci-dessous
dans un délai fixé dans le courrier 'informant (Mle Noti 1 Pressenti) que son offre est susceptible d’étre rete-
nue

1) L’acte d’engagement (ATTRI1), complété, visé et signé électroniquement et les annexes constituant les
DPGF du marché et le relevé d’identité bancaire ou postal s’il n’est pas fourni dans le pli. Ce formulaire mar-
ché ATTRI formalise la conclusion du marché

2) Assurance responsabilité civile professionnelle de droit commun et dommage «ouvrage» obligatoire en
cours de validité : (dérogation a l'article 8 du CCAG-T)

Textes applicables:

— Code des assurances (Art. L241-1 L 242-1; L 243-2 | 243-1-1) code civil (art.1792 ; 1792-1 ; 1792-2, 1792-6). Le Ti-
tulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité I'’égard du Maitre d'ouvrage, du Repré -
sentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des presta-
tions. Le titulaire doit justifier avant tout début des travaux, qu’il posséde ces contrats d’assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité civile et dommages avec I'étendue des garanties. (conformément
aux_ articles 1792 a 1792-6 du Code Civil et du Code des assurances).

— Article 8 du CCAG de travaux version 2021 modifié et approuvé.

Rappel : 'absence de production des attestations d’assurances obligatoires ou non pertinentes n’exempte
pas le titulaire de sa responsabilité qui peut étre recherchée du fait des actes et dommages dont il est I'au-



teur et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l'article 50.3.1 du CCAG Travaux de
référence.

Responsabilité civile professionnelle : Cette police d'assurance doit apporter les mini-
ma de garanties suffisants compte tenu de I'importance des travaux par sinistre avant
réception et par sinistre aprés réception.

Dommages : La police d’assurance s’applique pour I'opération, objet du marché dont les termes devront étre
conformes aux dispositions du Code des assurances pour les travaux sur existant. Les garanties deman-
dées par le représentant du pouvoir adjudicateur ne limitent en rien les responsabilités liées au choix des
propres garanties par le titulaire.

Responsabilité civile décennale : Autre que l'assurance de responsabilité civile professionnelle, le titulaire a
I'obligation de souscrire I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L.241.1 du Code des assurances
et des clauses énoncées a I'annexe | de l'article A 241.1 du méme code.

Attestation: Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours (15) a compter de la notification du marché
et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurance au moyen d’une at-
testation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et
les montants de garantie. A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du représentant du maitre d'ouvrage et dans un_délai de cinq (5)
jours ouvrés a compter de la réception de la demande. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture
du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets du marché.

Le titulaire doit démontrer de la maitrise des risques liés a la réalisation de I'activité pour laquelle elle exerce
son activité sectorielle et les risques des travaux. Le titulaire s’engage a informer expressément le
maitre d’ouvrage de toute modification de ses contrats.

Assurance du maitre d’ouvrage

L’ouvrage concernant une enceinte domaniale de la Gendarmerie du ministere de I'Intérieur, I'état étant son
propre assureur. En cas de sinistre, le dossier est ouvert et établi en liaison avec la cellule administration
contentieux du maitre d’ouvrage.

9.4.3 Vérification de la régularité de la situation de I'attributaire

Elles sont imposées par le Code du travail et sont les suivantes :

1) Attestation et/ou certificat attestant de la régularité de la situation de 'employeur au regard de I'obligation
d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code du travail.

2) Application de l'article R123-6 du code du commerce : En appui de I'extrait RNE INPI et/ou RCS et carte
des métiers pour l'artisanat de moins de six (6) mois, ou extrait immatriculation au RCS I'accusé de récep-
tion électronique émanant du greffier du tribunal de commerce compétant ou de la chambre des métiers et
de l'artisanat compétent. Le cas échéant, le numéro unique d’identification délivré par PINSEE
permettant a 'acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’'un systéme électronique, aux
données relatives a une société qui lui sont nécessaires, qui sont issues selon le cas au registre national du
RCS ou équivalent

En raison d’une impossibilité technique, 'acheteur demande au candidat de fournir un extrait d’immatricula-
tion au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

3) Renforcement et lutte contre le travail clandestin — Vigilance et renforcement du dispositif de lutte contre
le travail dissimulé et de lutte conte 'emploi d’étrangers sans titre de travail- Sanctions contractuelles (Loi
n°2011-525 du 17/05/2011)

Conformément aux dispositions de l'article D.8222-5 du Code du Travail, s’il emploie des salariés, le Titulaire
doit fournir a la date de signature du contrat, et tous les six (6) mois a compter de la notification du marché,
une attestation sur 'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard
des articles L.1221-10 a L.1221-12, L.3243-1 a L.3243-2, L.3243-4 et R.3243-1 a R.3243- 5 du Code du Tra-
vail




Lorsqu’il contrevient a ces dispositions, aprés mise en demeure restée infructueuse, le Titulaire peut faire
I'objet d’une décision de résiliation du marché a ses torts sans qu’il puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit étre notifiée par
écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, le Titulaire dispose d’'un (1) mois a compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observa-
tions.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du travail, une clause est stipulée dans le CCAP. si le titulaire ne
s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L 8221-5. Le montant des pénalités est au
plus égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L8224-1, L8224-2 et L 8224-5 .

4) Situation fiscale, sociale, recouvrement des déclarations URSSAF : Conformément a I'an-
nexe 4 au code de la commande publique 2029 modifié, précisant I'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
imp0ts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution
des contrats de la commande publique, et lorsque le profil acheteur PLACE ne le permet pas ou que le
candidat soumissionnaire n'a pas pu les intégrer sur PLACE, ou dans son pli, le soumis-
sionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de fournir les certificats suivants :

— Le certificat et I'attestation URSSAF attestant de la souscription des déclarations fiscales et des verse-
ments des cotisations, et du paiement prouvant qu’il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales

5) Le cas échéant et en cas d’affiliation de P’activité professionnelle au BTP, un certificat
attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés
payeés et du chémage intempéries, et les attestation de cotisations retraites (PRO BTP- ALPRO AGIRC
ARRCO, délégataire de gestion par la fédération) des personnels employés

9.4.4 Piéces contractuelles constitutives du marché

(dérogation a l'article 4 CCAG-T)

Le marché est constitué par les documents contractuels, piéces particulieres et générales pour le marché et
classées en ordre de priorité de la maniére suivante :

Piéces particulieres :

— L’acte d'engagement représenté par le document ATTRI1 et ses deux (2) annexes financieres «Dé-
composition du Prix Global et Forfaitaire DPGF Mixte » constituant les prix de I'offre de base du mar-
ché et l'offre pour les deux variantes exigées et tout autre documents annexés a l'acte d’engage-
ment ;

— Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres simplifié (C.C.A.P.-S) et ses éventuelles
annexes ;

— Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes formant plans, schémas et
autres documents techniques ;

— L’annexe 3 cadre du mémoire technique du titulaire et tout autre document de son offre technique;

— Les documents représentant les actes spéciaux de sous-traitance avec les formulaires ATTRI2 et/ou
DC4, accordés par le RPA ;

— Les différents Ordres de Services qui seront adressés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

— Les réponses aux différentes questions et les piéces supplémentaires, présentées par le candidat
retenu et consignées par le document (Ouv6) du RPA.

Piéces générales : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établisse-
ment de la remise de I'offre.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG-T) appli-
cables aux prestations, objet du marché, approuvé par arrété du 30 mars 2021 et modifié en septembre



2021 .1l est réputé connu, il n'est pas joint matériellement au présent CCAP-S mais le titulaire peut consulter
la version en vigueur sur le site internet de la daj : https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-admi-
nistratives-générales-et-techniques.

Le ou les CCTG applicables aux marchés de travaux et a la nature des travaux de I'opération.
Les différents DTU et Qualification cités au CCTP.

Article 10 - Prix - Réglement - Avance - Décompte — Acompte - Pénalités

10.1 Délai et fixation du délai de paiement

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier
2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la Iégislation au droit de I'Union européenne en matiére
économique et financiére des articles L2192-12 ; R2192-10 aR2192-36 du Code de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon
les modalités de l'article 2 du décret sus-vis.

Le virement est effectué au compte du Titulaire, dont le RIP ou RIB remis lors de I'offre est indiqué sur l'acte
d’engagement. Le point de départ de ce délai est la date de réception de paiement auprés du responsable
destinataire de la facture, avec admission des prestations. Le délai, pour le solde des marchés de travaux
court a compter de la date de réception par le Maitre de l'ouvrage (ou bureau le représentant) du décompte
général et définitif.

10.2 Le point de départ du délai global de paiement

Le point de départ est la date de dép6t de la demande de paiement sur le portail de dématérialisation de fac-
ture CHORUS-PRO module Travaux (cf paragraphe ci-dessous sur la transmission des factures).

10.3 Le dépassement du délai de paiement et Intérét moratoires

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfai-
taire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'an-
née civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pour-
centage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal in-
cluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles rete-
nues de garantie, clauses d’actualisation, de révision et des pénalités.

Dispositif pour retard de paiement applicable a cette consultation : Décret 2013-269 du 29
mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le
montant de PPindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de qua-
rante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

Ce délai de paiement peut étre suspendu qu’une seule fois si le représentant du pouvoir adjudica-
teur constate que la demande de paiement du créancier ne comporte pas I'ensemble des piéces et des men-
tions prévues par la loi et par les articles le CCP ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Taux de TVA applicable au marché : Les prix sont assujettis au taux de tva en vigueur lors du fait gé-
nérateur de la taxe au sens du Code général des imp6éts.

Le marché dont les travaux sont de type pour une opération d’économie d’énergie et liée a la transition éco-
logique, dans le cadre de la performance et résilience d’amélioration des batiments du parc immobilier de
I'Etat ouvrent droit au taux réduit de 10 % . Les travaux sont effectués sur des batiments logements.



https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-g%C3%A9n%C3%A9rales-et-techniques
https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-g%C3%A9n%C3%A9rales-et-techniques

10.4 Paiement direct des sous-traitants

Modalités de paiement direct : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du service
bénéficiaire du représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous plis recommandé avec ac-
cusé de réception ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d’un délai de quinze
jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier
un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au servie bénéficiaire de I'acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande paiement au service bénéficiaire du représentant du pou-
voir adjudicateur, accompagné des factures et de I'accusé attestant que le titulaire a bien recu la demande
ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le service acheteur informe sans délai le titulaire qu’il peut présenter la facture du sous-traitant,en la dépo-
sant sur |'outil chorus-pro conformément a la procédure des factures dématérialisées. La procédure de mise
en paiement est effectuée conformément au délai de paiement fixé ci-dessus.

Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impéts relatives au régime d’auto-liquidation
de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA
due au titre des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d’ordre assujetti a la TVA.
Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxes des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations
sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation » pour jus-
tifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

10.5 Forme, décomposition, type et contenu des prix

Le marché est traité a prix global forfaitaire décomposé des sous détails de prix unitaire pour les quan-
tités a exécuter, par nature d’ouvrage ou de chaque élément d’ouvrage

Les prix sont fermes et peut étre actualisable, non révisable, au dépét de I'offre. Les prix
sont établis en fonction des prestations détaillées dans la partie technique du C.C.T.P. Le prix est du type
global forfaitaire mixte.

Les prix sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par la gestion des dé-
chets conformément au « schéma d’organisation déchets ».

10.5.1.Prix de réglement

10.5.1.1 Disposition et modalités des prix

Les prestations exécutées et réalisés faisant I'objet du présent marché seront réglées aux prix fixés dans
I'acte d’engagement constitué par le document ATTRI1 et ses différentes annexes contractuelles constituant
le (les) Bordereau des prix sous la forme du DPGF mixte.

Mois d’établissement des prix initiaux du marché :

Conjoncture économique :

Les prix présentés par I'opérateur économique sont supposés prendre en compte les difficultés actuelles
d’approvisionnement, et de pendre en compte les surco(ts occasionnés qui peuvent étre engendrés par ces
circonstances exceptionnelles actuelles.

Mesures dérogatoires prises pour les marchés confrontés a la flambée des prix et au risque de pénurie des
matiéres premieres au regard du contexte et des directives du Premier ministre en date du 16 juillet 2021.

Circonstances exceptionnelles des surcouts des prix du marché - Modifications des
clauses financiéres




En dehors de la clause d’actualisation fixée ci-dessous et de la prise en compte de certaines mesures issues
des assises du batiment et des travaux publics prises en compte dans le marché et favorisant les opérateurs
économiques, les modifications possibles sur les clauses financiéres du marché pour compenser des
hausses imprévisibles de colt d’approvisionnement en raison de circonstances exceptionnelles. Le titulaire

La modification des augmentations des dépenses ou la diminution de ces recettes imputables a ces circons-
tances exceptionnelles doivent étre exposées par le titulaire, en démontrant le dépassement des limites
ayant pu raisonnablement étre envisagées par les deux parties lors de passation du marché.

Les justifications des augmentations imposées seront adressés par le titulaire au RPA, qui analysera les pré-
cisions apportées avec une possibilité de demander des documents complémentaires et de précisions des
prix par décomposition qui peuvent étre : colt des matiéres premiéres, surcolt d’approvisionnement, colt de
confection ou de production, charges indirectes, colt transport, total colt de revient, prix de vente, résultat,
marge, avant augmentation et aprés évolution...)

10.6 Actualisation des prix

Les prix initiaux du marché sont réputés fermes et établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres soit le mois d’AVRIL 2025 appelé «mois zéro »(MO)-définissant le prix
initial du marché.

Définition.

Les prix initiaux de l'offre du marché sont établis en tenant compte de ce délai entre la date de remise des
offres et la date de début prévisionnel des travaux contractualisé dans P'ordre de service n°1.
Cette actualisation est un mode de variation des prix qui permet de faire évoluer le prix initial fixé dans I'offre,
pour tenir compte des variations économiques survenues ente la date de fixation de ce prix et le
commencement d’exécution des prestations. Il s’agit de réinitialiser le prix initial en cas de dépassement de
plus de trois mois écoulé entre la remise des offres et le début des travaux. L'actualisation compense alors
le décalage (qui n’est pas un retard). L’actualisation ne peut étre effectuée qu’une seule fois
pour un marché considéré.

En cas de dépassement du délai de trois (3) mois, et pour des variations économiques importantes liées
au prix des matiéres premieres, le Titulaire peut prétendre a une actualisation de son offre initiale dont le
calcul est fixé ci-dessous :

Périodicité, index ou indice de référence, détail du calcul :

Le titulaire présente son actualisation lors de sa premiére demande de paiement mensuelle a partir
de laquelle est calculée 'actualisation selon la formule suivante :

Prix actualisé = prix initial * (indice ou index a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois)/(indices
ou index de la date de fixation des prix des offres MO).

Index Batiment choisi(s) pour I'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché

INDEX Définition Lot ou section(s) techniques du marché
BT 47 identifiant . o . _
001710979 Electricité Base 2010 Lot unique Electricité

Ces indices de références sont choisis en raison de la nature des travaux du marché, pour représenter
I'évolution des prix des travaux objet du marché. Cette actualisation est intégrée et présentée dans le
premier décompte mensuel présenté. En cas d’actualisation, elle se fera aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations de travaux.

10.7 Travaux des prestations supplémentaires ou modificatives en cours d’exécution

Conditions financiéres — Prix et réglements — Valorisation des ordres de services



Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-T de référence (version 2021) et
au Code de la commande publique relative a I'exécution des modifications du marché.

En complément de cet article 13 (CCAG travaux), les prix présentés pour des prestations similaires, ou des
matériels identiques peuvent étre ceux fixés au marché initial et prévus dans le DPGF ou sont susceptibles
de faire une négociation entre les parties, si ce n’est pas le cas a partir des nouveaux prix établis a partir
des sous détails ou décomposition de ceux fixés au DPGF. Les pris peuvent étre soit des prix unitaires, soit
des prix forfaitaires.

La rémunération est déterminée entre I'acheteur et le titulaire a partir de prix présentés par I'entreprise sur
les justifications utiles et techniques (fiche de travaux, devis détaillé...) et en tenant compte des colts sup-
portés et des conditions économiques au moment de I'émission des prestations supplémentaires ou modifi-
catives. En cas de maitrise d’ceuvre mandatée dans le marché, la fiche modificative est validée technique-
ment par ce dernier et présentée au maitre d’ouvrage.

Sans observation du titulaire et aprés acceptation entre les deux parties, ces prix retenus sont définitifs et
font 'objet de 'avenant au marché par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Dépassement du montant initial contractuel des travaux (augmentation et/ou diminu-
tion)

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées
a l'article 14 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article cité, la poursuite de
I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d’'une décision de poursuivre par le représentant t
du pouvoir adjudicateur ou a la conclusion d’un avenant.

Les diminutions de montant contractuel de travaux sont fixés a I'article 15 du CCAG-T 2021.
Rappel : Le montant contractuel des travaux est celui du montant des travaux résultant du marché initial et
éventuellement modifié par les avenants intervenus.

10.8 Conditions financiéres — Prix et réglements - Valorisation des ordres de services

10.8.1 Régime de I'avance versée au titulaire ou son sous-traitant

Avance obligatoire : Sans objet

Les conditions d’exécution du marché ne sont pas remplies pour I'octroi d’'une avance réglementaire. Le dé-
lai d’exécution des travaux est inférieur a deux (2) mois. Les travaux hors préparation sont estimés sur une
période de cing (5) semaines

Principes et versement, Taux (Favorisant les PME et TPE) : La procédure est appliquée selon les conditions
ci-aprées :

Les dispositions et les modalités du principe de versement et du paiement de I'avance fixées dans la com-
mande publique) sont applicables conformément aux conditions fixées a l'article R2191-3 du CCP.

Sauf renonciation du titulaire (selon les précisions portées ci-dessous), cette avance due au titulaire du mar-
ché est calculée sur la base du montant TTC initial du marché public diminué, le cas échéant, du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieux a paiement direct.

En cas de sous-traitance par le titulaire qui percoit ’'avance :

Si le titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notifica-
tion, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le
sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Dans ce cas, le remboursement par le titulaire s’impute
sur les sommes qui lui sont dues par I'acheteur et débute a compter de la natification de I'acte spécial.

Taux minimal en vigueur du marché, d’'une durée inférieure ou égale a douze (12) mois et pour un titulaire
de catégorie TPE PME : Sans objet

Si le titulaire n’est pas une PTE ou PME au sens du code de la commande publigue, le taux est fixé a : Sans
objet




Le montant de 'avance ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Si le_marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux
prestations exécutées directement par I'ensemble des membres du groupement. Les modalités de détermi-
nation du montant de I'avance s'applique alors au montant en de base des prestations de chaque co-traitant.

Les modalités de paiement de I"avance sont les suivantes : Sans objet

Le remboursement — Modalités et Rythme (par dérogation a 'article R2191-11 du Code de la commande pu-
blique

Sans objet
Etat liquidatif de I'avance - Rythme et échelonnement de la liquidation du remboursement de I'avance :

Sans objet
Avance non obligatoire si les conditions réglementaires ne sont pas remplies : Sans objet

Renonciation de ’avance

Sans objet

10.8.2 Etablissement des états de décompte

Présentation des demandes paiement - Projets de décompte mensuel- Situations mensuelles et
acomptes
Les conditions de la durée de réalisation des travaux, fixée a une durée prévisionnelle inférieure a_2 mois

pour réaliser 'ouvrage de I'opération ne sont remplies et permettent les conditions de la procédure des re-
glements par acomptes périodiques mensuels.

Il sera donc en conséquence autorisé un unique acompte mensuel

Le projet de décompte comporte_le montant des travaux établis en pourcentage d’exécution d’ouvrage a par-
tir des postes récapitulés au DPGF, les approvisionnements constitués et non encore utilisés. Ces dé-
comptes établissant le montant cumulé du mois précédent sont établis aux prix de base du marché initial,
sans actualisation, ni révision de prix et hors TVA.

En complément des dispositions de l'article 12 du CCAG de référence, le montant de 'acompte mensuel a
régler a I'entrepreneur est déterminé par le maitre d’ceuvre, a partir du décompte mensuel, conformément a
un modéle qui est remis au titulaire lors de la notification du marché ou lors de la premiére réunion de chan-
tier, ou sur demande au maitre d’ouvrage.

Cet acompte en plus des montants des travaux exécutés sur 'ouvrage peut faire ressortir éventuellement
I'effet de I'actualisation, la retenue de la garantie et le remboursement de I'avance, s'il en est prévu une au
marché.

Il comporte et mentionne la TVA. Le MOE propose pour réglement au RPA 'acompte qu'’il a admis.
En 'absence de MOE, le titulaire adresse son projet au maitre d’ouvrage.

10.8.2.1 Acompte sur approvisionnements

(dérogation a l'article 10.4 du CCAG-T) Sans objet. 1l n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

10.8.2.2 Périodicité et Rythme

Selon les conditions d’exécution de travaux inférieures a deux (2) mois , le rythme et la périodicité
du projet de décompte sera unique et mensuel.

Mensuelle et fixée en fin de mois par des demandes de paiement mensuelles : L’acompte ne présente pas
de caractere définitif et n’a pas de caractére de paiement non susceptible d’étre remis en cause. Le titulaire
dresse son décompte avant la fin de chaque mois. Les projets de décomptes mensuels sont établis confor-
mément aux dispositions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Le titulaire transmet mensuellement en cours




d’exécution et aprés la réalisation des travaux effectués auxquels se rapporte son projet de décompte au
MOE pour vérification, acceptation et dresser 'acompte mensuel a présenter au RPA pour mise en paie-
ment.

10.8.3 Décompte Général et Définitif - Solde du marché

(dérogation a l'article 12.3 et 12.4 CCAG-T).

Le reglement du marché se fait par un projet de Décompte Général (DG) qui est la demande de paie-
ment finale aprés I'achévement des travaux. Ce solde est établi et réglé, dans un délai de vingt (20) jours a
compter de la date de décision de réception des travaux.

Dispositions générales : Le solde intervient a l'issue de la procédure de réception des travaux.

Aprés constatation de 'achévement de sa mission, (réception des travaux) le titulaire adresse une demande
de paiement finale du solde sous forme d’'un projet de Décompte Général final comprenant le réca-
pitulatif des acomptes versés, le montant HT du marché initial, I'incidence de la TVA, 'avance consentie
éventuellement, la récapitulation des postes et le solde a verser. Cette demande établit le montant total des
sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble ;

Le paiement des sommes dues par la personne publique s’effectue, a I'expiration des travaux exécutés,
dans son ensemble aprés I'achévement des travaux. La présentation du Projet de Décompte Final, ac-
ceptée par le Représentant du pouvoir adjudicateur, disposant d’'un délai de dix (10) jours pour vérification,
devient le Décompte Général et Définitif (DGD) et la demande de paiement finale, solde et
reglement du marché due au titulaire. Ce décompte Général final a un caracteéere défini-
tif, aprés acceptation des deux parties et ne peut étre revu, sauf, bien entendu en cas de désaccord de vo-
lonté des parties de modifier le décompte général et définitif. La demande se présentera sous la forme d'une
facture, comprenant les indications ci-dessous :

Le Décompte Général Final et Définitif ne fera apparaitre que les prestations réellement réalisées.
Elle est établie a partir des prix initiaux du marché.

Le projet de décompte général avec le solde est établi par le maitre d’ceuvre qui le transmet au représentant
du Maitre d’ouvrage.

La demande de paiement finale est établie par le titulaire, aprés I'achévement des travaux sous la forme du
décompte final avec le décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution ou a la place de ce dernier.

Effets du Décompte Général final et définitif sur la réception : Il met fin un point final a I'opé-
ration avec le réglement des éléments financiers du marché

10.8.4 Facturation et Transmission électronique

Article 12.6 du CCAG travaux ; article D2192-1 du code de la commande publique, article L.2192-3 fixé dans
la décision (UE) 2017/1870 de la commission européenne du 16/10/2017 précisant la norme de la factura-
tion électronique dans la commande publique, le titulaire ainsi que les sous-traitants éventuellement admis
au paiement direct transmettent les factures sous forme électronique sur le portail Chrous-pro accessible par
internet a I'adresse URL suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises doivent obligatoire -
ment transmettre leurs factures de facon dématérialisée via la plateforme chorus pro, y compris les micro-

entreprises.
Dans le cadre de factures de travaux les maitres d’ceuvre ou leurs représentants doivent utiliser la plate-

forme Chorus Pro pour valider les factures déposées par 'ensemble des intervenants d’'un chantier admis en
paiements directs : Entreprises et sous-traitants.

L’intérét d’utiliser les plates-formes de gestion des marchés de travaux pour réaliser le calcul et la validation
des situations de travaux et ensuite déposer ces états d’acomptes sur Chorus Pro de maniére transpa-
rente est alors immédiat.



Une aide en ligne pour le titulaire est disponible sur le site :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/notre-
offre-d’ accompagnement/

Un mode d’emploi de dépdt des factures pour les PME a l'url = https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/factu-
ration-electronique-mode-demploi-pour-les-pme/

Comment bien déposer ses factures de travaux et les modalités spécifiques a la facturation des marchés de
travaux : hitps://communaute.chorus-pro.gouv.fr/comment-bien-deposer-ses-factures-de-travaux/

Une annexe lll est jointe également au présent CCAP-S pour la dématérialisation des factures de travaux
sur le portail CHORUS PRO

Les mentions obligatoires normées des factures électroniques sont :

Les factures devront correspondre aux normes imposées dans le décret de référence. La facture est établie
en euros (€) [maximum deux (2) décimales] :
— Les références du marché ;
— Nom et adresse de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
— Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur I'acte d'engagement ;
— Le taux et le montant des taxes ;
— Le détail des travaux exécutés, conformément aux prix et poste du DPGF et son pourcentage
d’avancé de travaux pour les situations et les acomptes ;
— La date de facturation et le numéro de facture ;
— Le numéro de SIRET et SIREN de I'entreprise titulaire du marché.
— Le numéro de Référence CHORUS ENGAGEMENT JURIDIQUE qui figure sur les
documents marché.

— Le numéro du service exécutant CODE SE MISPLTF069 SIRET UNIQUE
11000201100044

Dépbt des factures dématérialisés sur le Portail public chorus pro onglet «factures de travaux »: https://cho-
rus-pro.gouv.fr

L’état dispose de sa solution de dématérialisation des factures dénommée Portail CHORUS PRO a 'adresse
ci-dessus. Le DCE integre deux plaquettes d’aide a la saisie et a la dépose de factures sous le portail cho-
rus-pro. Ce mode de transmission est exclusif de tous les autres.

Une aide est disponible a I'url suivante :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Période transitoire et dérogatoire hors abonnement a la plateforme électronique de dépdbt chorus-pro-Tra-
vaux

Si le maitre d'ouvrage n'a pas déployé son abonnement et n'a pas mis en place la plateforme dématérialisée
chorus-pro travaux, le titulaire est autorisé a adresser ses projets d'acomptes, situations, décomptes et DGD
par voie dématérialisée au maitre d’ceuvre avec copie au RPA.

10.8.5 Pénalités - Primes d'avances — Sanction

(dérogation a I'article 19)
Généralités
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

En cas de groupement et de paiements séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupe-
ment conformément aux indications données par le mandataire. Les pénalités sont opérées sur le dernier
décompte mensuel.

Pénalités de retard : Lorsque le délai d'exécution est dépassé du fait du titulaire, celui-ci encourt
du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre ou du conducteur d’opération une pénalité
journaliere de cent cinquante (150) euros (€) toutes taxes comprises (TTC), par jour calendaire
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de retard. Le titulaire peut échapper aux pénalités lorsque le maitre d’'ouvrage ou le maitre d'ceuvre est res-
ponsable du dépassement du délai convenu. Des retards liés a un délai d'exécution partiel mais rattrapé au
regard du délai global ne peuvent donner lieu a sanction. Le maitre d'ouvrage peut renoncer, par exonéra-
tion a appliquer les pénalités de retard, particulierement lorsque le titulaire du marché est une TPE ou une
PME, pour lesquelles la mise en ceuvre des pénalités peut avoir de lourdes conséquences financiéres. La
renonciation peut étre unilatérale, contractuelle ou encore transactionnelle.

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 8 % du montant total hors
taxes du marché initial, éventuellement modifié.

Pénalités pour remise de document conformément a l'exécution du marché :

Une pénalité forfaitaire de 150,00 € TTC est appliquée pour :

Pour non remise des documents demandés par le maitre d'ouvrage ou pour visa au MOE.

Pour non-respect des dispositions du marché :

Absence de Rendez-vous chantier ordonné par OS : 150,00 € TTC par journée de retard

Pour non-respect des consignes du CSPC, le cas échéant ou application des régles de prévention.

Une pénalité forfaitaire de 1500,00 € TTC est appliquée pour :

Pour non-respect de la désignation des sous-traitants.

Pour non-respect des indications de comptes rendus de réunion.

Pour non remise du ou des BSD.

Non remise des attestations d'assurance apreés I'expiration du délai fixé par le RPA.
Non respect des obligations des traitements des données personnelles

Une pénalité forfaitaire de 1 000,00 € TTC est appliquée pour :

Pour non transmission des documents d'élaboration du DOE au MOE, avant réception du DGD.

Pénalités pour non respect des obligations d’objectifs environnementaux conformeé-
ment a Pexécution du marché :

Une pénalité forfaitaire de 500,00 € TTC est appliquée pour:

Non respect des objectifs environnementaux fixés par le RPA, concernant le tri des déchets, le titulaire en-
coure, sous constatations du maitre d’ceuvre ou du CSPS, une pénalité de 500,00 €.

Pénalités pour non respect des Clauses sociales et de 'engagement d’insertion

Dans le cas ou le titulaire s’est engagé a suivre et a exécuter les démarches d’insertion
précisées dans le CCAP et selon "annexe d’insertion jointe dans son offre :

-En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une
pénalité égale a 35 euros par heure d’insertion non réalisée. Sur avis du facilitateur, le titulaire pourra étre
exonéré de pénalités si la non-réalisation de I'obligation n'incombe pas a I'entreprise.

-En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de I'exé-
cution de I'action d’insertion professionnelle : Pénalité forfaitaire de 250.00 €
Retenues :Sans objet

Sanctions pour manguement vis-a-vis d'une obligation concernant la santé ou la sécurité des travailleurs.

En cas de manquement de la part du titulaire ou de son sous-traitant d’'une obligation concernant la santé ou
la sécurité des travailleurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en de-
meure les organismes ou administrations de contréle dont dépend le titulaire.

Prime(s) d'avance(s) : Sans objet




10.8.6 Retenue de Garantie -Taux-Remboursement

Sans objet

Garantie a premiére demande et/ou caution personnelles solidaire: Sans objet

Cession ou nantissement de créances

Le titulaire peut étre admis au bénéfice du régime institué par les articles R2191-46 a R2191-62 du Code de
la commande publique relative a I'affectation de marchés publics en nantissement et cession de créances.
Les créances nées ou a naitre concernant les marchés attribués peuvent étre cédées ou nanties conformé-
ment aux dispositions des articles L2191-8 du Code de la commande publique. Les certificats de cessibilité
sont établis, a la demande du titulaire au RPA, pour la créance du marché.

Ordonnateur secondaire et service liquidateur chorus pour la Gendarmerie :

Ordonnateur secondaire désigné par délégation de signature du préfet de Zone de Défense et de Sécurité
Sud-est (Arrété préfectoral SGAMI SE_DAGF_2024-09-17-183 du 17/09/2024), le Général Commandant la
Région de Gendarmerie Auvergne Rhéne-Alpes. Cette autorité est chargée d’engager les dépenses du mar-
ché de travaux et de les mandater en donnant au comptable public I'ordre de payer au titulaire du marché
les sommes dues et vérifiées via l'outil financier budgétaire CHORUS

Centre de Service partagé CHORUS : chargé de la liquidation des dépenses

D.A.G.F. (Direction de I'Administration Générale et des Finances) SGAMI Sud-Est (Secrétariat Général de
I'Administration du Ministére de I'Intérieur) C.S.P. (Centre de Service Partagé) CHORUS 215 Rue André Phi-
lip 69421 Lyon cedex 03.

Comptable assignataire :Comptable public exécutant les opérations comptables du représentant du
pouvoir adjudicateur du marché

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique.

Le comptable assignataire compétent est le controleur budgétaire et comptable public ministériel (CBCM)
rattaché au ministére pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux. Ce comptable assignataire
est le seul compétent pour exécuter les opérations comptables du pouvoir adjudicateur.

Il est visé par un arrété fixant 'assignation des dépenses relevant de 'ordonnateur secondaire :

— Cet arrété fixant I'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services ci-
vils de I'Etat, peut faire I'objet d’'une mise & jour annuelle et est publié au Journal officiel de la République
francaise JORF

Désignation :Trésorier Payeur Général du Rhdne-Direction Régionale des Finances Publiques de Rhéne-
Alpes et du département — 3 rue de la charité 69268 Lyon cedex 2.

Financement de l'opération de travaux :

Accordé dans le cadre du dispositif des actions du programme 348 de la transition écologique, des opéra-
tions retenues pour la résilience et 'amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de I'Etat.

Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d’une délégation de signature pour engager les crédits mis
a disposition sur 'UO 0348-DP69-DD74 au bénéfice de I'opération retenue (AAP 348) TE2024 2156 relative
a la gendarmerie de CHAMONIX (TF 058604).

En cas de non financement de I'opération ou pour un financement incomplet (insuffisance de crédits) de
I'opération représentée par les offres remises, le RPA se réserve le droit d’achever la procédure en la clas-
sant sans suite ; sans indemnité aux candidats.

Article 11 - résiliation du marche / litiges et différends / interruption des travaux

Réglement des litiges et des différends entre les parties : (Titulaire, maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre)




En cas de litiges, le droit frangais est seul applicable. Le Représentant du pouvoir adjudicateur et le Titulaire
s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché
ou a I'exécution des prestations du marché.

Recours administratifs gracieux : Mémoire de réclamation et Intervention du Maitre d ‘ouvrage

Le titulaire peut adresser au représentant du pouvoir adjudicateur sa demande de recours administratif gra-
cieux.

Tout différend et réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme de document, doit étre porté
obligatoirement, par le Titulaire, a la connaissance du Représentant du pouvoir adjudicateur par écrit recom-
mandé avec accusé de réception (RAR). L'article 55 du CCAG-T est appliqué.

Lorsque les parties ne parviennent pas a régler le différend a I'issue de la procédure décrite ci-dessus, les
partis Maitres d’ouvrage ou si le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable
a la demande du titulaire, le différent reléve du mode alternatif suivant :

Modes Alternatifs et clause de médiation (Application article 55.2 CCAG-T)

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner ensemble,
dans le plus grand esprit de concertation, tout différent qui pourrait survenir et relatif a son existence, son in-
terprétation ou a son exécution. En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties,
et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de recueillir I'avis du CCRA et/
ou le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de I'Intérieur fixé ci-dessous

Les parties privilégient le recours au Comité Consultatif de Réglement Amiable des différends ou des litiges
relatifs aux marchés publics aupres du_médiateur des entreprises, représenteé pour la Gendarmerie :

Médiateur Fournisseur-Interieur» : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recom-
mandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs du Ministere de I'Intérieur,
Place Beauvau, 75800 Paris Cédex 08.

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux mar-
chés publics (CCIRA):

Ressort territorial du RHONE : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhdne-Alpes et dé-
partement du Rhéne — Contact Secrétariat du CCIRA de Lyon - Mme Kahina BENTAHAR M Jordan CHA-
PUIS 3 rue de la Charité 69268 LYON CEDEX 02 Tél : 04 72 77-21-30. Courriel : ccira.lyon.cijap@ddfip.fi-
nances.gouv.fr. L'avis du Comité Consultatif de Réglement Amiable ne lie pas les parties.

Information aux requérants et aux défendeurs : pour toute question se rapportant aux modalités de transmis-
sion de la saisine ou des éléments produits au cours de linstruction (nombre d’exemplaires papier/dématé-
rialisé, canal de transmission), nous vous invitons a prendre 'attache du secrétariat du comité local, pour
vous assurer des modalités en place

Dans I'hypothése ou a I'issue d’'un délai de 3 (trois) mois, le différent n’aurait pas trouvé de solutions accep-
tables pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir
la juridiction compétente du litige en cause. Les échanges intervenus entre les parties en application de la
présente clause de médiation doivent rester confidentiels

Procédure contentieuse :(Application article 55.3 CCAG T) et juridiction compétence

Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porte devant cette juridiction que les chefs et
motifs énoncés dans les mémoires de réclamation. Application article 55.3 CCAG T.

Tous les litiges survenus entre les parties a I'occasion du présent marché et qui ne pourraient étre résolus
de fagon amiable entre elles, sont de la compétence exclusive du :

Tribunal Administratif de Lyon situé au Palais des Juridictions Administratives (184 Rue Duguesclin, 69003
Lyon- Tél 04 87 63 50 00 greffe-ta-lyon@juradm.fr)

Résiliation du contrat - Clause de sauvegarde
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Par dérogation aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux, le RPA ajoute les mentions suivantes :

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage mette fin a tout moment de I'exécution des prestations du marché en le
classant sans suite pour_motif d'intérét général, ou d'insuffisance budgétaire, le Représentant du pouvoir ad-
judicateur met fin a la procédure et en informe le titulaire. Aucune indemnité, compensation ou autre primes
n'est due au titulaire

Dans le cas d'une déclaration sans suite pour motif d’intérét général aprés la remise des offres mais avant
tout début d'exécution des prestations, ou de notification,le RPA en informe les candidats sans qu'ils pré-
tendent a une indemnité ou autres primes et d'indemnisation des frais engagés et autres investissements.

L'article 50.1 s'applique au marché.
Par dérogation a l'article 50.21 CCAG-T- Résiliation du fait du maitre d'ouvrage ou représentant

Pour ordre de service tardif, et en cas de résiliation, le titulaire ne peut pas prétendre a une indemni-
sation des frais et investissements engagés pour le marché. Le titulaire présentera un décompte des frais et
dépenses justifiant des marchandises, matériels et autres équipements achetés aupres de ses fournisseurs
et stockés pour I'exécution des travaux. Les factures et bons de commandes nécessaires justifiant des dé-
penses seront présentées sur demandes au maitre d’ouvrage pour acceptation. En cas d'accords, le dé-
compte sera arrété définitivement avec le titulaire sans autre indemnité financiere.

Par dérogation a l'article 50.2.2 et 53.1.1 aprés ajournement et interruption des travaux, le marché peut étre
résilié sans indemnité d'attente et sans indemnisation des frais d'attente.

L’article 50.3 — Résiliation pour faute du titulaire s'applique au marché.
Dérogation a l'article 50.4 résiliation pour motif d’'intérét général

En cas de résiliation prononcée par le Maitre d’ouvrage pour ce motif, il n'est réglé aucune indemnité et au-
cun frais au titulaire. Seules les prestations exécutées et validées par le MOE donnent droit a un paiement
du service fait conformément a I'état de décompte présenté avec justificatif.

Les articles 53.1.2- Ajournement des travaux ; 53.2- Interruption des travaux pour retard de
paiement;53.3 suspensions des travaux en cas de circonstances imprévisibles, s’appliquent au présent
marché.

Conventionnelle a I'amiable

Les parties (Représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire) peuvent parfaitement convenir d'une résilia-
tion amiable. Le titulaire a droit au paiement des prestations de travaux exécutés et réalisés.

Article 12 — garanties - réception

Essais et contrble des ouvrages exécutés avant réception
Contréle :

Les opérations de contrble ont pour but de vérifier et de constater le respect d'obligation de résultat qui in-
combe au titulaire du marché. Les contrdles sont établis par le titulaire selon les indications du controle tech-
nique fixés réglementairement et au CCTP.

Le titulaire avise le Maitre d’ceuvre de la date ou il juge ses installations recevables. Cette notification est
produite au moins deux (2) semaines avant la fin des travaux.

Les essais et contrble des travaux, sont définis au CCTP et sont a la charge de I'entrepreneur. A la fin des
travaux, le titulaire devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, conformé-
ment aux dispositions figurant dans les documents et avis techniques liés a la réalisation de l'ouvrage.

Essais et contrdles - Mise au point et mise en service : A la charge du Titulaire

Le titulaire fourni les caractéristiques de matériels prévus au CCTP, lorsqu’ils sont nécessaires. Ces piéces
seront communiquées au Maitre d’ceuvre s'il y a lieu.



Les essais, vérifications particuliéres, et les contrdles d'ouvrage réglementaires prévus par les différents avis
techniques, et normes DTU fixés au CCTP exécutés sur le chantier.

Les conformités des caractéristiques des performances de qualité des matériaux installés, produits et com-
posants sont validées conformément aux exigences des prescriptions techniques du CCTP.

Les essais et contrdles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont
a la charge du titulaire. Les essais techniques divers sont fixés et précisés au sein du CCTP. Les essais réa-
lisés sont conformes aux modes opératoires définis dans les documents techniques de I'’AQC sont consi-
gnés dans un procés verbal rédigé suivant le modéle défini par TAQC « Attestation essais de fonctionne-
ment ».

Dossiers d’ouvrages Exécutés : D.O.E. et autres documents fournis aprés exécution

Au plus tard lors de la réception des travaux réalisée avec le maitre d’ouvrage, le titulaire du lot concerné
doit remettre son dossier des ouvrages exécutés. Avant sa transmission définitive, le titulaire remet un proto-
type au MOE pour vérification et validation. Le DOE définitif est livré en support numérique en 3 exemplaires
et en support papier. Le titulaire met a jour ses plans d’exécution selon les observations de la maitrise
d’ceuvre et I'exécution des travaux, dés la phase de préparation et a 'avancement des travaux sans attendre
la fin du chantier, pour permettre de livrer dans les temps les documents. Tout élément manquant au DOE
fait 'objet de réserves a la réception des travaux

Les principales piéces du DOE sont les suivants a minima :

- Les plans d’installation conformes aux travaux réalisés ; les notices de fonctionnement, d’entretien et de
maintenance des installations et équipements mis en ceuvre avec leurs modes d’emploi et éventuelles ga-
ranties ; les références des produits de construction et de second ceuvre mis en ceuvre, avec leurs référen-
tiels techniques et notice d’entretien ; les procés-verbaux de classement au feu des produits et d’essais
acoustique, mécanique, etc. ; les notes de calcul ; les piéces contractuelles écrites et graphiques et, dans la
mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation des ouvrages, les piéces établies par le titulaire. Le dé-
tail de la composition est également précisé dans le CCTP concerné. En cas d’allotissement, le DOE est
fourni par le titulaire de chaque lot dés que celui a achevé ses ouvrages.

Autocontréle a la charge du titulaire :

En cours d’exécution des travaux, et quinze (15) jours avant réception, le titulaire fournit les fiches d’auto-
contrble effectuées.

Formation des utilisateurs, bénéficiaires occupants des logements :

Le titulaire devra remettre un dossier informatif explicitant, le mode de fonctionnement ds installations élec-
triques, le fonctionnement des dispositifs de sécurité et alaire, les obligations réglementaires d’entretien, la
formation suffisante pour que les utilisateurs maitrisent correctement 'ensemble des systémes installés et
réceptionnés.

Un contréleur technique désigné dans le marché intervenant assiste le maitre d'ouvrage pour le
Controleur technique : Sur demande de la maitrise d’ceuvre

Amorcgage de la réception : Achévement des travaux unique et globale-

La réception est unique et globale-a la réalisation globale et totale de I'ouvrage du lot concerné par les tra-
vaux. La procédure est Conforme a l'article 41 du CCAG-T.

Le Titulaire avise par écrit ou par un avis d’achévement des travaux, le représentant du Maitre d'ouvrage et
le Maitre d'ceuvre, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront, en demandant
les OPR.

Opérations préalables a la décision de réception : (OPR). Application du CCAG-T (Article 41,2)

Les O.P.R. sont effectuées par le Maitre d’ceuvre désigné dans le marché qui en informe le Maitre d’ou-
vrage. Le Maitre d'ceuvre et en absence de maitrise d'ceuvre, le MOA procéde en convoquant sur site le titu-
laire, aux opérations préalables a la réception, assisté d’'un personnel du Bureau Immobilier et Logement de



la gendarmerie, représentant le maitre d’'ouvrage. Les OPR sont effectuées dans un délai de Vingt jours
(20) jours a compter de la date de réception de I'avis d’achévement adressé par le titulaire ou de la date in-
diquée dans I'écrit de 'achévement des travaux.

Mission d’assistance de PAMO aux OPR : Sans objet

Ces OPR font l'objet d’un proceés verbal signé sur le champ et sur le site, par le MOA ou son représentant et
le titulaire.

Acte de la décision de la réception : conforme a l'article 41.3 du CCAG-T

Le proces-verbal de réception des travaux est conforme aux modéles réglementaires et adaptés et effectués
avec le maitre d’ceuvre ou son délégataire. La réception, est une opération prononcée contradictoirement.
Elle fait I'objet d'un Procés-verbal de réception de travaux, signé et accepté avec ou sans réserve et
valant constatation que les engagements contractuels pris par le Titulaire ont été respectés. Il est visé par le
Titulaire et le Maitre d'ouvrage, ou son représentant délégataire. La réception est unique et globale. Elle
fait I'objet d'une opération d'ensemble a la fin des travaux.

A lissue des opérations de travaux exécutées, si celles-ci ne sont pas conformes aux stipulations du mar-
ché, le Pouvoir adjudicateur peut décider soit de les accepter avec réserves, soit d'aviser le Titulaire de les
compléter, d'en achever I'exécution ou de les rejeter. Dans le cadre de la réfaction, le prix est modifié propor-
tionnellement a l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit &tre motivée. Les réserves ne
font pas obstacles a la réception.

Levées des Réserves : (dérogation a l'article 41.6 CCAG-T)

Lorsque la réception est assortie de réserve, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons corres-
pondantes dans un délai fixé de quinze (15) jours par le maitre d'ceuvre. En l'absence d'un tel délai, trois (3)
mois avant I'expiration du délai de garantie définie ci-dessous. Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits
par le titulaire, dans le délai fixé, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du fitulaire,
aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle et avant achévement de I'ensemble des travaux : Sans objet.

Elle est unique et globale.

Vices de construction et autres malfacons :

Si le maitre d'ouvrage ou son maitre d'ceuvre délégué présume qu'il existe une malfagon, ou imperfection, le
titulaire est tenu d'effectuer la réparation dans le délai fixé qui lui sera imparti par le maitre d'ceuvre, ou en
I'absence de délai, trois (3) mois avant I'expiration du délai de garantie.

Mise a disposition de I'ouvrage :

Le titulaire a la responsabilité de la protection des ouvrages, des installations et des appareils et fournitures
jusqu’a la réception de ceux-ci.

Le transfert et la garde de l'ouvrage sont effectués lors de la réception actée par le Procés-verbal signé et
daté entre les deux parties. Un état des lieux contradictoire est établi entre le titulaire et le maitre d'ceuvre.

Garanties légales contractuelles et complémentaire du titulaire :
Le point de départ des délais ci-dessous est la date de réception, figurant sur le proceés-verbal de réception.

Garantie contractuelle de Parfait achévement : (GPA)

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée et précisée, d'un (1) an a compter de la date d'effet de
Réception. Pendant le délai de garantie, le Titulaire est tenu a une obligation dite « Obligation de parfait
Achévement ». Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre d'ouvrage
ou son représentant sur site, soit au moyen de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par
voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception. Les délais nécessaires a I'exécu-
tion des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le Maitre de l'ouvrage et le Titulaire
concerné. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale




ou de l'usage. A I'expiration du délai de garantie, si le titulaire n’a pas satisfait & ses obligations, le délai de
garantie peut étre prolongé par le RPA, jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations.

Garantie complémentaire de Bon fonctionnement : (article 1792-3 du Code civil) (dérogation a l'article
44 CCAG-T)

La garantie de bon fonctionnement concerne les équipements, les fournitures installées durant deux (2)
ans a compter de la date de réception des travaux. Elle a pour objectif de garantir les désordres non appa-
rents lors de la réception et touchant les éléments particuliers qui contribuent a l'utilisation de I'ouvrage. Ces
éléments d’équipement sont dissociables du batiment, c’est-a-dire ceux dont la dépose, le démontage ou le

remplacement peut s’effectuer sans détérioration de I'ouvrage.

Garantie contractuelle décennale : (articles 1792 et 1792-2 du Code civil):

L'attestation est remise par le titulaire conformément aux prescriptions de I'article 9 du CCAP.

Garanties Particuliéres : Sans objet

La participation au présent marché a procédure adaptée vaut acceptation du présent C.C.A.P.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier

de consultation.

Article 13 — Propriété Intellectuelle

Résultats attendus, livrables du marché - Connaissances antérieures

I fait application des articles 45 a 48 du CCAG T de référence.

Article 14 - Détail des annexes au présent CCAP

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
6 Autres guides

Aide sur la fonction dématérialisation et signature électronique PLACE
Aide sur la facturation dématérialisée CHORUS PRO Travaux

Aide sur I'utilisation du Document unique Européen DUME

Liste du titulaire mainteneur marché chauffage CVC4 Lot 74 collectif
Fiche INRS métier électricien et 'amiante ED 4274

Clauses sociales, économie circulaire, charte des recycleurs BTP, décarbonation

pacte PME, échéance fin du plastique jetable.

Article 15 — Dérogations aux documents généraux du CCAG-T version modifiée 2021

Articles du CCAG Travaux

Articles du présent CCAP-S

4. Piéces contractuelles

9.4 .4 Piéces contractuelles

5. Confidentialité - Protection des données
personnelles

7.3.4.1 Rubrique : secret professionnel et confidentialité

8. Assurances

9. Rubrique attributions-Piéces contractuelles assurances

10.4 Approvisionnements

10.9.1 Acompte sur approvisionnement

12.4. Décompte général - Solde

19. Pénalités, primes et retenues

10. Prix/Réglement/Avance/Acompte
1

20.1 et 20.2. Clause d'insertion et clause envi-
ronnementale générale

6.1 Dispositions environnementales et sociales

27. Plan d' implantation des ouvrages et pique-
tage

7. Organisation du chantier/implantation/piquetage

28.1 et 28.2. Durée période préparation et Pro-
gramme d’exécution

5.5 Modalités d’exécution et préparation

18.1.1 Prolongation de délai

5.4.1 Prolongation délais

31.2 Lieux de dépbt des déblais en excédent

5.5.1.1 Soins du MOA




36. Gestion des déchets de chantier 7.2.1 Organisation du chantier/Sécurité et Hygiéne Ru-
brique gestion des déchets

41.6. Réception assortie de réserves 12. Garanties/Réception. Rubrique levée des réserves
44 Garanties contractuelles

49.1. Principes généraux de résiliation 11. Résiliation
50.2.1. Résiliation pour ordre de service tardif
50.2.2. Aprés ajournement ou interruption de
travaux

50.4. Pour motif d'intérét général

53.1.1 Ajournement des travaux 11. Résiliation. Rubrique ajournement

54. Clauses de réexamen 2. Dispositions générales de la procédure-Rubrique
clauses de réexamen

A SATHONAY-CAMP,

Le général de corps d'armée Christophe MARIETTI
Commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhoéne-Alpes
Et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est
Représentant du pouvoir adjudicateur
SIGNE ORIGINAL
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