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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

.Article 1 : Objet du marché - Dispositions générales

1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent :

Marché de travaux concernant la sécurisation et la valorisation du bati fortifié du massif de I’Authion

Maitre d’ouvrage :

Etablissement public du Parc national du Mercantour
23 rue ltalie

CS51316

06006 Nice Cedex 01

Maitre d’ceuvre, Groupement :

Jean GEITNER, Architecte DPLG,architecte du Patrimoine
Quercus, Atelier de Paysagistes

Cinfora, OPC

Monsieur Jean GEITNER
Architecte D.P.L.G & du patrimoine
Résidence Le Délos

611 Avenue Victor HUGO

83600 Fréjus

2. Décomposition du marché : lots/option/variantes

2.11Llots
Marché alloti en 2 lots
lot 1 : magonnerie
lot 2 : serrurerie

Le présent CCAP est commun aux 2 lots.

Tranches : sans objet

2.2 Option

Il est demandé au candidat de chiffrer une option : « Complément de protection pour la plateforme du char »

L'option tient dans la réalisation de la totalité du pourtour de la plate-forme du char avec la lisse métallique.
Le projet de base ne concerne pas la réalisation de la lisse sur le versant Nord de la plate-forme.

L'option de la barriére nord est indiquée dans le plan masse paysager PIC page 4 + dans les piéces
graphiques et dans la DPGF des lots 1 et 2

2.3 Variantes

L’acheteur demande au candidat de chiffrer 2 variantes au lot 2 concernant les postes de sécurisation en
partie haute du de cabanes vieilles et pour 'accés au fort de Mille-fourches.

Variante 1 : Protection de type garde-corps métalliques
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Variante 2 : protection de type cléture (piquets métalliques et treillis)

3. Forme et procédure de passation du marché

Le présent marché de prestations de travaux est un marché a prix forfaitaire.
Il est passé selon une procédure adaptée (MAPA), en application des articles RL 2123-1 a R. 2123-6 du

Code de la commande publique.

4. Modifications du marché public

Le présent marché pourra étre modifié en cours d’exécution dans les conditions énoncées aux articles
L. 2194-1, L. 2194-2 et R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

5. Durée du marché public

La durée prévisionnelle du présent marché comprend le délai d’exécution des travaux fixé selon le calendrier
prévisionnel ci-apres, et prendra fin a l'issue du délai de garantie de parfait achévement.

A compter de la date fixée par I'ordre de service qui indique le début des travaux pour le lot concerné, le délai
d’exécution est fixé a : 6 mois

6. Coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS)

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

200 route des Lucioles- Les Algorithmes — Bat Pythagore
06901 Sophia Antipolis Cedex

Centre budgétaire : 07 96 057

.Article 2 : Piéces constitutives du marché
Pour chaque lot, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

1. Pieces particulieres :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes, notamment la lettre de candidature si le titulaire est un

groupement d’entreprises;
Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) commun a tous les lots

Le calendrier d’exécution des travaux
Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) propre a chaque lot
Le mémoire technique

2. Pieces générales :

Les documents suivants sont réputés connus des parties et ne sont pas joints matériellement aux piéces du

marché.
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :

e le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

e le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics de travaux
approuveé par l'arrété du 7 octobre 2021.
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[3.] Pieces annexées au marché bien que non contractuelles :

e La décomposition des prix globaux et forfaitaires
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Article 3 : Prix et mode d’évaluation des prestations - Variations dans les prix -
Réglement des comptes

1. Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

lls comprennent toutes dépenses résultant de I'exécution des travaux y compris les frais généraux, frais
d’assurance, impbts et taxes, marge pour risques et bénéfices ainsi que toutes dépenses liées aux mesures
particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé.

A I'exception des seules sujétions explicitement mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps, de lieux et de nature de sol ou s’exécutent les travaux et plus
particulierement que ces sujétions résultent :

- des phénomenes naturels,

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages ou de toute autre cause,

- des conditions d’accés aux différents site pouvant entrainer les communes a restreindre, voire a
interdire partiellement ou en totalité les travaux ou les acces a ces travaux durant cette période,

- de l'altitude des chantiers a réaliser.

Les prix s’entendent pour les travaux terminés suivant les régles de l'art. Il ne sera accordé aucun
supplément pour erreur ou omission quantitative.

lls comprennent toutes les taxes fiscales et les frais de prorata.

2. Variation dans les prix

En application de I'article R 2112-7 du Code de la Commande Publique, les prix sont définitifs, fermes et
non actualisables, pour toute la durée d'exécution du marché public.

3. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur sont demandés par le candidat au moment du dépdt de l'offre ou par le titulaire aprés la
notification du marché dans les conditions énoncées aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R.
2193-22 du Code de la commande publique.

L’acte d’engagement ou ses annexes indique(nt) ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses
sous-traitants ou au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

4. Modalités de reglement des comptes

Le Parc national du Mercantour se libére des sommes dues par virement sur le compte du titulaire dont les
coordonnées bancaires figurent a I'acte d’engagement du marché.

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le délai ouvert au Parc national du Mercantour pour
procéder au paiement des sommes dues est de 30 jours au plus a compter de la date de réception de la
demande de paiement ou de la date d’exécution compléte des prestations si celle-ci est postérieure a la date
de réception de la facture. Passé ce délai, les intéréts moratoires courent de plein droit au profit du titulaire.
En cas de litige de facturation, le délai de paiement sera suspendu par une notification au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.
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Conformément aux articles L. 2192-10 a L. 2192-14 et aux articles R. 2192-10 a R. 2192-36 du Code de la
commande publique :
eLe taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét lIégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires auront commencé a courir.
eLe retard de paiement donne également lieu de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une
indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
elLorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de I'indemnité forfaitaire, le
créancier peut demander une indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande au pouvoir
adjudicateur et y joindre les justificatifs nécessaires.

Outre les mentions légales, les factures électroniques comprennent les indications suivantes :
la date d’émission de la facture ;

la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

les références et la date de notification du marché ;

la date d’exécution de la prestation ;

la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

les montants HT et TTC de la facture ;

le taux et le montant de la TVA ;

I'identité bancaire du titulaire.

En application des dispositions relatives a la facturation électronique, les demandes de paiement sont
transmises sous forme dématérialisée au moyen de la solution dénommeée «Chorus Pro», accessible a
I'adresse suivante pour les fournisseurs des entités publiques : https://chorus-pro.gouv.fr.

Toute facture adressée par voie postale (format papier) ou par transmission courriel (format scanné
ou pdf natif) sera systématiquement rejetée.

Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités prévues au présent CCAP seront
déduites du montant TTC de la facture ou feront I'objet d’'une demande de reversement.

En cas de changement de domiciliation bancaire du titulaire, celui-ci transmettra au Parc national du
Mercantour un exemplaire de son nouveau relevé d’identité bancaire.

Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités

1. Délai d’exécution des prestations

Le délai d'exécution des prestations correspond au délai fixé par I'ordre de service qui indique le début des
travaux pour le lot concerné et la réception sans réserves des travaux commandés a I'adresse souhaitée par
le pouvoir adjudicateur.

Le délai d’exécution est fixé a : 6 mois

2. Calendrier détaillé d”’exécution

Dans les 15 jours qui suivent 'ordre de service de démarrage des travaux, un calendrier détaillé d’exécution
sera élaboré par le maitre d’ceuvre en concertation avec les entreprises.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a
I'approbation du Maitre d’ouvrage. Il est ensuite notifié par ordre de service a I'entreprise.

3. Pénalités pour retard

Les pénalités, réfaction et autres dispositions a caractere coercitif prévues au présent marché peuvent
s’appliquer a tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement exigibles et
peuvent a cet égard étre déduites a tout moment des montants a payer.
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* Exécution des travaux

Les dispositions suivantes peuvent étre appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au délai d’exécution mentionné dans le bon de commande.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G, la pénalité journaliére est fixée a 1000€ par jour calendaire de
retard.

Si des retards devaient étre constatés dans la mise a disposition des prestations extérieures a I'opérateur
économique et relevant des obligations du Pouvoir Adjudicateur vis a vis de ce présent marché, I'opérateur
économique justifiera que ces éventuels retards ont des conséquences sur son délai d’exécution et
avertira par écrit le Pouvoir Adjudicateur sans retard pour lui demander la modification de la date
d’achévement des travaux.

L’absence d’'une telle demande vaut acceptation sans réserve de la date contractuelle prévue au bon de
commande.

* Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement final des installations de chantier et la remise en état des emplacements occupés par le
chantier étant compris dans le délai d’exécution des travaux, un retard dans ces opérations sera soumis a la
méme peénalité que celle mentionnée ci-dessus.

* Remise de documents
En cas de retard dans la remise de documents conformes a I'exécution, la pénalité journaliére par jour de
retard constaté est fixée a100€ par jour calendaire de retard.

* Absence aux réunions de chantier

L’absence du titulaire du marché aux réunions de chantier sera susceptible d’entrainer I'application d’une
pénalité de 100 € HT pour chaque absence injustifiée. Une absence est considérée comme justifiée quand
le titulaire du marché est absent pour cause de force majeure ou lorsqu’il a prévenu de son absence avec un
préavis de 48 heures minimum.

Il pourra se faire représenter aux réunions de chantier s’il prévient en ce sens le maitre
d’ouvrage avec un préavis de 48 heures minimum.

.Article 5 : Clauses de financement

1. Avance

L’avance est versée, sauf renonciation du titulaire, dans les conditions des articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du
Code de la commande publique.

2. Cession et nantissement de créances

Les créances résultant du présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément aux
dispositions des articles R 2191-46 et s. du Code de la commande publique.

La personne habilitée a fournir les renseignements mentionnés a l'article R 2191-59 et s. du Code de la
commande publique est désignée a 'acte d’engagement.

3. Retenue de garantie

En garantie des obligations du marché, il sera appliqué une retenue prélevée par fractions sur chacun des versements
autres qu'une avance, dans les conditions et limites des articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande
publique. Le montant de la retenue de garantie sera de 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des
maodifications du marché public en cours d'exécution.

La retenue sera pleinement restituée a l'entrepreneur a l'expiration d'un délai de garantie fixé a un an a
compter de la date de réception conformément a l'article 44 du CCAG.
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En remplacement de cette retenue de garantie, le titulaire du marché a la possibilité de constituer une
garantie a 1ére demande dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-42 du Code
de la commande publique, ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire
dans les conditions prévues aux articles précités.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le fitulaire

remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

.Article 6 : Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et
produits

1. _Provenance des matériaux et produits

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé a I'entrepreneur déja fixé par les pieces constitutives du marché ou dérogent aux dispositions des dites
piéces.

2. Mise a disposition de carriere ou lieux d’emprunt

Soumise a avis et décision du maitre d'ceuvre.

3. _Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Soumis a avis et validation du maitre d’ceuvre.
Par ailleurs, le CCTP contient 'ensemble des prescriptions techniques relatives a ces aspects.

Article 7 : Préparation, coordination et exécution des travaux

1. _Préparation des travaux — Installation de chantier

Une période de 15 jours de préparation de chantier est prévue.

2. _Mesure d’ordre social — Application de la réglementation du travail — Protection de la mains
d’ceuvre et conditions de travail

L’article 6 du CCAG Travaux sera appliqué pour la protection de la main d’ceuvre et des
conditions de travail et notamment les alinéas suivants :

e les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d'ceuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. |l doit &tre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

e e titulaire avise ses sous-traitants que ces dispositions le sont également applicables. Il reste
responsable du respect de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Lutte contre le travail dissimulé : le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu
de faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’'identification
combinée de chaque personne et de son employeur et d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les
personnes qu’il emploie sur le chantier mis a disposition du représentant du pouvoir adjudicateur.
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3. _Coordination des travaux

Le Parc national du Mercantour est chargé des taches de coordination des marchés concourant a la
réalisation des chantiers.

4. Application de réglementation spécifigue

Le titulaire s’engage a respecter la réglementation spécifique de la zone coeur du Parc national du
Mercantour.

5. Travaux non prévus — Augmentation du montant des travaux

La poursuite de [I'exécution des prestations en cas daugmentation du montant des travaux est
subordonnée au respect des conditions énoncées a l'article 14 du CCAG Travaux.

6. Propriété industrielle ou commerciale

Du seul fait de la signature du marché, I'opérateur économique garantit le maitre de I'ouvrage et le maitre
d’ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessin et modéles, marques de
fabrique ou de commerce employées pour I'exécution du marché.

Il appartient a l'opérateur économique d’obtenir le cas échéant, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

.Article 8 : Réception des travaux et garantie

1. Réception

Il sera fait application des dispositions de I'article du CCTP.

2. Délai de garantie

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d’effet de la réception. Le titulaire est tenu a une
obligation de parfait achevement définie par 'article 44 du CCAG Travaux.

Article 9: Cession du marché public

Le présent marché ne pourra, en aucun cas, faire I'objet d’'une cession totale ou partielle, a titre onéreux ou
gracieux, sans autorisation écrite et préalable du Parc national du Mercantour.

Article 10 : Résiliation du marché - Différends et litiges

1. Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre d’ouvrage dans les cas prévus aux articles 50 a 54 du
C.C.A.G - Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 49 du C.C.A.G — Travaux.
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2. Procédure contentieuse

En cas de litige sur l'interprétation ou I'exécution du présent marché, et aprés épuisement des moyens de
recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif est seul compétent.

Tribunal Administratif de
Nice 18 avenue des
Fleurs
CS 61039
06050 Nice Cedex 1

Le tribunal administratif de Nice peut étre saisi au moyen de l'application informatique Télérecours
citoyens accessible par le biais du site www.telerecours.fr.

.Article 11 : Dérogations aux documents généraux

ARTICLES DU CCAG

ARTICLES DU AUXQUELS IL EST

NATURE DE LA DEROGATION

PRESENT CCAP DEROGE
DOCUMENTS CONTRACTUELS Article 2 Article 4
VARIATIONS DANS LES PRIX Article 3 Article 9.4
PENALITES Article 4 Article 19.2.3

Page 11 sur 11 C.C.AP.


http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/

	CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
	. Article 1 : Objet du marché - Dispositions générales
	1. Objet du marché
	2. Décomposition du marché : lots/option/variantes
	3. Forme et procédure de passation du marché
	4. Modifications du marché public
	5. Durée du marché public
	6. Coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS)

	. Article 2 : Pièces constitutives du marché
	1. Pièces particulières :
	2. Pièces générales :
	3. Pièces annexées au marché bien que non contractuelles :

	Article 3 : Prix et mode d’évaluation des prestations - Variations dans les prix - Règlement des comptes
	1. Modalités d’établissement des prix
	2. Variation dans les prix
	3. Paiement des cotraitants et des sous-traitants
	4. Modalités de règlement des comptes

	. Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités
	1. Délai d’exécution des prestations
	2. Calendrier détaillé d’’exécution
	3. Pénalités pour retard

	. Article 5 : Clauses de financement
	1. Avance
	2. Cession et nantissement de créances
	3. Retenue de garantie

	. Article 6 : Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits
	1. Provenance des matériaux et produits
	2. Mise à disposition de carrière ou lieux d’emprunt
	3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

	. Article 7 : Préparation, coordination et exécution des travaux
	1. Préparation des travaux – Installation de chantier
	2. Mesure d’ordre social – Application de la réglementation du travail – Protection de la mains d’œuvre et conditions de travail
	3. Coordination des travaux
	4. Application de réglementation spécifique
	5. Travaux non prévus – Augmentation du montant des travaux
	6. Propriété industrielle ou commerciale

	. Article 8 : Réception des travaux et garantie
	1. Réception
	2. Délai de garantie

	. Article 9: Cession du marché public
	. Article 10 : Résiliation du marché - Différends et litiges
	1. Résiliation du marché
	2. Procédure contentieuse

	. Article 11 : Dérogations aux documents généraux


