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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Conformément a l'article L.125-1 du Code de la Construction et de ['Habitation, les stipulations du présent
Cahier des clauses administratives particulieres concernent la réalisation d'une mission de controle
technique (CT).

Marché de controle technique pour la rénovation des six passes du barrage de Port-Mort (27)

Lieu(x) d'exécution :
Le barrage de Port-Mort est un barrage de navigation situé dans le département de l’Eure (27940).
27940 PORT-MORT

Dés la notification du présent marché, le contréleur technique désigne le responsable technique qualifié
pour signer les avis prévus aux articles du chapitre Ill du CCTG au cours de l'exécution du marché. Le
changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur,
conformément aux dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 5 phases définies comme suit :

Phase(s) Désignation

P1 Avis sur le PRO, qui prendra en compte le rapport PRO que produira
le MOE SETEC ISM.

P2 Elaboration Rapport Initial de Controle Technique (RICT).

P3 Elaboration des avis sur les documents d’exécution, les notes de
calculs et les documents méthodes.

P4 Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et ¢léments
d’équipement soumis au controle.

P5 Elaboration du rapport final et rapport de réception partielle de
controle technique avant la réception.

P6 Avis sur les travaux pendant la garantie de parfait achévement.

L’articulation de ces phases par rapport a I’avancement global de 1’opération est détaillée au 4.1.2 du
CCTP de ce marché.

Le démarrage de chaque phase se fait dés réception par le contrdleur technique des documents soumis
a son avis, et lors du démarrage de chaque phase opérationnelle nécessitant son intervention.

Les délais d’exécutions sont précisés a 1’article 5 de 1’ Acte d’Engagement et au 14.2 du présent
CCAP.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
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- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres ;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- Le cahier des clauses technique particulieres (CCTP) ;

- Décomposition des prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Offre du titulaire.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'oeuvre de |’opération est assuré par le groupement : SETEC ISM : ATELIERS 234 / BRL ingénierie.

Les informations concernant la maitrise d’oeuvre et ses missions sont écrites dans ’articles 1.2.2 du CCTP.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau 2 sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Missions

Le détail des missions est le suivant :

Mission(s) Désignation
L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
S Sécurité des personnes dans les constructions
P1 Solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés
Av Stabilité des avoisinants
F Fonctionnement des installations
LE Solidité des existants

VAMST In:st.a!lati.ons ‘él.e‘ctriques' . ) ‘
Vérification initiale des installations électriques

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le mois de juin 2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le mois de décembre 2029.

5.2 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
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6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du présent marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire basé sur les
conditions économiques du mois zéro (m0) visé en page de garde de [’acte d’engagement.

L'index de référence « | » choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant l'objet du
présent marché est le suivant :

ING : Ingénierie

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient C, donné par la
formule :

Cn = 0,15+ 0,85 X (Ing / lo.6))

avec :

lo-6 = y s . s . . . .
Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 6 mois ;

In-6 = y s . . T . .
Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations moins

6 mois.
Les coefficients d’actualisation et de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

7 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Prestations Intellectuelles.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Une avance de 5% pourra étre accordée dans les conditions définies par le R.2191-3 du Code de la Commande
Publique.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-
12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a
12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Si
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le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de ’avance est porté a 10 %.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

9.2 - Présentation des demandes de paiement
Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG PI.

En application de ’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, les factures ont l’obligation d’étre transmis sous forme dématérialisée et déposer sur le
portail de facturation sécurisé « Chorus Pro » a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

L'utilisation du portail Chorus Pro est exclusif de tout autre mode de transmission. Dans ces conditions, les
factures déposées en dehors de ce portail seront rejetées.

Le montant de chaque acompte sera déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur sur la base de
l'état d'acompte produit par le titulaire.

9.3 - Rythme des réglements

Les acomptes seront versés de la maniére suivante :

Phase 1 - L’avis sur le PRO : Le contrdleur technique remet un avis sur le dossier PRO produit par
SETEC ISM

Le paiement au forfait de cette prestation se fera a la remise de ’avis du controleur technique sur le PRO
validé par le maitre d'ouvrage.

Phase 2 - Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
Le paiement au forfait de cette prestation se fera a la remise du rapport définitif validé par le maitre
d'ouvrage.

Phase 3 - Les avis sur les documents d‘exécution, les notes de calcul et documents méthodes
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La périodicité des acomptes sera mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle (a l’appréciation du titulaire). Le
montant de chaque acompte sera déterminé par le RPA en considérant l’avancement des travaux de
Uentrepreneur et sur la base d’un projet de décompte produit par le titulaire.

Phase 4 - Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et éléments d’équipements soumis au controle

La périodicité des acomptes sera mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle (a l’appréciation du titulaire). Le
montant de chaque acompte sera déterminé par le RPA en considérant l’avancement des travaux de
Uentrepreneur et sur la base d’un projet de décompte produit par le controleur technique.

Phase 5 - Rapport final et rapport de réception partielle de controle technique avant la réception
Si pas de réserve, 100 % de la phase 5 apres décision du RPA de réception des ouvrages ;
Ou, si réserves :

+ 75 % de la phase 5 a la remise du premier rapport final contenant les réserves ;

+ 25 % de la phase 5 a la remise du dernier rapport final levant toutes les réserves.

Phase 6 - avis sur les travaux pendant la garantie de parfait achevement.

Le phase 5 fera l'objet d'un unique versement dans le cadre du solde du marché.

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :
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Voies Navigables de France - Direction Territoriale Bassin de la Seine et de la Loire
18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-PI.

Le controle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de controle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

e si le controleur technique n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur ;

e le controleur technique devra transmettre ses livrables uniquement par voie électronique ;

e la mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires, sans que ceux -ci ne soient a sa charge ;

e les avis donnés au fur et a mesure sur l'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
controle de l'opération, personne physique désignée a cet effet ;

e le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour ;

e informer, dés lorigine, les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux détudes, et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, de l'existence du présent contrat ;

e donner au controleur technique copie du permis de construire.

10.1 - Présentation des livrables

Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes :
La mission comportera les phases prévues au CCTG et dans la norme NFP 03-100 d'écrite dans l'article 4 du
CCTP.

10.2 - Modifications techniques

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractere technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite
a l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

10.3 - Arrét de 'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution
des interventions qui font l'objet du contrat, a l'issue de chaque phase et missions du prestataire définie au
CCAP.

11 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché.

12 - Garantie des prestations

Les prestations feront l'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de
la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 30 du CCAG-PI.

Les travaux entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, pour laquelle une attestation
d'assurance spécifique est exigée.
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13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités ci-dessous sont de 100 € par jour calendaire de
retard, sauf pour la remise du rapport final qui s'éléve a 500 € par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10%
du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée.
Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités

de retard.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Avis sur le rapport du PRO Journaliére 100,00 € Le point de départ du délai est la mise
produit par le MOE SETEC ISM a disposition des documents par

Uentreprise. Le délai d'exécution est
de 10 jours ouvrés.
Remise du rapport initial du Journaliere 100.00 € Le point de départ du délai est la mise
controleur technique (RICT) ’ a disposition des documents par
lentreprise. Le délai d'exécution est
de 20 jours ouvrés.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Avis sur documents d'exécution Journaliére 100,00 € | Le point de depart du delai est la mise
a disposition des documents par
lentreprise. Le délai d'exécution est
de 5 jours ouvrés.
Avis sur documents techniques Journaliere 100.00 € Le point de départ du délai est la mise
autres que d'exécution ’ a disposition des documents par

lentreprise. Le délai d'exécution est
de 5 jours ouvrés.
Journaliere 100,00 € Le point de départ du délai est le

Avis d'examen sur chantier et

avis sur ouvrages passage sur site. Le délai d'exécution
est de 5 jours ouvrés.

. ; : : . :
Rem1seld‘u.n rapport‘ Journaliere 100,00 € Le point de départ est de 2 semaines a
intermédiaire suite a une compter de la demande expresse du
réception partielle maitre de l'ouvrage ou 2 semaines

avant la visite de réception partielle,
si cette date est postérieure.

Le point de départ est de 2 semaines a
compter de la demande expresse du
maitre de l'ouvrage ou 2 semaines
avant la visite des OPR, si cette date
est postérieure.

Remise d'un rapport final Journaliere 500,00 €
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Réception avec réserve, remise Forfaitaire 100.00 € Le point de départ et le constat de la

du rapport final amendé aprés ’ levée des réserves effectuée avec

levée des réserves Uentreprise travaux et le maitre
d'ceuvre. Le délai d'exécution est
d’une semaine calendaire.

Rapport de contrdle des ouvrages | forfaitaire 100,00 € Le point de départ et la visite sur site

ayant fait l'objet de travaux en ou réunion effectuée a la demande du

période de GPA maitre d’ouvrage. Le délai dexécution
est de deux semaines calendaires.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité obligatoire en
application de ’article L.241.1 du code des assurances et d’une assurance couvrant les responsabilités
découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil.

Le titulaire devra fournir une attestation de son assurance justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de la mission. Il devra, sil y a lieu,
souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le Maitre
de ['Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a l'appui de son projet de décompte final.
Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du présent marché.
Il doit donc contracter :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas daccidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemniteé.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Paris est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a larticle 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 13 du CCAP déroge a larticle 35 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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