



MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES



Cofinancé par l'Union européenne

Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée passée en application des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7° du Code de la Commande Publique

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Pouvoir adjudicateur :

Voies Navigables de France - Direction de l'Ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage.

Représentant du Pouvoir adjudicateur :

Madame la Directrice de l'Ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage, et la cheffe de l'Unité Opérationnelle de l'ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage.

Objet du marché : Marché de contrôle technique concernant les travaux de la rénovation et automatisation du système de manœuvre des six passes du barrage de Port-Mort situé dans l'Eure (27).

DISPOSITIONS COMMUNES

La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire couvre la rémunération de la totalité des études et prestations de toutes natures, nécessaires à la réalisation de la mission objet du présent marché.

Systematiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le CCTP, sa rémunération est implicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, ou à défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

| Eléments de mission | Décomposition du prix global et forfaitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix en chiffres (H.T.) |
|---------------------|--|-------------------------|
| | | |
| 1 | <p>Phase 1 – L’avis sur le PRO, qui prendra en compte le rapport PRO que produira le MOE SETEC ISM</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des avis émis par le contrôleur technique sur le rapport du PRO.</p> <p>Il inclut toutes sujétions telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’élaboration d’un avis et de l'analyse du PRO. <p>LE FORFAIT : (en toutes lettres) :</p> | <p>....,.....</p> |
| 2 | <p>Phase 2 – le rapport initial du contrôleur technique (RICT)</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission permettant la rédaction RICT.</p> <p>Il inclut toutes sujétions telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'élaboration du rapport initial du contrôleur technique ; • les déplacements sur le site et chez le maître d'ouvrage, et d'envoi des avis et compte-rendu. <p>LE FORFAIT : (en toutes lettres) :</p> | |
| 3 | <p>Phase 3 – les avis sur les documents d’exécution, les notes de calcul et documents méthodes</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission concernant les avis sur documents d'exécution, notes de calcul et documents méthodes tels que définis dans le CCTP.</p> <p>Il inclut toutes sujétions telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’élaboration, le calage et l'utilisation de contre modèle en tant que besoin, le déplacement sur le site et chez le maître d'ouvrage, les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendu ; • les déplacements, la préparation et la participation aux réunions nécessaires auxquelles il sera convié avec le maître d'œuvre et l'entreprise. <p>LE FORFAIT : (en toutes lettres) :</p> | <p>....,.....</p> |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 4 | <p>Phase 4 - Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission concernant les examens sur chantier et avis sur les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle tels que définis dans le CCTP.</p> <p>Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site et chez le maître d'ouvrage, la participation aux réunions de chantier, les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendu.</p> <p>LE FORFAIT : (en toutes lettres)</p> | <p>....,.....</p> |
| 5 | <p>Phase 5 – Rapport final et rapport de réception partielle de contrôle technique avant la réception</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission concernant l'établissement du rapport final et éventuellement des rapports de réceptions partielle de contrôle technique avant la réception tels que définis dans le CCTP. Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site et chez le maître d'ouvrage, la participation aux réunions y compris après la réception pour les levées de réserves, les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendu.</p> <p>LE FORFAIT : (en toutes lettres) :</p> | <p>....,.....</p> |
| 6 | <p>Phase 6 – Avis sur les travaux pendant la garantie de parfait achèvement</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission concernant la garantie de parfait achèvement tels que définis dans le CCTP. Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site et chez le maître d'ouvrage, la participation aux réunions, les frais de reprographie et d'envoi des documents et l'assistance technique au maître d'ouvrage pour l'application de ces avis.</p> <p>LE FORFAIT : (en toutes lettres) :</p> | <p>....,.....</p> |