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TITRE 1. DESCRITION DU BARRAGE ET CONTEXTE

1.1 OBJET DE L’OPERATION

Le barrage de Port-Mort est un barrage de navigation situé dans le département de
I’Eure (27).

L’ouvrage est implanté entre les communes de Port-Mort (rive droite) et de Gaillon (rive
gauche) au PK 161. Il est composé de 6 passes de 30.16 m, qui sont par convention
numérotées de 1 a 6 dans le sens rive gauche/rive droite. Les passes n°2 et 4 sont navigables
en cas de crue.

Figure 1 : Vue aérienne du site

Encouragé par les forts enjeux liés a la navigation fluviale de la voie Seine, VNF a ¢laboré
un programme de restauration de 1’ouvrage, objet de la présente opération.

Les objectifs de I’opération sont :

» les travaux d’aménagement des piles et acces, qui intégrent :
o I’aménagement de I’intérieur des piles et leur sécurisation,
o la création d’acces aux vérins de clapet,
e la création de couvertures de piles.

» les travaux de rénovation des matériels et mécanismes de manceuvre des vannes et clapets
(treuils, motoréducteurs, chaines galles,...) ;

» les travaux de rénovation électricité (7 armoires é€lectrique en aval du TGBT, etc.) et
controle-commande ;
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» le diagnostic puis les travaux de reprise des anomalies présentes sur le génie civil de
I’ouvrage (piles et culées) en partie émergée ;

» le diagnostic puis I’estimation des travaux de reprise des anomalies présentes sur le génie
civil de I’ouvrage (piles et culées) (en tranche optionnelle) ;

» le diagnostic puis I’estimation des travaux de reprise des anomalies présentes sur les
vannes et clapets (indépendamment des organes de manceuvre cités ci-dessus a
rénover) - (en tranche optionnelle) .

1.2 CADRE CONTRACTUEL

1.21 Maitrise d’ouvrage de I'opération

La maitrise d’ouvrage est représentée par les Voies Navigables de France (VNF), Direction
de I’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage, Unité opérationnelle de Paris

1.2.2 Maitrise d’ceuvre de I’opération

La maitrise d’ceuvre de I’opération est assurée par le groupement :

SETEC ISM
ZA du Lanserre — 11 rue de la Fuye
49610 LES GARENNES SUR LOIRE

Cotraitant Sous-traitant
ATELIERS 234 BRL ingénierie
234 Rue de Faubourg Saint Antoine 1105, avenue Pierre Mendes France
75012 PARIS BP 94001
30001 NIMES Cedex 5

La mission du Groupement de Maitrise d’(Euvre comprend :

> PRO : les Etudes de projet consistent en la mise a jour et la fiabilisation des études
PRO dé¢ja réalisées, la conception complete des ¢léments de programme
supplémentaires qui n’étaient pas intégrés dans les précédentes études ;

> ACT : Assistance au Maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

> VISA : Examen de la conformité au projet et visa des ¢tudes d'exécution réalisées
par les entrepreneurs ;

> DET : Direction de I'exécution des travaux ;

> AOR : Assistance au Maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement.
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1.3 PRESENTATION DE L’OUVRAGE

Anciennement constitué de passe a aiguilles a manceuvre manuelle, le barrage de port Mort
a été mécanisé au début des années 60. Les travaux réalisés ont permis I’installation de
vannes levantes métalliques.

En 1999, la passerelle surplombant le barrage a été¢ rehaussée de 560 mm afin de limiter
I’impact de I’ouvrage lors de fortes crues. Une rénovation €lectrique du barrage a également
¢été réalisée en 1999 et le pilotage des vannes est automatisé depuis 2003.

Le barrage est constitué de 6 passes numérotées de 1 a 6 de la rive gauche vers la droite. Les
passes n® 2 et 4 sont navigables en cas de crue. Chaque passe est équipée d’une vanne levante
métallique monobloc, celle des passes 1, 2, 5 et 6 est munie d’un clapet déversant articulé
en son sommet pour permettre une régulation plus fine de la cote amont. Le niveau de
régulation du bief amont a la cote d’exploitation est de 12,35 mNGF.

Figure 2 : Vue d'ensemble depuis I'aval

Chaque vanne est manceuvrée verticalement par deux treuils a chaine Galles. Les clapets
sont quant a eux manceuvrés par un vérin hydraulique articulé dans un chassis ancré sur la
face latérale de chaque pile/culée.

Les piles et culées sont en béton armé et supportent la passerelle métallique de
franchissement du barrage. Elles intégrent les chemins de roulement verticaux des vannes et
des batardeaux ainsi qu’une cabine abritant les centrales hydrauliques de manceuvre des
clapets déversant.

Les motoréducteurs sont ancrés en sommet de piles et de culée et sont accessibles par une
¢échelle de service depuis I’intérieur de chaque cabine.
La circulation sur la passerelle métallique de 1’ouvrage est autorisée aux engins suivants :
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e Pour les véhicules équipés de deux essieux ou plus, la masse totale autorisée est de
12 tonnes,

e Pour les véhicules équipés d’un seul essieu, la masse totale autorisée est de 7 tonnes.

Le batardage amont des passes du barrage s’effectue par le biais de 4 poutres métalliques a
galets mises en place a 1’aide d’un bardeur manceuvrable piloté par radiocommande ou en
commande locale depuis la passerelle. Chaque ¢lément a une hauteur de 1450 mm. Le
transport des batardeaux s’opere via des treuils a cables solidaires du bardeur, 1’assemblage
des 4 poutres constitue un élément de bouchure appelé un batardeau. Le systéme de
batardage permet d’intervenir sur une passe choisie, afin d’effectuer les opérations de
maintenance préventive ou curative des passes du barrage. Le bardeur a été totalement
rénové en 2023 et mis en service au printemps 2024.
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Passe 1 Passe 2 général Passe 3/4 Passe 5/6
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Figure 3 : Implantation de |'alimentation électrique du barrage sur niveau intermédiaire

L’ouvrage dispose d’un groupe ¢électrogeéne situé¢ dans un local technique construit en 2019,
sur la commune de Gaillon (27600) en rive gauche en face des bureaux VNF. Il permet a
I’ouvrage une continuité de fonctionnement en cas de coupure électrique avec le réseau de
distribution national.

La puissance du groupe électrogene est de 150 kVA. Il permet de secourir conjointement le
barrage et les écluses attenantes (sans fonctionnement concomitant toutefois). Le courant
d’appel au démarrage de la porte levante (porte située au droit de 1’écluse n°4) ne permettrait
pas d’étre repris par le groupe électrogene. L’automate rénové devra traiter ces problémes
d’intensité limité.

L’arrivée de I’alimentation électrique générale au niveau du barrage se situe sur la culée rive
gauche (cf. figure 3).
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Figure 4 : des épaufrures du génie civil

Dans I’ensemble, le génie civil du barrage extérieur/intérieur des piles et culée est en bon
état général. Des travaux de ragréage sont a prévoir pour assurer la pérennité de I’ouvrage
(cf. figure 4). Ces désordres, bien que relativement lourds a traiter, ne semblent pas affecter
la sécurité¢ de I’ouvrage. Le radier du barrage n’étant pas visible, VNF ne dispose pas
d’information sur son état.

1.4 DECOMPOSITION EN TRANCHES DE LA MISSION DE
MOE

L’ensemble de ces études et du suivi des travaux ont été répartis en quatre tranches : une
tranche ferme et trois optionnelles présentées ci-apres :

Tranche(s) Désignation
Etudes de conception relatives au projet de rénovation et
TF 'automatisation du systéeme de manceuvre des six passes du barrage

de Port-Mort et suivi des travaux : PRO, ACT, VISA, DET, AOR,
MCl.a, MC2, MC3.a, MC3.b, MC4.b, MCS5,
Pilotage des reconnaissances préalables relatives au projet de

TO1 rénovation de barrage de Port-mort : MC1.b
Porter a Connaissance relatif a des évolutions nécessaires de ’arrété
TO2 préfectoral : MC4.a
Diagnostic, étude de faisabilité et chiffrage des travaux
TO3 su%plimentaires relatif aux vannes, clapets et du génie civil : MC6.a,
MC6.
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1.5 MISSIONS COMPLEMENTAIRES (MC) CONFIEES AU
MAITRE D’CEUVRE

1.5.1 Définition des missions MC1.a : Appropriation et analyse critique des
études existantes

1.5.1.1 Prescriptions générales
Il a été demandé au nouveau maitre d’ceuvre de relire les études PRO de 2019, et de réaliser
une analyse au regard du nouveau programme afin d’identifier les points qui ont été :

—Ftudiés de fagon satisfaisante par rapport aux besoins exprimés par le maitre d’ouvrage,
qui peuvent étre maintenus tels quels ;

— Etudiés mais qui nécessitent des modifications ou compléments ;
— Omis mais qui nécessitent de nouvelles études.

Le maitre d’ouvrage souhaite également que soit étudiée la possibilité d’accélérer le
rythme des travaux par rapport a ce qui avait été imaginé dans le PRO de 2019. Le MOE
proposera a cet effet plusieurs propositions d’optimisation du planning en identifiant les
impacts techniques, financiers et les risques associés.

Le MOE procedera également a une relecture du dossier de porter a connaissance et de
I’arrété préfectoral d’autorisation du projet obtenue le ler aolt 2019, et identifiera les
¢léments nécessitant éventuellement des modifications. Cette analyse permettra de statuer
sur le besoin éventuel de produire un nouveau porter connaissance pour solliciter un arrété
préfectoral modificatif.

1.5.2 Définition des missions MC1.b : Conduite et analyse de reconnaissances
préalables
Dans le cas ou le MOE ait identifi¢, dans le cadre de la mission MCla, le besoin de mener
des reconnaissances préalables ou des diagnostics complémentaires. Le MOE assurera la
rédaction des cahiers des charges, et le suivi des prestations. Cette mission comprend :

— La rédaction des cahiers des charges (pic¢ces techniques, administratives et financieres) ;
— L’estimation de la prestation ;

— L’analyse des offres ;

—La ou les réunions de négociation ;

— Les mises au point ;

— L’assistance au pilotage des prestataires (réunions, établissement des plans de prévention,
visites de sites, validation des méthodologies...) ;
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— La rédaction des avis et comptes rendus ;
— Le suivi des prestations ;
— La validation et un avis sur les prestations ;

—La rédaction d’une fiche synthétisant les objectifs, et interprétant les résultats et les
conclusions issues de la reconnaissance.

153 Définition des missions MC2 : Assistance au maitre d’ouvrage pour
I’établissement d'une analyse fonctionnelle du systéme de contréle-commande

1.5.3.1 Prescription générale :
VNF dispose de consignes d’exploitation, d’un modele de grafcet mais ne dispose pas
d’analyse fonctionnelle en tant que telle pour 1’automate du barrage, et souhaite donc
I’assistance du MOE pour recueillir et formaliser cette analyse fonctionnelle retragant le
fonctionnement de 1’ouvrage et ses interfaces avec les ouvrages voisins (centrale
hydroélectrique et écluses).

Afin de réaliser la conception de ce futur systéme de controle-commande, le MOE devra
réaliser une analyse fonctionnelle en s’appuyant sur les modes de fonctionnements actuels
tout en considérant les consignes d’exploitation, les consignes résultant de I’arrété
préfectoral autorisant I’exploitation du barrage et affectant une classement C, le grafcet type
et tout document que I’exploitation fournira lors de la préparation de cette mission.

Il pourra en outre s’appuyer sur le programme de I’automate actuellement en service.

Le grafcet sera corrigé en fonction de D’architecture de I’automate envisagée, du
fonctionnement tel qu’il sera retenu notamment I’ensemble des équipements a commander,
consulter, surveiller, paramétrer ; les défaillances potentielles identifiées dans le cadre de
I’analyse de défaillance programmée en MCS5 et les besoins exprimés par les services
exploitation et maintenance de I’'UTI boucles de Seine.

Une attention particuliére sera portée aux prescriptions de sécurité informatique de VNF
(matériel et systémes de communication) d’une part et I’ensemble des interfaces a envisager
(supervision, IHM, report automatique de données en base centralisée) d’autre part. La
supervision est d’ailleurs intégrée au programme du présent marché et respectera les
prescriptions internes & VNF. Tous les liens et échanges de données/consignes/alarmes avec
les automates et IHM des écluses ainsi que de la centrale électrique sont a intégrer. Les
ouvrages de VNF étant par ailleurs dans une phase de modernisation, la définition des
systémes de sécurité, des équipements, voire des programmes sera établie en prenant
[’attache des services support de VNF en charge de la définition des standards de cette
modernisation.

La mission MC2 Analyse fonctionnelle comporte les prestations suivantes :
— Identifier les composants et les fonctions du barrage a rapatrier sur 1’automate (qu’il

s’agisse de report d’état, surveillance, paramétrage, contrdle, détection d’alarme etc...) ;
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— Consolider les loi hauteurs/débits utilisées dans 1’automate pour assurer, par organe, sa
régulation selon les prescriptions réglementaires qui sont applicables au barrage.

— Assortir les reports de mesures des sécurités/filtres nécessaires palliant aux variations
qu’elles peuvent subir (variations des niveaux en téte d’écluse par exemple) ;

— Permettre une programmation robuste en ce que 1’automate doit fonctionner quel que soit
I’état des organes a son démarrage (vannes et clapets), quel que soit le nombre d’organe
en fonction a cet instant

— Permettre la possibilité¢ de modifier les ordres de manceuvres (vannes et clapet de rive en
rive) et leur séquencgage (clapet/vanne)

— Intégrer les ordres de démarrage possibles en fonction des limites de puissance tant en
mode normal qu’en mode secours

— Identifier les défaillances et difficultés actuelles et adapter les équipements de sécurité et
leur report a cette vulnérabilité (fin de course, codeur, thermostats...) ;

— Proposer le cas échéant des redondances pour des points de mesure stratégique

— Adapter leur nombre au regard des particularités de fonctionnement (par exemple le
nombre de capteurs fin de cours des vérins de clapet) ;

— Adapter les nombre d’entrées/sorties des cartes (et de ce fait le nombre de carte et leur(s)
sécurité(s)) au besoin de I’exploitant en multipliant les mesures par capteur autant que de
besoin (par exemple sur les sondes de niveaux, nombre de valeurs de référence seront
rapportées, par sonde, en fonction des besoins d’exploitation et sécurité du barrage ;

— Recueillir les besoins en organisant et assurant les réunions avec les différents intervenants
sur le barrage, notamment les services d’exploitation et de maintenance, identifier leurs
besoins sur le plan fonctionnel, ergonomique et technique ;

— Analyser de maniére critique les besoins ainsi exprimés, vérifier la faisabilité, proposer des
améliorations ou modifications en fonction de 1’expertise du titulaire et de ses retours
d’expérience sur des prestations similaires et des possibilités techniques sur le marché
actuel ;

— Analyser par composantes les incidences budgétaires des différentes demandes exprimées,
afin que la MOA puisse arbitrer en connaissance de cause les solutions a privilégier, le cas
échéant ;

— Formaliser 1’analyse fonctionnelle compléte du barrage et ses composants, sous la forme
de synoptiques, de descriptifs, tableaux, schémas. La partie rédigée sera toutefois
exhaustive et adaptée a un lecteur non averti.
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1.54 Définition de la mission MC3.a : Controéles qualité en phase travaux

1.5.4.1 Prescriptions générales :
Cette mission consiste en l'assistance au maitre d'ouvrage pour la gestion de la qualité de
réalisation des ouvrages. A ce titre, le maitre d'ceuvre établira au stade Projet (PRO) un
schéma directeur de la qualit¢é montrant I'organisation des contrdles de la qualit¢ de
réalisation des travaux. Ce schéma présentera :

— Le phasage prévisionnel détaill¢ des travaux ;
— Les objectifs de moyens et de résultats a appliquer pour chaque phase et type de travaux ;

— Les contrdles a effectuer pour s'assurer de la qualité des prestations. Ils porteront aussi bien
sur la qualité de l'ouvrage et que sur ses conditions de réalisation, comme par exemple le
suivi de la qualité de I'eau, des déchets de chantier, ou autres nuisances ;

— le contenu du plan de controle a exiger des entreprises attributaires des marchés de travaux.
Ce plan de contrdle doit aussi bien prendre en compte les contrdles internes a celles-ci que
les contrdles externes réalisés pour leur compte par d'autres intervenants ;

— le plan de contrdle du maitre d'ceuvre ;

— la liste des contrdles extérieurs a mettre en ceuvre par le maitre d'ouvrage.

1.5.5 Définition des missions MC3.b : Controles extérieurs

1.5.5.1 Prescriptions générales :

Le maitre d'ceuvre rédigera, en phase ACT et apres validation du schéma d'organisation des
contrdles par le maitre d'ouvrage, le (les) dossier(s) de consultation des entreprises relatif(s)
aux controles extérieurs. Il est aussi chargé d'assister en tant que de besoin le maitre
d'ouvrage durant la phase de consultation, jusqu'a la notification du ou des marchés de
contrdle.

Les contrdleurs extérieurs qui seront mandatés par le biais de cette consultation seront
rémunérés par le maitre d'ouvrage qui assurera par ailleurs la gestion administrative des
marchés correspondants. La gestion des interventions sera en revanche de la responsabilité
du maitre d'ceuvre qui organisera et déclenchera les contrdles.

Le titulaire aura a sa charge :

— D’établir les dossiers de consultation ;

— De préparer et d’analyser les candidatures ;
— D’analyser les offres des entreprises ;

—De préparer les mises au point nécessaires pour la passation du marché de controles
extérieurs ;

— D’¢établir un schéma directeur pour suivre la qualité de réalisation des prestations
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— De suivre la prestation de contrdle extérieur ;

- De contrdler la prestation.

1.5.6 Définition des missions MC4.a : Porter a Connaissance relatif a des
évolutions nécessaires de I’arrété préfectoral

1.5.6.1 Prescriptions générales

Dans le cas ou les travaux, tels qu’ils se présentent a la lumiére du nouveau programme,
nécessitent une modification de I’arrété préfectoral d’autorisation du projet obtenue le ler
aotit 2019, le MOE produira le dossier de porter a connaissance permettant d’informer les
services de I’Etat des éventuelles évolutions envisagées concernant la définition des travaux.
Le titulaire produira tous les dossiers, ¢tudes et plans nécessaires a 1’instruction du porter a
connaissance.

Le MOE participera a I’ensemble des rencontres et échanges nécessaires avec les services
de I’Etat, et produira 1’ensemble des supports de présentations et réponses aux questions
soulevées par les services instructeurs.

1.5.7 Définition des missions MC4.b: Mise en place et suivi des mesures
environnementales
Le MOE assiste le maitre d’ouvrage durant la totalit¢ du marché¢, dans la mise en ceuvre et
le suivi de I’ensemble des mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement
définies dans le porter a connaissance et dans 1’arrété préfectoral portant autorisation des
travaux de rénovation de barrage de Port-mort.
Dans le cadre de la mise en ceuvre et le suivi des mesures environnementales, le titulaire
devra :

— S’assurer de la mise en ceuvre des engagements et au respect des exigences fixées par
I’arrété, et plus globalement s’assurer de I’efficacité des mesures mises en ceuvre ;

—Procéder régulicrement a des vérifications de la conformité des travaux par rapport a
I’arrété ;

— D’¢établir et mettre a jour le cahier de suivi de chantier tel que défini a article 11 de I’arrété
du ler aotit 2019 autorisant les travaux ;

— D’établir et transmettre mensuellement a VNF, pour envoi a la Police de I’eau, une note
de synthese relatant I’avancement mensuelle des travaux tel que le prévoit I’article 11 de
I’arrété du ler aot 2019 autorisant les travaux (ou la version modifiée de cet arrété qui
résultera au PAC le cas échéant) ;

— D’¢tablir et de transmettre a VNF, pour envoi a la Police de I’eau, le compte-rendu de
chantier tel que défini a ’article 16 de I’arrété du ler aoGit 2019 autorisant les travaux (ou
la version modifiée de cet arrété qui résultera au PAC le cas échéant).
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1.5.8 Définition de la mission MC5 : Elaboration du manuel d’exploitation et
de maintenance

1.5.8.1  Prescriptions générales
Le MOE ¢établira en phase PRO, une note de présentation du principe de fonctionnement de
I’ouvrage en mode « automatique », « semi-automatique », « manuel » (local et a distance)
et « dégradé ».
Pour chacun de ces modes, il décrit de fagcon exhaustive les modalités d’exploitation qui s’y
greftent, les points de vigilance qu’il y aurait lieu de souligner, en considérant notamment
les régles d’or fixées par VNF en la matiére, a savoir :
1. Toutes les manceuvres doivent étre progressives de facon a éviter les brusques
évolutions de la ligne d’eau et la création d’un affouillement en aval ;
2. Le barrage est géré de fagon a privilégier une bonne oxygénation du cours d’eau ;
3. Le barrage est géré de facon a éviter toute modification du lit naturel (affouillements)
au droit de I’ouvrage, pouvant impacter sa stabilité ;
4. Le barrage est géré de fagon a ne pas géner la navigation par la formation de courants
traversiers.

Par ailleurs, sur le modéle de 1’analyse de défaillances de VNF préexistante, le titulaire
actualise cette dernicre en intégrant I’ensemble des organes renouvelés dans le cadre de cette
opération et en appliquant les principes d’une AMDEC. Toutefois, le titulaire adoptera les
découpages en blocs fonctionnels, sous-blocs, liste de composants, ensembles de
composants d’ores et déja fixés par le service de maintenance de VNF.

Il est attendu de cette analyse, 1’¢laboration d’un plan de maintenance assorti de liste de
pieces détachées et gammes opératoires illustrées (plans, photographies), exhaustives
(comprenant les valeurs de référence de tout réglage ou des indicateurs le cas échéant) et
baties sur les préconisations « constructeurs ».

Ces gammes sont déclinées par composant/blocs en fonction de leur occurrence.

La prestation comprend également [’accompagnement des services d’exploitation et
maintenance dans [’appropriation des modalités d’exploitation et de maintenance de
linstallation renouvelée ainsi que l’établissement d 'un dossier synthétique comprenant tous
les ¢léements nécessaires a la bonne exploitation et [’organisation de leur formation. Ce
travail résultera d’une concertation étroite avec 1’exploitation d’une part et la maintenance
d’autre part. Cette mission complémentaire inclut les rencontres et échanges nécessaires a
I’¢élaboration des manuels.

1.5.9 Définition des missions MC6.a : Diagnostic des ouvrages (vannes,
clapets et génie civil des passes)

1.5.9.1 Prescriptions générales :
A T’occasion du batardage des passes et de leur mise a sec qui sera effectuée dans le cadre
des travaux objet du présent march¢, le MOE réalisera une mission de diagnostic permettant
de renseigner le maitre d’ouvrage sur 1’état actuel des vannes et clapets et du génie civil des
passes (radier et piles), d’identifier les besoins de maintenance et de réparation a court et a
moyen terme.
CCTP : Marché de controle technique concernant les travaux de la rénovation

et d’automatisation du systéme de manceuvre des six passes du barrage de Page 14 sur 27
Port-Mort situé dans I'Eure (27)



Le titulaire devra réaliser lui-méme un diagnostic visuel, et proposera le cas échéant au
maitre d’ouvrage toutes les investigations qui lui semblent nécessaires pour la réalisation de
son ¢étude, notamment en vue du diagnostic exhaustif des ouvrages existants. La MOA
dispose d’un scan 3D des parties immergées du barrage réalisé par ’entreprise HZDRONE
en 2021, ainsi que d’un rapport d’auscultation visuelle de 1’ouvrage. L’entreprise devra
prendre en compte les données fournies par VNF pour identifier les investigations
complémentaires nécessaires.

Si des investigations complémentaires s’averent nécessaires, le maitre d’ouvrage confiera le
cas échéant au titulaire une mission MCI1l.b de conduite et analyse de reconnaissance
complémentaire pour chaque marché. Le prix de la mission MC6.a ne comprend donc pas la
rémunération du pilotage de ces marchés de reconnaissances complémentaires qui pourraient
s’avérer nécessaires (rémunérés par 1’application du prix MC1.b pour chaque marché).

Le titulaire devra piloter la réalisation des différentes investigations nécessaires :

— Relevé d’état actuel des vannes et clapets et du génie civil pour chacune des passes lors de
leur batardage (inspection visuelle) ;

—Relevé des désordres ou anomalies apparents ;

—L’analyse des résultats des investigations ou analyses complémentaires spécialisées,
notamment structurelles et hydrauliques, qui seraient nécessaires pour €tablir 1’état des
ouvrages ;

— Identification des opérations de réparation, de maintenance, ou de remplacement
d’ouvrage a réaliser de manicre a restaurer la fonctionnalité et la durabilit¢ des ouvrages.

1.5.10  Définition des missions MC6.b : Etude de faisabilité et chiffrage des
réparations

1.5.10.1 Prescriptions générales :
Dans le cas ou le MOE ait identifié, dans le cadre de la mission MC6.a, le besoin de travaux
de maintenance ou de réparation a court et 8 moyen terme, le titulaire évaluera la faisabilité
et le chiffrage d’une opération de réparation ou remplacement de ces ouvrages, en
distinguant le degré d’urgence et la criticité des travaux.
Le MOE est en charge de réaliser :

—FEtude de faisabilité des opérations identifiées lors de la mission MC6.a précisant les
modalités pratiques de réalisation des travaux, le délai prévisionnel ;

— Chiffrage détaillé des opérations.
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TITRE 2. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TRAVAUX

2.1 LES AMENAGEMENTS PREVUS

Sous réserve des modifications que pourrait apporter le MOE, les travaux de rénovation des
six passes du barrage de Port-Mort peuvent se décomposer en des entités plus ou moins
indépendantes comme suit :

Les aménagements prévus visent a la sécurisation de 1’exploitation, de ’entretien et de la
maintenance du barrage et le génie civil. Ils consistent en la rénovation des points suivants :

211 L’aménagement de l'intérieur des piles :

Une mise aux normes des acces est nécessaire. De simples échelles descendant dans les
trappes permettent aujourd’hui de circuler entre les trois niveaux accessibles de la pile.

— Mettre aux normes les acces au niveau des piles notamment les échelles sous trappes
permettant la circulation entre les 3 niveaux de la pile ;

— Sécuriser I’acces des agents par la mise en place de garde-corps avec des portillons et des
crosses escamotables en haut des échelles ;

— Remplacer les chassis existants des fenétres latérales par des chassis en aluminium laqués,
avec un ouvrant sur toute hauteur pour permettre un accés aisé aux plateformes d’acces
aux vérins,

— Réhabilitation intérieure des cabines, notamment nettoyage, huisseries, peinture, éclairage,
menuiseries.

21.2 La création des accés aux vérins :

—Une premicre plate-forme située au niveau 23.55 m NGF, constituée d’une ossature en
acier laqué de type UPN 300 fixée en console sur le gros-ceuvre des piles, d’un platelage
en caillebottis et d’une trappe pivotante en téle I’armée. La partie amont du platelage sera
démontable pour permettre 1’élingage et le grutage des vérins ;

— Une seconde plateforme de constitution similaire située au niveau 21.45 m NGF, donnant
acces au pied des vérins (22.59 m NGF), par I’intermédiaire d une échelle fixe a barreaux ;

— Une troisiéme plateforme de constitution similaire située au niveau 19.35 m NGF, donnant
acces au nez des vérins, par I’intermédiaire d’une échelle fixe a barreaux. Afin de s’ assurer
d’une compatibilité parfaite entre le niveau de cette plateforme et le pied des vérins, il sera
réalis€¢ un relevé géometre des vérins en amont de la phase études d’exécution
du constructeur ;

—Un ensemble de montants verticaux et horizontaux en tubes acier laqué, formant garde-
corps et protection a la chute le long des échelles, fix¢é a barreaux.
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2.1.3 Lacréation de couverture des piles et culées avec un
systéme de manutention et levage :

L’opération prévoit la création et la mise en ceuvre des couvertures des piles et culées
amovibles qui permettent a la fois la protection des moteurs électriques et des réducteurs
(ensemble appelé : le treuil) placés au sommet de chacune des piles et culées.

— Identifier lors de la conception de la solution, la configuration de la cabine permettant les
opérations de maintenance régulieres (graissage, analyse vibratoire, désaccouplement de
la chaine galle, démontage divers, manutention...).

—Proposer des solutions permettant de réaliser les opérations de maintenance lourde
(changement des moteurs électriques, levage de matériel lourd pour la maintenance) de la
maniere la plus simple possible.

— Etudier I’opportunité d’un moyen de levage intégré a la pile ou au pont permettant d’une
part les opérations de maintenance réguli¢res qui le requierent (notamment la manutention,
le désaccouplement de la chaine pour les analyses vibratoires) et d’autre part, si cela est
possible, un acces aux vérins pour leur remplacement.

— Les passerelles d’accés aux vérins, intégrées dans 1’objet du présent programme, doivent
permettre d’effectuer toutes les opérations de maintenance réguliéres requises par ces
derniers sans équipement de levage.

— Prendre en considération lors de la conception, I’aspect architectural des piles et culées.

— Mettre en ceuvre des couvertures des piles intégrant une ventilation naturelle : Cette toiture
devra étre en tout ou partie amovible, et présenter une procédure de rétractation, si possible,
réalisable en régie (sans intervention de grutage extérieur).

1. Larénovation des motorisations et réducteurs des vannes :

— Le remplacement a neuf des moteurs électriques ;
— Le remplacement a neuf des freins ;

— Larénovation des chassis, points fixes et accessoires (réducteurs, Moteur, tirant d’accroche
chaine...) ;

—La rénovation de I’instrumentation des treuils notamment le remplacement a neuf des
capteurs de position et des capteurs de charge ;

— Le remplacement des matériels divers de la chaine cinématique ;

—La rénovation des ancrages et de la dalle béton; une reprise du génie civil est
potentiellement a prévoir lors du retrait des treuils ;

— Le remplacement des chaines galle ;
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—Le remplacement a neuf des noix galle (Pignon d’entrainement et noix folles) ; ces
¢léments devront étre compatibles avec les nouvelles chaines galle mises en place.

2. Larénovation des motorisations et vérins des clapets :

— Le remplacement de 1’hydraulique de puissance ;
— Le remplacement des vérins des clapets ;
— La rénovation des pieces fixes et des chapes vérins ;

— La rénovation des ¢léments de jonction et du systeme de verrouillage.

Le barrage dans son état actuel est équipé de deux types de treuils qui assurent le mouvement
des vannes :

— Un treuil Bouchayer & Viallet de 1963, sur les passes 1 a 4 ;
— Un treuil Joseph Paris de 1972, sur les passes 5 et 6.

La rénovation est similaire pour les deux types de treuil, avec quelques particularités liées
a leur différence de conception.

3. Le programme fonctionnel du nouveau contrdéle-commande :

— Les plages de régulation (tolérance sur le niveau de consigne) ;

—Les pas de régulation (augmentation progressive du pas en fonction de I’écart avec
le niveau consigne, ...) ;

— Le séquencage d’activation des passes ;
— Le principe de sélection entre régulation par manceuvre du clapet ou de la vanne ;

—Les modalités de gestion du plan aprés une modification manuelle des positions
vannes/clapets ;

— Les modalités de gestion des passes condamnées /batardées/en défaut ;
— Les modalités de dialogue entre les écluses, la centrale hydroélectrique et le barrage ;

— Toute autre précision attendue nécessaire pour 1’exploitant...

4. Le programme de travaux d’électricité et du contrble-commande :

I1 est prévu des travaux d’électricité-contréle commande notamment :
— L’architecture générale ;

— La vidéosurveillance ;
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— La téléphonie.

En paralléle au travaux énuméré ci-dessus, des travaux de diagnostics au niveau du génie
civil de I’ouvrage vont étre réalisés. La durée prévisionnelle de ces travaux est de 42 mois y
compris avec la période de préparation. Et comprend les travaux décrits au point 5 ci-
dessous.

5. Diagnostics des ouvrages (vannes, clapets, génie civil) et traitement des épaufrures
des parties visibles et accessibles du génie civile :

— Inspecter les vannes, les clapets et le génie civil de I’ensemble de 1’ouvrage ;
—Relever les désordres ou anomalies apparents ;
— Analyser et expliquer les dégradations ;

— Caractériser plus spécifiquement le phénomene éventuel de corrosion afin d’€étre en mesure
de proposer des solutions de réparation adaptées a la problématique ;

—Proposer des solutions de réparation des dégradations, de maintenance, ou de
remplacement d’ouvrage a réaliser de maniére a restaurer la fonctionnalité et la
durabilité des ouvrages ;

— Etudier la faisabilité des solutions, précisant les modalités pratiques de réalisation des
travaux, le délai prévisionnel ;

— Chiffrer les travaux pour la remise en état, avec production des cahiers des charges (pieces
techniques uniquement).

— Pour les pieces visibles, hors d’eau, et accessibles par les moyens déployés dans le cadre
de cette opération, la reprise des épaufrures sera intégrée aux travaux.

2.1.4 Tranche ferme

La tranche ferme comprendra notamment la réalisation des éléments suivants :

— L’aménagement de I’intérieur des piles

— La création des acces aux vérins

— La création de couverture des piles et culées avec un systéme de manutention et levage
— La rénovation des motorisations et actionneurs des vannes et clapets

— Le programme fonctionnel du nouveau contréle-commande

— Le programme de travaux d’¢électricité et du controle-commande

— Le traitement des épaufrures des parties visibles et accessibles du génie civile
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2.1.5 Tranche conditionnelle :
La tranche conditionnelle comprendra notamment la réalisation des €léments suivants

- Diagnostics des ouvrage (vannes, clapets, génie civil).

TITRE 3. DUREE DES TRAVAUX

3.1.1  Planning prévisionnel

La durée prévisionnelle de 1’opération est de 5 ans comprenant la période de préparation.

Prochaines étapes de 1’opération :

> PRO : juin — décembre 2025 ;
> ACT : janvier — octobre 2026 ;

> Marché de travaux : février 2027 — juillet 2029 (hors optimisation de planning).

3.1.2 Controles extérieurs

Sous réserve de compléments qu’apportera le MOE, les travaux de rénovation des six passes
du barrage de Port-Mort seront soumis @ minima aux contrles extérieurs suivants, en sus
des controles prévus au présent marche :

e controle réglementaire « appareil de levage » : conformément a 1’Arrété du 1 mars
2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

e controle d’exaction (soudures des structures, protections anticorrosion, tolérances de
fabrication des mécanismes)

3.1.3 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en mati¢re de SPS fera I’objet d’un prochain marché.

3.1.4 Achévement de la mission du controleur technique.
La mission du contréleur technique s’acheve a la fin de 1'expiration de la période de garantie
de parfait achévement des travaux (GPA), ou apres prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans ce cas
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

CCTP : Marché de contréle technique concernant les travaux de la rénovation
et d’automatisation du systéme de manceuvre des six passes du barrage de Page 20 sur 27
Port-Mort situé dans I'Eure (27)



TITRE 4. INTERVENTION DU CONTOLE TECHNIQUE

4.1 CONSISTANCE DE LA MISSION

La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission normalisée, décrite dans
le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
contrdle technique. Elle se compose de la fagon ci-apreés exposée.

411 Missions
Missions de base :

Mission L : elle concerne la résistance et la durabilité des voiries et réseaux divers privatifs,
fondations, ossatures, ouvrages assurant le clos et le couvert ainsi que des éléments
d’équipement indissociables, ceux qui ne peuvent étre retirés sans mettre en cause 1’intégrité
des ouvrages et la solidité relative aux ¢éléments d’équipement dissociables, ceux qui peuvent
tre retirés sans porter atteinte aux ouvrages ci-dessus.

Mission P1 : (complément de la mission L, dont la combinaison devient LP) : solidité des
ouvrages et des ¢léments d’équipement non indissociablement liés.

Mission S : elle concerne la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La
mission consiste a prévenir les aléas qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de
défauts dans 1’application des dispositions réglementaires.

Mission F : elle concerne le fonctionnement des installations de 1’ouvrage d’exploitation. Le
controleur vérifie les moyens mis en ceuvre en vue d’atteindre les objectifs de
fonctionnement en termes de chauffage, de réseaux d’eau, d’air conditionné, ventilation,
d’installations ¢électriques intérieures et de monte-personne.

Missions d’accompagnement :

Mission VAMST : elle concerne les vérifications initiales des installations électriques, la
vérification avant mise en service des appareils de levage et les missions relatives aux
équipements sous pression.

Missions complémentaires :

Mission AV : elle concerne la stabilité des constructions avoisinantes. La mission consiste a
prévenir les aléas qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans
I’application des dispositions réglementaires.

Mission LE relative a la solidité des existants :

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la
mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et ¢léments d'équipement
neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des
parties anciennes de I'ouvrage.

Le maitre de I'ouvrage fournit au contrdleur technique les renseignements et documents se
rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de
diagnostic effectuées.
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Le contrdleur technique effectue un contrdle visuel se rapportant a 1'objet de sa mission et
limité a 1'examen de I'état apparent des existants concernés par les travaux.

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic, au sens de la loi n°® 85-
704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de 1'état des lieux,
le controleur technique ne peut prendre en compte, dans I'exercice de sa mission, que les
¢léments résultant de 1'examen visuel de I'état apparent des existants.

41.2 Les phases d’intervention

Les missions du contrdle technique comprendront les phases suivantes prévues au CCTG et
dans la norme NFP 03-100 et numérotées de la fagon suivante :

Différentes étapes de I’opération Prestation du CT sur les différentes phases

PRO: P1- L’avis sur le PRO, qui prendra en compte le
rapport PRO que produira le MOE SETEC ISM.

DCE: P2 - le rapport initial du contrdleur technique
(RICT).

DET : P3 - les avis sur les documents d’exécution, les notes

de calculs et documents méthodes.

P4 - examen sur chantier et avis sur les ouvrages et
¢léments d’équipement soumis au controle.

Réception des travaux : PS5 - rapport final et rapport de réception partielle de
contrdle technique avant la réception.

P6 - avis sur les travaux pendant la garantie de
parfait ach¢vement.

I1 est entendu que les différentes phases pourront selon 1'avancée des études d'exécution par
I’entreprise ou le groupement attributaire des travaux, étre en partie réalisées en parallele.
En effet, les travaux, voire une partie des études en EXE vont étre réalisés par passe de
barrage, soit en 6 séquences successives.
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TITRE 5. CONDITION D’EXECUTION DE LA MISSION DU
CONTROLEUR TECHNIQUE

5.1 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

Le titulaire du présent marché interviendra dans les conditions fixées par le présent marché
et par le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle
technique. En tout état de cause, il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier,
nécessaires a la bonne exécution de sa mission ou auxquelles le Maitre d’ouvrage ou le
Maitre d’ceuvre juge sa présence nécessaire. Par ailleurs, le titulaire effectuera des visites de
chantier inopinées pour lesquelles il rédigera systématiquement un compte-rendu de
passage.

En plus des prescriptions particulic¢res liées a chaque ¢lément de mission détaillé ci-apres,
les conditions suivantes devront étre respectées par le titulaire :

e sile titulaire n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention,
il est tenu de le signaler dans les plus brefs délais au conducteur d'opération.
L'absence non signalée de documents ne pourra étre évoquée comme justification
d'un retard dans la remise des avis prévus au titre de la mission de contrdle
technique ;

e e titulaire peut étre amené a s'assurer que la qualité des matériaux et produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il devra notamment
signaler sans délai au conducteur d'opération les essais ou épreuves qu'il estime
nécessaires ;

e les avis donnés au fur et a mesure sur I’exécution sont signés ou contresignés par le
Responsable du contrdle de I’opération, personne physique désignée a cet effet ;

e le contrdleur technique adresse directement une copie de ses avis aux responsables
des entreprises concernées et au maitre d'ceuvre. L'original est adressé¢ au conducteur
d'opération ;

e chaque mois, le controleur technique remettra au conducteur d'opération un
tableau de suivi relatif aux documents examinés dans le mois et aux examens
sur chantier des ouvrages réalisés (y compris visites inopinées). Ce tableau
comportera la référence de chaque document ou visite, leur date de réception, ou la
date de la visite, la date d'émission de I'avis ou du compte rendu correspondant et son
statut de validation.

e Les relations avec les services travaux des entreprises se font exclusivement en
présence du maitre d’ceuvre au cours des réunions de chantier, sauf dans le cas des
visites inopinées.

5.2 RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Le titulaire désigne dans I’ AE le responsable technique de la mission qualifi¢ pour signer les
avis et documents.
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Tout changement de ce responsable sera soumis a 1’agrément préalable du RPA.

Cet agrément se fera par décision du RPA, suite a une demande formelle du titulaire. Les
documents joints a cette demande comprendront toutes les pieces permettant d’appréhender
les compétences de la personne proposée par le titulaire (CV, attestations de compétences,
références).

5.3 DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

La durée et les délais d’exécution sont fixés dans ’article 5 de 'acte d'engagement.

5.31 Phase 1 : L’avis sur le PRO, qui prendra en compte le
rapport PRO que produira le MOE SETEC ISM

Les prestations comprennent :

e la prise de connaissance et I’analyse des piéces techniques du PRO produit par le
maitre d’ceuvre SETEC ISM, selon les missions de controle technique définies a
l'article 4.1 du présent document ;

e [’¢laboration d’un avis et de 1’analyse du PRO.

5.3.2 Phase 2 : le rapport initial du contréleur technique (RICT)
Les prestations comprennent :
e ['¢laboration du rapport initial du contréleur technique ;

e les déplacements sur le site et chez le maitre d'ouvrage, et d'envoi des avis et compte-
rendu.

5.3.3 Phase 3 : les avis sur les documents d’exécution, les notes
de calcul et documents méthodes

5.3.3.1 Géneéralités

Les documents d'exécution, notes de calculs et documents méthodes jusqu'au récolement
seront ¢établis par les entreprises titulaires du marché de travaux et leurs sous-traitants. Ils
seront soumis au visa du maitre d'ceuvre et a I'avis du responsable technique. Les avis du
responsable technique seront insérés dans les visas du maitre d'ceuvre.

Les prestations comprennent :

e le contrdle des études d'exécution : contrdle de 1'ensemble des documents d'exécution
(plans et notes de calcul) ;

e e contrdle des documents méthodes qui aura pour objet de controler la cohérence
des plans méthodes avec les notes de calcul et les études d'exécution. Les documents
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méthodes n'ayant pas d'incidence sur les ouvrages définitifs sont également a
contrdler (fondation de grue, réalisation du batardeau et bétonnage...) ;

e le controle de la stabilité des ouvrages avoisinants (la berge rive droite existante, les
bajoyers rive droite et rive gauche de la grande écluse, le local d’exploitation
existant...)

A titre indicatif, les documents a controler sont listés ci-apres :
e implantations (implantation générale, fondations, nivellements...) ;

e notes de calcul des ouvrages définitifs (hypotheéses de calcul, modélisation des
ouvrages, vannes et équipements, descentes de charges, sous pressions,
détermination des sollicitations au niveau des vannes et équipements...) ;

e fondations, appuis et voiles bétons : dimensionnement du systéme de fondation par
cloutage du radier (en service et pendant la phase d'exécution), y compris effets
parasites éventuels (frottements négatifs, ...), dimensionnement du radier,
dimensionnement des voiles verticaux de la passe a poissons, stabilité de I'ouvrage
en phase provisoire et définitive ;

e plans — ouvrages définitifs : données géométriques, coffrages (dimensionnement
géométrique selon implantation), plans des vannes et équipements, plans de
ferraillage (vérification de 'adéquation entre les sections résistantes et les efforts a
reprendre, vérification des dispositions constructives vis a vis des reégles de l'art et
des méthodes de construction prévues, vérification de la nomenclature des aciers
(géométrie,...) ;

e notes de calcul des ouvrages en cours d'exécution et ouvrages provisoires, y compris
les ouvrages indépendants des ouvrages définitifs (notamment batardeau et
épuisement de celui-ci, grue a tour...) : hypotheéses de calcul, modélisation des
ouvrages, descentes et remontées de charge, efforts horizontaux et verticaux,
dimensionnement généraux (y compris fondations éventuelles) des ouvrages
provisoires, dimensionnement des souténements provisoires (butonnage
notamment), cohérence des méthodes développées par l'entreprise pour réaliser ou
mettre en place I'ouvrage avec le dimensionnement de celui-ci, notamment en ce qui
concerne les actions sur la structure des ouvrages provisoires ou des accessoires ;

e notes de calcul et méthodes pour assurer la stabilité des ouvrages avoisinants (la
berge rive droite existante, les bajoyers rive droite et rive gauche de la grande écluse,
le local d’exploitation existant...) ;

e fiches de modifications et fiches de non-conformités établies par 1'entrepreneur.

Pendant toute la durée de la période de préparation, le titulaire participera aux réunions
nécessaires auxquelles il sera convié avec le maitre d'ceuvre et I'entreprise.

Le titulaire du marché adressera ses avis au maitre d’ceuvre, au maitre d'ouvrage et aux
entreprises concernées par voie ¢€lectronique dans les délais prévus a l'article 5 a l'acte
d'engagement (AE).

CCTP : Marché de contréle technique concernant les travaux de la rénovation
et d’automatisation du systéme de manceuvre des six passes du barrage de Page 25 sur 27
Port-Mort situé dans I'Eure (27)



5.3.3.2 Engagement du prestataire dans le cadre de sa
mission

Le controle des études d'exécution s'étend jusqu'a l'examen des résultats des épreuves de
chargement, de dimensionnement, des stabilités et des documents de gestion. Cette mission
se poursuivra pendant les travaux.

Le controle des documents méthodes s'étend sur toute la durée du marché.

D'une fagon générale, le contrdle des documents d'exécution est exercé par une équipe
comprenant :

e un chef de projet désigné (responsable technique de la mission qualifié pour signer
les avis et documents);

e une équipe composée d'ingénieurs et éventuellement de techniciens et de projeteurs.

Cette équipe aura recours en tant que de besoin a des contre modéles numériques et devra a
chaque fois que nécessaire recalculer partiellement ou en totalité les notes de calcul,
notamment pour I'ensemble des documents présentant une sensibilité particuliére pour le bon
fonctionnement de I'ouvrage et la stabilité des avoisinants (document d'exécution de mise en
place des palplanche, terrassement, démolition du mur du perré...). Il est attendu du titulaire
d'avoir une analyse critique des méthodes et outils de calcul utilisés par I'entreprise travaux.

Le titulaire devra notamment s'assurer dans le cadre de sa mission de la bonne application
des documents du CCTG, des normes en vigueur et des régles de l'art.

5.3.3.3 Organisation des contréles

¢ Roéle du responsable technique : le controleur technique examine les documents et
émet un avis sous forme d'une note d'observation numérotée, adressée au maitre
d'ceuvre. Le titulaire signale sans délai a tous les intervenants potentiels tout
manquement aux regles de sécurité qui apparaitrait dans les documents méthodes ;

e Role du maitre d'ceuvre : Le maitre d'ccuvre intégre dans son visa l'avis du
responsable technique et le transmet au titulaire des travaux. Il demeure le seul
détenteur de la mission VISA ;

e Planification du controle : la planification du contrdle sera liée a la planification
des études d'exécution. Le cas échéant, le responsable technique fera connaitre au
maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage l'incohérence de succession des parties
d'études qui rendrait tout contrdle pertinent et utile impossible.

5.3.4 Phase 4 : Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et
éléments d'équipement soumis au contréle

Dans le cadre de cette phase de mission, le titulaire procédera autant que nécessaire a des
visites de chantier inopinées ou programmeées. Chacune de ces visites fera 1'objet d'un
compte-rendu de passage, diffusé au conducteur d'opération, au maitre d'ceuvre et aux
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entreprises concernées, et faisant état de ses observations, dans les délais prévus dans l'article
5del'AE.

La présence du titulaire aux réunions hebdomadaires de chantier est exigée sur simple
demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage a raison d'une réunion sur trois en
moyenne. Elle ne se justifie pas sur l'intégralité du rendez-vous mais doit permettre de
résoudre les problémes intéressant la mission de contrdle technique objet du présent marché,
et notamment la définition précise des hypotheses générales de calcul a mettre en place d'une
part, et I'avancement et la qualité¢ des documents fournis par I'entreprise d'autre part.

5.3.5 Phase 5: Rapports intermédiaire et final de contréle
technique avant la réception

Le rapport de chaque réception partielle sera remis 2 semaines_avant la visite des opérations
préalables a la réception partielle des travaux correspondants, et au plus tard le jour de cette
visite.

Enfin, le rapport final sera remis 2 semaines_avant la visite des opérations préalables a la
réception des travaux correspondants, et au plus tard le jour de cette visite. Le responsable
technique fera connaitre au conducteur d'opération les entraves, occasionnés par les
entreprises, a la rédaction du rapport dans le délai fixé, notamment lorsque les travaux ne
sont pas achevés.

En cas de rapport avec réserves et faisant obstacle a la réception, le responsable technique
sera chargé du suivi de ces réserves en lien avec le maitre d'ceuvre et les entreprises
concernées et de 1'établissement d'un nouveau rapport final sans réserve. Le nouveau rapport
sera délivré au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai d'une semaine a compter
du constat de la levée des réserves.

Un rapport ne pourra faire état de réserves par un renvoi a un rapport précédent : chaque
réserve devra figurer in extenso dans le rapport final.

5.3.6 Phase 6 : Avis sur les travaux pendant la garantie de
parfait achevement

Le contrdleur technique remet, dans un délai de 2 semaines suivant chaque visite sur site ou
réunion effectuée a la demande du maitre d'ouvrage, son avis concernant les ouvrages ayant
fait l'objet de travaux durant la période de garantie de parfait achévement. La date de la visite
sera fixée avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre dans un délai de 2 semaines apres
signalement du vice par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire apportera son assistance au maitre d'ouvrage pour la prise en compte des avis
qu'il aura formulés.
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