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1 Objet et caractéristiques du marché

1.1 Objet du marché

L’objet de ce marché concerne, conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application, la réalisation d'une mission de coordination en matiere de
Systéme de Sécurité Incendie (S.S.1).

Cette mission concerne tous les chantiers lancés par TENAC dans le cadre de la rénovation et de la
mise aux normes du site de Toulouse.

La mission de coordination SSI sera menée pour I'une ou la totalité des phases suivantes :

- La phase conception,
- Laphase réalisation,
- Laphase réception.
Chaque opération peut donner lieu a la commande de I'une ou plusieurs des phases listées ci-avant.

Le CSSl intervient en application du reglement de sécurité incendie pour les établissements recevant
du public approuvé par arrété du 25/06/80 (complété et modifié par diverses dispositions prises
ultérieurement par arrétés) et plus précisément en application des sections V - systeme de sécurité
incendie ; VI - systéme d’alerte ; et VII - entretien, vérification, contrdle ; ainsi que suivant les normes
NF S 61-931, NF S 61-932 et NF S 61-933.

Le CSSI intervient sous la responsabilité du maitre d’ouvrage portant sur des travaux réalisés au sein
des sites de 'ENAC dont la classification se trouve référencée au paragraphe 3.3, ces informations sont
données a titre indicatif et sont susceptible d’étre modifiées.

Le marché est conclu pour une durée d’un an (1 ans) a compter de sa date de notification et reconduit
annuellement par tacite reconduction dans la limite de trois ans (3 ans) supplémentaires maximum.

1.2 Cotraitants et sous-traitants

Par dérogation a Il'article 3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-PI), le titulaire
s'engage a exécuter par ses propres moyens l'intégralité de la mission due au titre du présent marché.

2 Formes du marché

Le marché est passé pour le site ENAC de Toulouse uniquement.

Il sera mono-attributaire.

2.1 Conduite d’opération

La conduite d’opération sera exécutée par les services de 'lENAC ou par un prestataire extérieur.

3 Les établissements assujettis
3.1 Les catégories d’ERP

Les établissements sont classés par catégories, selon leur capacité d'accueil du public :

» 1ére catégorie : au-dessus de 1500 personnes
e 2éme catégorie : de 701 a 1500 personnes
» 3éme catégorie : de 301 a 700 personnes
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* 4eéme catégorie : au-dessous de 300 personnes (sauf 5eme catégorie)
» 5éme catégorie : elle est fixée par un nombre maximum d’effectif du public, selon le type
d’établissement et I'étage concerné.

Les catégories des différents batiments composant le site de TENAC & TOULOUSE sont référencées
en annexe 1.

La catégorie du batiment qui fera I'objet d’'une mission sera rappelée sur le marché subséquent.

3.2 Nature des projets immobiliers

Les projets immobiliers concernés par les missions décrites dans le présent document ne sont pas
connus au préalable et ne sont donc pas décrits.

Toutefois, on peut préciser que ces projets concernent tous des batiments :
- qui font tous partie du patrimoine de 'ENAC de Toulouse ;

- qui consistent dans la majorité des cas en des travaux de réhabilitation / restructuration / extension
(lourde ou légere), les opérations de construction neuve étant infinitésimale ;

- qui abritent des fonctions tres diversifiées.

La forme spécifique de 'accord-cadre marchés et la durée maximale de ces marchés impliquent que
les opérations concernées par ces missions ne sont pas connues au préalable, non en cours, et ne sont
donc pas décrites dans les documents constitutifs du présent marché.

4 Exercice de la coordination SSI
4.1 Obligations du coordonnateur SSI

Le coordinateur SSI préconise de fagon tres fine les équipements nécessaires au regard des spécificités
de l'opération, de la réglementation et de la spécificité du batiment (type, catégorie). Au besoin, il entre
en contact avec les services instructeurs des commissions de sécurité. A ce stade, il détermine les
différentes zones de sécurité. Le coordinateur apporte également une aide technique a la rédaction des
pieces écrites en validant les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) des lots impliqués
dans le SSI, veille a la cohérence entre les prescriptions techniques du dossier, les avis émis par les
autorités compétentes, les avis formulés par le bureau de contrdle technique et les attentes du maitre
d’'ouvrage en remettant le rapport d'examen correspondant. Il apporte également une collaboration a la
rédaction de la notice de sécurité.

Le coordinateur SSI assiste, de sa propre initiative ou sur convocation du maitre d’ouvrage, aux
réunions organisées par celui-ci, ses assistants ou les maitres d’ceuvre, et notamment celles organisées
par le maitre d’ouvrage avec la commission de sécurité. Il est destinataire de tous les documents de
programmation ou d’études réalisés par ces derniers. |l est présent sur le chantier et assiste, de droit,
a toutes les réunions de chantier.

Il doit analyser I'ensemble des données existantes : dossier SSI, rapports triennaux de contrble
technique, rapport d’'intervention de I'entreprise assurant la maintenance du SSI, PV de la commission
de sécurité, installation... définir en concertation avec le contréleur technique et le maitre d’ouvrage la
nature et les limites des éventuelles modifications a apporter sur les installations afin de respecter au
mieux la réglementation applicable dans une opération de travaux neuf ou de grosse restructuration.

Vérifier et valider la conformité et 'associativité des matériels proposés par les entreprises.

Valider les programmations d’essais proposés par les entreprises, les essais coordonnés étant réalisés
avec I'entreprise concernée sous sa direction et en sa présence.
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Etablir un procés-verbal de réception du SSI attestant du bon fonctionnement de chacun des systémes
et de leur corrélation.

Collecter auprés de I'entreprise concernée, 'ensemble des documents constituant le dossier d’identité
SSl et les intégrer dans le dossier unique d’identité du SSI pour mise a jour.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique comme
coordinateur SSI. Le suppléant désigné ne remplacera qu’occasionnellement le coordinateur SSI
titulaire en cas d’indisponibilité temporaire de celui-ci, qui n’est pas du fait du titulaire et dans la limite
des périodes légales de congés annuels.

Le titulaire ne peut faire remplacer la personne physique qu’a I'occasion de l'indisponibilité définitive de
celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la mission par le
titulaire doit étre acceptée par le représentant du maitre d’ouvrage et doit présenter des références
équivalentes a celles du coordinateur SSl initialement désigné.

4.2 Moyens donnés au coordonnateur SSI

Lors du démarrage de la mission, le maitre d’ouvrage fournira au prestataire les caractéristiques
principales de I'opération, au regard du dossier SSI lorsqu’il existe, les rapports des bureaux de contrdle
ainsi que la photocopie du dernier procés-verbal de visite de la commission départementale de sécurité.
Il communiquera au prestataire les documents d'entrée qui lui sont nécessaires pour la réalisation de la
mission et qui sont précisés dans la description de chacune des missions.

Le coordonnateur SSI aura accés en consultation sur place aux documents suivants :

» Audits de sécurité
» Dossier d’identité SSI du site de TENAC

Le coordonnateur aura acces sans restriction a 'ensemble du site, il devra cependant prendre RDV
avec la MOA préalablement a sa venue.

4.3 Conditions d’exécution

L’exercice des missions de CSSI, comprend I'analyse de documents, la diffusion de rapports, d’avis et
de conseils techniques, le contrble du respect des normes, réglementations et autres, la réalisation
d’études et la participation, lorsque la présence du collaborateur est nécessaire a I'exercice de la
prestation et a la demande du maitre d’ouvrage, a des réunions entre le maitre d’ouvrage et les
intervenants de I'opération, ainsi que des déplacements sur chantiers.

Au titre de chacune des missions, le prestataire devra assister a toutes les réunions, pour lesquelles il
est explicitement convoqué, abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations,
et concernant le projet de construction. |l assistera notamment le maitre d’ouvrage dans les réunions
éventuellement organisées, sur le théme de la sécurité et de la protection de la santé sur le projet, par
les partenaires publics (mairie, police nationale, pompiers, inspection du travalil...).

Il lui appartiendra enfin de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission
et 'exercice de sa responsabilité 'imposeront.

Il appartient au titulaire de prendre linitiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage tout document ou
donnée nécessaire a I'exercice de sa mission dans le délai imparti pour I'exécution des taches, et qui
ne lui aurait pas été fourni.

Pour I'exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaitre les lois,
reglements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué.
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4.4 Livrables

Sauf indication contraire dans la lettre de consultation, les délais de remise des livrables sont entendus
comme suit :

DOCUMENTS DELAIS DE DATE DE DEPART DU DELAI
REMISE DES
DOCUMENTS
Rapport en phase conception 1 semaine A la demande de la maitrise d’'ouvrage
Cahier des charges 2 semaines A la demande de la maitrise d’ouvrage
Avis sur la cohérence des | 2 semaines Date de réception du dossier
descriptifs techniques
Avis sur les documents | 1 semaine Date de réception du document
d’exécution
Compte rendu de visite sur site 1 semaine A compter de la visite
Dossier d’identité SSI 2 semaines Avant la date de passage de la Commission ou

la date prévisionnelle de fin de travaux

Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition obligatoirement au format dématérialisé
et/ou sur supports en papier recyclé ou éco-labellisé garantissant 'usage d’un bois issu de foréts gérées
durablement. En cas de recours a la reprographie, le mode recto-verso et en noir et blanc est privilégié.
Les documents papiers seront limités au maximum. Les documents dématérialisés partagés par le
titulaire seront compressés autant que possible tout en conservant leur lisibilité.

4.5 Réunions et visites

NOMBRE MINIMUM DE REUNION EN PHASE CONCEPTION

<100 000 € AT
100 001 2 210 000 € HT
Montants prévisionnels des 210 001 a 500 000 € HT
travaux 500 001 & 1 000 000 € HT
1000 001 & 3 000 000 € HT
3000 001 & 6 000 000 € HT

gl | W Wl N N

NOMBRE MINIMUM DE REUNION EN PHASE EXECUTION

Mise au point avec les entreprises 2

Préparation du passage de la Commission 1

Passage de la Commission 1
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Le marché subséquent ou le bon de commande pourront prévoir des nombres de visites et de réunions
différents selon les opérations. En cas de silence du marché subséquent ou du bon de commande sur
ces points, le cadre général de I'AC s’appliquera.

4.6 Modalités de présence

Au titre de chacune de ses missions, le coordonnateur SSI doit :

» Assister aux réunions de chantier hebdomadaires et réalise des visites de chantier autant que
de besoin et a la demande du MOA ou du MOE ;

» Assister aux réunions, pour lesquelles il est explicitement convoqué par le MOA ou le MOE,
concernant le projet de construction, et abordant les aspects relevant de ses domaines
contractuels de prestations en phase conception et réalisation.

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au prestataire de remplir complétement sa mission dans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et I'exercice
de sa responsabilité 'imposent.

En outre, la mission de conseil ponctuel s’applique uniquement aux réunions, visites ou entretiens ne
concernant pas le projet de construction ; elle ne saurait étre commandée pour une réunion, une visite
ou un entretien entrant dans le cadre décrit ci-avant.

5 Missions du coordonnateur SSI

5.1 Principes généraux

Le recours a un coordonnateur SSI est obligatoire dans les ERP dans lesquels il est nécessaire
d'installer des systemes de sécurité incendie ; et dans les établissements soumis a la législation du
travail, recevant plus de 50 personnes.

Une mission de coordination doit nécessairement présider a I'analyse des besoins de sécurité et a la
conception du SSI. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications
ou extensions éventuelles.

Le Coordinateur S.S.I. (Systeme de Sécurité Incendie) est un auxiliaire neutre au service du Maitre
d'Ouvrage et en collaboration directe avec la Maitrise d'ceuvre. |l intervient dés les études préalables
afin de déterminer les besoins dans le domaine de la prévention incendie. Son réle se poursuit tout au
long de 'ouvrage afin d'assurer la cohérence optimale des matériels installés.

L’exercice des missions de CSSI, comprend I'analyse de documents, la diffusion de rapports, d’avis et
de conseils techniques, le contrdle du respect des normes, reglementations et autres, la réalisation
d’études et la participation, lorsque la présence du collaborateur est nécessaire a I'exercice de la
prestation et a la demande du maitre d’ouvrage, a des réunions entre le maitre d’ouvrage et les
intervenants de I'opération, ainsi que des déplacements sur chantiers.

Au titre de chacune des missions, le prestataire devra assister a toutes les réunions, pour lesquelles il
est explicitement convoqué, abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations,
et concernant le projet de construction. |l assistera notamment le maitre d’ouvrage dans les réunions
éventuellement organisées, sur le théme de la sécurité et de la protection de la santé sur le projet, par
les partenaires publics (mairie, police nationale, pompiers, inspection du travalil...).

Il lui appartiendra enfin de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission
et I'exercice de sa responsabilité I'imposeront.

Il appartient au titulaire de prendre l'initiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage tout document ou
donnée nécessaire a I'exercice de sa mission dans le délai imparti pour I'exécution des taches, et qui
ne lui aurait pas été fourni.
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Pour I'exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaitre les lois,
reglements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué.

5.2 Spécificités techniques

L'attention du coordonnateur SSI est attiré sur le fait que les travaux se dérouleront sur un site en activité
(application des mesures édictées par I'article R.238-18-4 du code du travail).

La mission du coordonnateur sera régie par les normes NFS 61-931 et NFS 61-932.

5.3 Phasage

5.3.1 Décomposition de la mission en phase de conception

Le coordinateur SSI examine les pieces fournies par le Maitre de I'ouvrage concernant le programme
du projet et le dossier de la phase d’étude en cours du Maitre d’ceuvre et participe au rendez-vous de
mise au point sur convocation de celui-ci durant ces phases d’études. Le coordinateur SSI établit, pour
l'ouvrage faisant I'objet du bon de commande, le fonctionnement du SSI a travers les documents
suivants :

» Le concept de mise en sécurité

Ce document permet de répondre aux besoins exprimés, décrit les principes de mise en sécurité et
l'organisation du SSI prévus pour le batiment en fonction :

- De la réglementation en vigueur,

- Du respect des normes,

- Des demandes spécifigues du maitre d'ouvrage et de celles liées a I'exploitation du
batiment,

- Des matériels utilisés.

* Le cahier des charges fonctionnel du SSI

Il reprend le concept de mise en sécurité et comprend au minimum : (liste non exhaustive)

- Lacatégorie du SSI et le type d’équipement d’alarme pour I'évacuation (EA),

- Le niveau de surveillance au sens de la norme NF S 61-970,

- La définition des Zones de Détection (ZD) et Zones de mise en sécurité (ZS),

- Les scénarios types de mise en sécurité,

- Letableau définissant la corrélation entre chaque ZD et les ZS,

- Le positionnement des matériels centraux et d'exploitation ainsi que leurs conditions
d’'implantation,

- Les fonctionnalités de 'UAE conformément aux normes NF S 61-932 et NF S 61-970,

- Les modalités d’exploitation définies par le maitre d’ouvrage et la définition des moyens
techniques mis en ceuvre en conséquence (alarme restreinte, générale et/ou générale
sélective, temporisation, tableaux répétiteurs...),

- La définition des modes de fonctionnement des DCT, des options de sécurité des DAS et
des réarmements pour tous les différents constituants du SSI,

- Les éventuelles particularités d’exploitation du site,

- La procédure de réception technique du SSI.

- La définition du dossier technique SSI (a joindre avec la demande du permis de construire
ou la demande de travaux).
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Le cahier des charges fonctionnel doit préciser explicitement les dispositions retenues dans le cadre du
projet concerné, y compris celles concernant les éventuels ensembles indépendants.

» Les plans définissant les limites géographiques des zones de mise en sécurité (ZS)
Il est demandé au prestataire de fournir 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé.

Le coordonnateur SSI analyse et vérifie les piéces du dossier Avant-Projet, Projet et DCE concernant
les équipements constitutifs du S.S.I. et informe le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre, sous forme
d’un rapport écrit, des incohérences relevées pour le respect du cahier des charges fonctionnel du SSI.

En cas d’évolution de la conception de I'ouvrage, lintervention du coordonnateur comporte les
propositions d’ajustement nécessaires au concept de mise en sécurité et au cahier des charges
fonctionnel du SSI.

A ce titre, il participe aux réunions de mise au point technique avec la maitrise d’ceuvre sur convocation
de celle-ci et veille a la cohérence entre les prescriptions techniques du dossier et les avis émis par les
autorités compétentes.

Les modifications qui peuvent s’ensuivre, devront recevoir préalablement I'aval :
1. de la personne en charge du bon de commande
2. du contréleur technique

3. éventuellement de la commission départementale de sécurité

Enfin, le coordonnateur devra la mise a jour des plans de zoning SSI sous format de 'ENAC. Ces plans
seront fournis en couleur dans un format compatible avec le rendu de I'ouvrage.

Le coordonnateur SSI précisera également la liste (ou le sommaire) des documents, qui en outre
devront étre rédigé obligatoirement en frangais et qui devront étre remis ou mis a jour par les entreprises
lors des DOE sous format demandé par 'ENAC pour étre joints a la mise a jour du Dossier d’identité
des SSI, ainsi que leur format.

5.3.2 Décomposition de la mission en phase de réalisation

Durant cette phase, le coordonnateur SSI veille au respect des exigences définies pendant la phase
conception lors de la mise en ceuvre des équipements.

» Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI mis en ceuvre par :

- L’examen des plans et documents d’exécution au regard du cahier des charges fonctionnel
SSI,
- L’examen non exhaustif des conditions d’'implantations des équipements et des liaisons

» Création ou mise a jour du dossier d’identité du SSI, en recueillant les éléments nécessaires.

Sa constitution doit correspondre aux exigences des normes en vigueur.

Le coordonnateur dresse et tient a disposition du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre la liste, triée
lot par lot :

- Des PV ou fiches matériels recueillis qui présentent des non-conformités,
- Des PV ou fiches matériels manquants, ceci afin de faciliter les actions de relance auprés
des entreprises.
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Le dossier d’identité du SSI doit étre remis par le coordonnateur au plus tard deux semaines avant le
premier des deux événements suivants :

a) date de passage de la commission départementale de sécurité
b) date de réception de I'ouvrage

NB : le prestataire prendra en compte les trames existantes établies par 'TENAC, des tableaux de
corrélation et d’analyses fonctionnelles.

» Création ou mise a jour des TABLEAUX DE CORRELATIONS précisant pour chague zone de
mise en sécurité (ZS), la liste exhaustive des dispositifs commandés terminaux (DCT) qui la
compose.

» Examen de la cohérence des éventuelles particularités d’exploitation du site avec les conditions
ayant présidé a I'élaboration du concept de mise en sécurité.

» L’examen des plans d’exécution des entreprises concernant les équipements constitutifs du SSI
et la rédaction des avis correspondants. Le coordonnateur est destinataire des documents
d’exécution de tous les lots concernés par le SSI. Le coordonnateur émet des avis sur ces
documents et les transmet au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre. Il s’agit en particulier des
documents suivants : plans d’exécution, plans de zoning, méthodologies d’exécution des
essais, fiches matériaux et matériels.

» L’animation des réunions de coordination entre les installateurs en vue d’assurer la cohérence

de leur intervention sur les points suivants : (liste non exhaustive) :

- Le choix des options de sécurité des D.A.S. en application du cahier des charges
fonctionnel du SSI et de la corrélation entre zones

- La nature des liaisons

- La cohérence technique et la compatibilité fonctionnelle entre les constituants du SSI
(CMSI, DAC, DAS...).

- Les alimentations de sécurité (demande le calcul de puissance)

- Larchitecture proposée pour TUCMC et 'US

La vérification de la compatibilité entre les différents matériels constitutifs du SSI fournis par les
différents installateurs. Dans le cas d’'un chantier en plusieurs phases, le CSSI mettra le tableau de
corrélation a jour en fonction du matériel inhibé. Il préparera ensuite le tableau a jour des installations
ajoutées au préalable de la programmation par l'installateur. Il répond aux interrogations des différents
installateurs.

Le récolement auprés des entreprises des piéces exigées au cahier des charges et nécessaires a la
création du dossier d’identité du SSI, soit : (liste non exhaustive)

- Les plans des zones de détection (ZDA et ZDM) avec identification des détecteurs et/ou des
déclencheurs manuels sous format de I'hépital.

- Les plans des zones de mise en sécurité (ZC et ZF) avec identification de chaque dispositif
actionné de sécurité (D.A.S.), et modules déportés sous format de I'hopital.

- Les plans des zones de diffusion d’alarme avec identification des diffuseurs sonores et visuels
(pour l'alarme générale sélective), sous format de I'hdpital.

- Les schémas de principe de linstallation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés
au dossier d’identité.

- La liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant étre annexés au Dossier
d’identité

- Laliste des matériels du SSI et documentations donnant leurs caractéristiques

- Les certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs

- Les instructions de manceuvre

- Les documents attestant la compatibilité entre le SDI et le CMSI

- La conformité de la mise a jour de TUAE

- La notice d’exploitation et de maintenance du SSI
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Durant cette phase, le coordonnateur SSI informe régulierement le pouvoir adjudicateur, des écarts
éventuels pouvant se produire entre les choix proposés pour I'exécution des installations et le cahier
des charges fonctionnel du SSI.

Les avis et compte rendus de réunion émis par le coordonnateur durant sa mission sont adressés au
maitre d'ouvrage avec copie a la maitrise d'ceuvre.

Le coordonnateur organise et préside, a un rythme adapté, une réunion de coordination SSI, a laquelle
il convoque toutes les entreprises chargées de la mise en ceuvre des constituants du SSI.

Le coordonnateur assure les mises au point techniques avec les entreprises concernées pour définir
les détails de mise en ceuvre des constituants du SSI et traiter 'interface entre ces constituants de
maniéere a obtenir le bon fonctionnement du systéme dans sa globalité.

Pendant la réalisation du chantier, le coordonnateur procéde autant que de besoin a la visite du chantier
de maniére a s’assurer que les conditions de mise en ceuvre des constituants du systéme de sécurité
incendie permettront d’obtenir la conformité du systéme de sécurité incendie. Le cas échéant, il alerte
le maitre de I'ouvrage.

Le coordonnateur SSI dispose d’'une semaine a compter de la date de visite pour transmettre un rapport
de visite a la maitrise d’ouvrage, avec copie a la maitrise d’ceuvre.

5.3.3 Décomposition de la mission en phase de réception

Durant les opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur SSI termine le récolement,
en application de la norme NF S 61-932, des documents établis par les installateurs et définissant :

- Les essais réalisés

- Les résultats obtenus

- Les attestations (les fiches d'autocontr6le des essais effectués par les entreprises), de bon
fonctionnement de chaque sous systéeme et la bonne corrélation avec les autres
constituants du SSI.

Le coordonnateur SSI vérifie la cohérence entre les documents fournis par les différents intervenants.

Le coordonnateur SSI informe le Maitre de I'ouvrage que la visite de réception technique peut étre
déclenchée. Il organise cette visite de réception technique a laquelle les installateurs assistent et les
utilisateurs sont conviés.

Le coordonnateur SSI constate, au cours de la visite de réception technique, la conformité du SSI avec
le cahier des charges fonctionnel et les spécifications du dossier d’identité du SSI.

Au terme de la visite, le coordonnateur SSI établit le procés-verbal de réception technique du SSI.

A lissue, le coordonnateur SSI remet au Maitre de I'ouvrage en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire
dématérialisé, le dossier d’identité du SSI destiné a étre présenté a la commission départementale de
sécurité lors de la visite finale, puis a étre annexé au registre de sécurité.

Le coordonnateur SSI assiste le Maitre de l'ouvrage lors de la visite finale de la commission
départementale de sécurité pour I'ouverture au public de I'établissement, lorsque le classement de ce
dernier rend obligatoire cette procédure et argumente les choix techniques retenus pour I'opération.

Le prestataire devra le Dossier d’identité SSI propre a I'opération ainsi que la mise a jour du Dossier
d’identité SSI existant du batiment dans lequel I'opération s’intégre.

Dans le cas d’un batiment pour lequel il n’existerait pas de Dossier d’identité SSI, le prestataire devra
la constitution de ce dossier pour 'ensemble du batiment.
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5.4 Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a la participation & une réunion ou une visite ou un entretien, incluant la
rédaction d’'un compte-rendu.
Cette mission s’entend en dehors du cadre des missions réglementaires, et du cadre du marché passé.

A la date anniversaire du contrat le coordonnateur SSI devra s’assurer de la cohérence du dossier
d’identité SSI de 'TENAC TOULOUSE et le cas échant la mise a jour des documents.
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