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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

|OBJET DU MARCHE |

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) est un
marché de travaux pour I'opération de réhabilitation des terrasses extérieures du 4éme étage
de I'H6tel des Douanes (HDD) d’Aix-en-Provence sis 6 boulevard du Chateau-Double, 13098
AIX-EN-PROVENCE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Etat
Ministre de I'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE

Direction Interrégionale des douanes de PACA CORSE, Pble logistique et informatique, 48,
Avenue Robert Schuman, 13224 MARSEILLE

ERVICE CHARGE DE L'OPERATION

Direction Interrégionale des douanes de PACA CORSE, Pble logistique et informatique, 48,
Avenue Robert Schuman, 13224 MARSEILLE



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
les conditions d'exécution des travaux pour la réhabilitation des terrasses extérieures du
4eme étage de I'HOtel des Douanes (HDD) d’Aix-en-Provence sis 6 boulevard du Chateau-
Double, 13098 AIX-EN-PROVENCE.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le/ les
cahier(s) des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 - Durée du marché

La durée du marché est de 17 mois a compter de sa notification (y compris période de GPA).
Le délai global de réalisation des travaux est estimé a 5 mois a compter de I’'OS de démarrage.
Elle inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 présent
CCAP.

1.3 - Marché a tranches - Variantes - PSE

1.3.1 - Tranches optionnelles

Sans objet.
1.3.2 - Variantes :

Les variantes ne sont pas exigées.

Cependant, celles a l'initiative du candidat sont autorisées et doivent étre renseignées dans
I'annexe 1 de I'acte d'engagement.

1.3.3 - Prestation supplémentaires éventuelles

Le marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
1.4 - Allotissement
Les travaux sont répartis en 4 lots qui sont traités en marchés séparés, a savoir :
e Lotn°1TERRASSES/ARROSAGE/FX-PLAF .EXT/GOUTTIERES ET DESCENTES EP
e Lotn®2FACADES

e Lot n°3 SERRURERIE { GARDE CORPS
e Lotn°4 ELECTRICITE CFO-CFA
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1.5 - Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la
procédure sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons
complémentaires exécutées par le fournisseur initial et fou similaires au sens de l'article R
2122-7 du Code de la commande publique.

1.6 - Maitrise d’ceuvre

Le marché est conclu avec le groupement de maitrise d’ceuvre suivant :
Rossy Maury Architectes, représenté par Mme Nabila ROSSI, gérante

80, Route d’Aix-en-Provence
13510 EGUILLES
rm.architectes@atelier-magma.com

VRI (BET Fluides), représenté par M Robert SICHI, gérant
31, avenue de St Roch

13740 LE ROVE

gpagan@vri.fr

La mission confiée au maitre d’ceuvre comporte les éléments suivants :
Phase Diagnostic/Esquisse
Phase AVP Avant Projet

Phase Projet (PRO) a Assistance a la passation des Contrats de travaux (ACT)
Phase Direction de I'Exécution des Travaux (DET), dont AOR et DOE.

1.7-C 51 hni
Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les
conditions prévues par les articles L.111-23 a L.111-26 et R. 111-38 a R.111-42 du code de la

construction et de I’habitation.

Le contrdleur technique est : Qualiconsult - 203 avenue Paul Julien — Domaine de I'Escapade —
batiment E - 13100 Le Tholonet

Tel : 04 42 37 09 80 — mail : marseille.qc@qualiconsult.fr

La mission de contrdle technique définie par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999, portant
approbation du cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contréle
technique.

Les interventions confiées au contréleur technique portent sur:

L - Solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables

SEIl - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH.

LE - Solidité des existants
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Le coordonnateur SPS est : SOCOTEC CONSTRUCTION , 5 pl des fréres montgolfier, 78280
GUYANCOURT

Didier BOEUF:06 23 02 27 53 — didier.boeuf@socotec.com

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, portant sur
la sécurité, la protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d’application dont le
code du travail.

La mission confiée au CSPS répond aux obligations fixées aux articles L. 4531-1 et suivants du
code du travail.

Le CSPS établit notamment le Plan Général de Coordination Sécurité - Protection Santé
(P.G.C.S.P.S.) qui sera tenu en permanence sur le chantier.

Le Titulaire établit son Plan Particulier de Sécurité - Protection Santé (P.P.S.P.S.) pour
transmission au Coordonnateur et au Maftre d’CEuvre.

Le Titulaire est réputé avoir, dans son offre, tenu compte de toutes les sujétions et demandes
du Coordonnateur, et, pendant I'exécution du présent marché, faire, en accord avec le
Coordonnateur, toutes remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les
interventions ultérieures sur I'ouvrage, et ce, pendant toute la durée de son interventions et
des travaux, notamment en communiquant au Coordonnateur tous documents, plans, croquis
établis par ses soins et de communiquer au Coordonnateur toutes précisions ou
renseignements que celui-ci pourrait étre amené a lui demander.

Le Titulaire répond favorablement a toutes les sollicitations provenant du CSPS tant en ce qui
concerne la production de documents que pour la participation aux réunions organisées par
ces derniers. Il ne pourra formuler aucune réclamation au cas oU, pendant I'exécution des
travaux, des changements de méthode, de matériaux ou de technique seraient rendus
nécessaires pour I'amélioration de I'hygiene et de la sécurité du chantier. Il ne pourra pas
davantage se prévaloir des directives imposées par le Coordonnateur de sécurité - santé pour
demander une augmentation du prix de son marché.

Le Titulaire devra dans la mesure du possible proposer des travaux et équipements éligibles au
dispositif des CEE et respecter toutes les conditions techniques d’attribution définies dans les
fiches d’opérations standardisées tertiaire, industrie, réseau ou transport. Les CEE sont cédés
par le Maitre d'ouvrage au Titulaire qui se charge ainsi de leur valorisation. Le Titulaire
accordera une moins-value dans son offre.

Garantie du montant pour la valorisation des certificats d’économie d‘énergie, le Titulaire
garantit au Maitre d’ouvrage le montant en euros pour la valorisation des CEE. Le montant des
CEE garanti viendra en déduction des prix versés par le Maitre d’ouvrage au titre du Marché
(prestations de travaux), y compris dans I’hypothése ou le montant des CEE effectivement
obtenu par le Titulaire serait inférieur aux engagements du Titulaire. Ce montant devra
apparaitre clairement sur le DPGF.

Modification de la réglementation relative aux certificats d’économie d’énergie :

En cas de modification de la réglementation relative aux CEE postérieurement au dép6t de
I'offre et affectant le montant pour la valorisation des CEE sur lequel le Titulaire s'est engagé,
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I'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

- En cas de suppression d'une fiche ou de modifications rendant une fiche inapplicable aux
actions mises en ceuvre par le Titulaire, le volume de MWh cumac associé a cette fiche est
retiré de 'engagement du Titulaire ;

- En cas de modification d'une fiche affectant a la hausse ou a la baisse le nombre de MWh
cumac sur lequel le Titulaire s’est engagé, I'engagement est ajusté pour prendre en compte
cette modification.

Le Titulaire informe dans les meilleurs délais le Maitre d‘ouvrage des évolutions de la
réglementation et justifie des ajustements éventuels de son engagement.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché, dont
I'exemplaire conservé par I'administration fait seul foi, sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :

- l'acte d’engagement (AE) et ses annexes ;

- le présent CCAP et son annexe dont |I'exemplaire détenu par I'administration fait seul
foi;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés pu-
blics de travaux, approuveé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- les CCTP et les plans;

- les DPGF (pour les prix unitaires seulement) ;
- le planning prévisionnel ;

- Il'offre technique du titulaire ;

- le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS)

- Diagnostic amiante avant travaux

NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande
échelle auront la priorité. Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont
méme valeur que celles des CCTP.
En cas de contradiction entre les pieces écrites et plans, il appartient au maftre d'ceuvre de
fixer les prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre
droit a une rémunération complémentaire.

Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations
apparentées, remises par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.

ARTICLE 3-PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES
PRIX/REGLEMENT DES COMPTES

.1- Répartition aiement

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur
mandataire, a ses cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.
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3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs
- Exécution complémentaire

2.1- nten rix et m ‘évaluation \is

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de
référence porté a l'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives,
garanties, sujétions, et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des
ouvrages conforme au marché, a la réglementation, aux regles de I'art. Le Titulaire ne peut, de

ce fait, demander aucune augmentation ou indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour lI'exécution des
prestations et travaux décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant
le marché.

La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document
contractuel que pour les prix servant a déterminer :

Le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au
présent contrat,

Les décomptes mensuels ainsi établis en fonction de la décomposition financiere figurant a
I'acte d’engagement et compte tenu de I'avancement réel des prestations,

Le montant des réfactions

La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniere, le caractere
global et forfaitaire du prix et, par suite, 'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations,
indépendamment du volume ou de I'étendue des travaux et fournitures devant concourir a la
parfaite réalisation de I'ouvrage, tel que défini au présent contrat.

3.2.2 - travaux modificatifs et supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de |'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d’ceuvre, des
fiches de travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises par celui-ci. Elles
définissent :

o Les fondements réglementaires et contractuels de la modification en cours
d’exécution,

o Le fait générateur des travaux non prévus,

o Lidentification du demandeur (maitre d‘ceuvre, maitre d‘ouvrage, contréleur
technique, utilisateurs,...),

o Le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent,

o La consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque
entreprise,

o Le montant des modifications envisagées,

o La base de fixation des prix provisoires ;

o Toutes informations complémentaires utiles.

Il est précisé que, si le prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF, le maitre
d’ceuvre fixe le prix provisoire sur cette base.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou supplémen-
taires.
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Les révisions de prix ne s’appliquent pas dans ce cas, sauf sujétion technique imprévue. En cas
de devis daté du mois d'établissement et non du mois mO, une révision de prix inversée sera
appliquée.

Aprés visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération, le maftre
d’ceuvre délivre I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a
I'entrepreneur. L'ordre de service notifie les prix arrétés par le maitre d'ceuvre. Ces prix sont
appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire intéressé doit fournir
un devis dans un délai qui ne peut étre supérieur a cing jours ouvrables.
Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Aprés étude de cette proposition de prestations modificatives par le maitre d'ceuvre, celui-ci
délivre, aprés accord du pouvoir adjudicateur un ordre de service d’exécuter ces prestations
modificatives ou supplémentaires au titulaire.

.2.3 - Exécution complémentair

En application de I'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées
atteint le montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’une
augmentation de 5 % du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter
notifiée par le titulaire.

Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la
conclusion d'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette
décision de poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.

.3 - Réglement acompt t |

3.3.1 - Modalités du réglement des comptes

Le titulaire devra le transmettre directement les éléments de facturation pour le réglement
des acomptes mensuels et du décompte général définitif a I'adresse suivante obligatoirement
par voie dématérialisée, via le portail "CHORUS-Pro", accessible a |'adresse suivante
https://chorus-pro.gouv.fr.

Le titulaire devra renseigner :

- le SIRET du titulaire ;

- le n° d’'engagement (n° EJ) ;

-le SIRET du maitre d’ceuvre (RAM Architectes) : 792 126 310 00020

-le SIRET du maitre d’ouvrage (DI Douanes Paca Corse) : 171 302 300 00016

Pour la transmission des situations et factures de travaux a venir le titulaire pourra se référer a

la documentation en ligne Chorus Pro sur les marchés de travaux:
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/introduction-aux-factures-de-travaux/

.2 -reglement travaux non prév

Le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des
fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniere suivante :
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https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/introduction-aux-factures-de-travaux/
https://chorus-pro.gouv.fr/

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant
dans la décomposition de prix visée a I'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les
prix d'unité de cette décomposition. Le co(t de ces ouvrages est révisé a la date d'exécution
des travaux et dans les mémes conditions que les travaux prévus au marché (art. 3.4 ci-apres).

2°) Prix débattus dans I'hypothése oU les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne
pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces
prix seraient librement débattus entre les parties s'il s'agit de travaux, ou réglés au
déboursé réel affecté du coefficient 1,12 s'il s'agit de fournitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.
3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4.1 -Form rix

Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables pour une commande intervenant
dans les 12 mois suivant la date limite de remise des offres.

3.4.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois « mois zéro» (m 0), indiqué a I'acte d'engagement.

3.4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis (index nationaux) sont les suivants :

Lot n° INTITULE INDEX'
TERRASSES/ARROSAGE/FX-PLAF .EXT/GOUTTIERES BT 19b
1 ET DESCENTES EP
BT 52
2 FACADES
SERRURERIE /f GARDE CORPS BT 42
3
ELECTRICITE CFO-CFA BT 47
4
4.4 - Modalités d’ lisation rix

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de I'acompte du mois "n" est donné par la
formule :

Cn=0,15+0,85(BTn /BTo)

! Ces index sont publiés sur le site internet de I'NSEE ou au Bulletin Officiel du ministére en charge de la
construction.
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Dans laquelle BTn et BTo sont les valeurs de I'index de référence prises respectivement au
mois zéro et au mois "n" d'exécution des prestations. Ces index sont publiés sur le site
internet de I'INSEE ou au Bulletin Officiel du ministére en charge de la construction.

Clause de sauvegarde :

Si I'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a 3%, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre
a indemnité.

Clause butoir :

Le montant du marché résultant de I'ensemble des ajustements ne peut pas dépasser de plus
de 3 % le montant initial du marché.

4.5 -Cl réexamen

Le présent marché pourra faire I'objet d’'une ou plusieurs modifications conformément aux
dispositions de l'article R2194-1 du code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 54 du CCAG Travauy, il est ainsi envisageable une modification en
cours de marché portant sur la révision de la rémunération induite par des contraintes
économiques imprévisibles, extérieures, et bouleversant I'économie du contrat qui étaient
non prévisibles au moment du dépdt de l'offre et diment justifié. Cette évolution ne
concerne que les prestations qui demeurent essentielles a I'exécution du marché.

Le Titulaire présente a cet effet au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un mémoire
établissant le dépassement en cause accompagné de toutes pieces justificatives ainsi que de
ses propositions pour faire évoluer les Prestations et leur co(t.

Ces modifications feront I'objet d’un écrit qui prendra obligatoirement la forme d’un avenant
et ne pourra étre supérieur a 3 % du montant initial du marché.

4.5 - Application laT.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de [|'établissement du décompte général, en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la
commande publique, sous-traiter sous réserve de |'acceptation des sous-traitants et de
I'agrément de leurs conditions de paiement par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande
publique. Il ne peut sous-traiter totalement la mission qui lui est confiée

En cas de sous-traitance partielle, il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de
capacités au moins équivalentes a celles qu’il a présenté dans son dossier de candidature au
regard des prestations pour lesquelles la sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-
traitance directe doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.

Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque cotraitant est responsable de Ila
gestion de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.
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En complément de l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d'une demande d’acceptation de
sous-traitant le Titulaire s’engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de
Coordination en matiere de Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail
conformément au Code du Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces citées ci-dessous, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché n° <..> en date du <..> ayant pour objet <..> Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. Je m’engage en outre a ce qu’un responsable ayant regu délégation pour
nous représenter et maitrisant le francais lu, écrit et parlé soit présent de maniére continue
pendant la durée de notre intervention sur le chantier. »

Dans I'hypothése d’une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur
pour acceptation et agrément, au Maitre d'ceuvre, au conducteur d'opération et au
Coordonnateur SPS:

une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modéle joint au
marché complétée et signée, et comportant tous les éléments demandés a l'article qui
précéde,

une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a
I'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement, sauf
en cas de délégation de paiement, prévue par l'article 3.6.2.4 du CCAG.

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect
est modifiée, le Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang
supérieur, accompagnée de la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les
mémes conditions que pour la déclaration de sous-traitance initiale.

3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions réglementaires
en vigueur. A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-
traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux
articles 3.6.2.4 et suivants du CCAG Travaux : soit directement par le maitre d'ouvrage apres
signature par le pouvoir adjudicateur d’'une délégation de paiement, soit par |I'entrepreneur
principal du sous-traitant indirect (le sous-traitant de premier rang) apres réception d‘une
copie de la caution personnelle et solidaire de celui-ci.

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime
d’auto-liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent
au présent contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-
traitant est acquittée par le donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare
uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.
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Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature
des prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans I'acte spécial de sous-traitance
(DC4 ou équivalent).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-
liquidation » pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :

- la facture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;

- 'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Ti-
tulaire de la facture du sous-traitant.

35 DII.I . ! !.!,A! !.

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la
réception de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la
réception par le pouvoir adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception
de la demande de paiement correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au Titulaire,
huit jours avant I'expiration du délai via CHORUS PRO, lui faisant connaitre les raisons qui
s'opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les
piéces a fournir ou a compléter.

Le rejet doit indiquer qu'il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points. Le montant de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et
continuent a courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au
créancier.

3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se
déroulent selon les stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travaux avec les
précisions suivantes :

Aprés achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux
exécutés décomposant les travaux comme suit :

1% partie : travaux prévus au marché

2°™e partie : travaux modificatifs (éventuels)
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La premiére partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix
détaillée. La deuxieme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement
compris dans le prix, avec référence aux ordres de service correspondants.

Le délai de paiement du solde court a compter de la date de réception par le Maitre de
I'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG
travaux.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION

4.1 - Délajs d'exécution des travaux

Il inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 du
présent CCAP, les jours de congés et d'intempéries.

Les délais d‘exécution propres a chacun des marchés s'insérent dans ce délai global,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-aprés et a l'article 1.2 du
présent CCAP. Ils démarrent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et
expirent en méme temps que sa derniére intervention.

Pour chaque marché, le début de I'intervention fait I'objet d’un ordre de service délivré par le
maftre d'ceuvre.

4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents
a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés
par le maftre d'ceuvre ou le pilote apres consultation des entrepreneurs titulaires des

différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1.

Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet
des travaux. lls indiquent en outre, pour chacun des marchés :

la durée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des travaux,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I’'entrepreneur sur le chantier.

b) Le délai d’exécution propre a chacun des marchés commence a courir a la date d’effet de
I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des
installations de chantier lui incombant.

c) Le cas échéant de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres :

- au marché n°1 d'une part,

- au marché considéré d'autre part.

d) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le
maitre d'ceuvre ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le
calendrier détaillé d’exécution ou de remise des documents dans la limite du délai

d’exécution de I'ensemble des marchés fixé a |'article 5 de |'acte d’engagement.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais
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résultant de I'application de l'article 4.2 ci-aprés.

e) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié
par ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.21  -Causes légitimes

Par dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution ou
de la période de préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiée par les
retards résultant des événements listés ci-apres, considérés comme des causes légitimes de
retard, mais dans la seule mesure ouU leur survenance a une incidence sur le déroulement et la
durée des travaux qui reléve du titulaire et oU ce retard ne lui est pas imputable, ce dont le
Titulaire aura la charge de la preuve :

Un retard résultant d'un changement du volume des travaux ou une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre d’ouvrage, ou
en cas d'imprévus non imputables au Titulaire ;

Un retard résultant d’'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
sur demande expresse du Maitre d’ouvrage ;

Un retard résultant d’'un ajournement ou d‘une suspension de travaux décidé par le Maitre
d‘ouvrage ;

Un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre
d’ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;

Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d‘arréter
tout ou partie des prestations de la phase de Réalisation ;

Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions de larticle
4.4.2 ci-apres entrainant un arrét de travail sur les chantiers ;

Le retard dans |'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours du
chantier, ou un cas de force majeure ;

L'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition notifié au Titulaire. Lorsque le Titulaire
est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du
marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.

Seront considérés comme des causes légitimes de prorogation des délais, les retards causés
par toutes difficultés d'approvisionnement d0ment justifiées sous réserve que l'entrepreneur
justifie avoir passé les commandes en temps et en heure au regard du calendrier de marché.

Toute autre cause du retard imputable au Titulaire ou a ses prestataires, fournisseurs ou sous-
traitants, n‘est pas considérée comme une cause légitime de retard.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, qui la
notifie au Titulaire.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’'une cause légitime, il doit le notifier au Maitre
d’ouvrage dans un délai de cing (5) jours calendaires a compter de la survenance d’une telle
cause légitime, par lettre recommandée avec accusé réception.

La notification fait apparaitre notamment :

13
CCAP — Marché public de travaux



I'’événement dont la survenance est invoquée,
I'incidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,

les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d‘atténuer les effets de
I'’événement sur ses obligations au titre du marché.

Faute d’avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne
pourra pas invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d’'un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due,
sous réserve que le titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les
conséquences résultant de I'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’ordre ou de propreté sur le
chantier et a ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou
par le CSPS ou par le Maitre d’ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de
délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’une non-conformité réglementaire constatée par
le contréleur technique.

4.2.2 - Intempéries

Les dispositions suivantes ne sont applicables que pendant la phase de réalisation des tra-
vaux.

En vue de I'application de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’'intempé-
ries réputées prévisibles est fixé a 05 (cinq) jours calendaires par an.

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d’'intempéries, est égale
au nombre de jours ouvrables constatés au-dela des jours d'intempéries décrits ci-dessus.

Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux
sera faite sur la base des relevés Météo France : pour la formalisation de cette information, le
Titulaire s’adressera a la station Météo France de référence (Station Météo France MONTPEL-
LIER).

Ainsi, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres dépassera l'intensité limite fi-
gurant au tableau ci-aprés :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREE LIMITES

* NEIGE Supérieur ou égal a 5 cm en 24 heures
pendant 5 jours consécutifs

* GEL Inférieur ou égal a -5°C en 24 heures pendant
5 jours consécutifs de 8h a 18 h pour les
travaux en extérieur

* VENT Supérieur ou égal a 80 km/h pendant 24 h
pendant 5 jours consécutifs

* PLUIES 100 mm en 24 h pendant 5 jours consécutifs

* CANICULES Supérieur ou égal a 5 jours de canicule

En cas de constatation de journée intempérie, I'entrepreneur devra :
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signaler par mail au Maitre d'ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures, les
heures d'intempéries et les taches arrétées,

établir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra notam-
ment comprendre : la date exacte d'arrét de chantier pour cause d’'intempérie, les causes
exactes de cet arrét et joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les dé-
clarations a la Caisse des Intempéries du Batiment.

- Pour permettre une prolongation du délai d’exécution, ne seront prises en compte que les
journées d'intempéries, d0ment signalées et justifiées, répondant a la triple condition sui-
vante :

- qu'elles n‘aient concernées que des prestations situées sur le chemin critique du pro-
gramme d’exécution en vigueur ;

- qu’elles aient réellement arrété ou retardé I'avancement du chantier, sur constat
d’huissier ou sur constat demandé au Maitre d’ouvrage,

- qu'elles aient été reconnues comme telles, par la Caisse des Intempéries du Batiment.

4.2.3 - Force majeur
Aucune partie n‘encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir accompli avec
retard, une obligation au titre du Marché, dés lors qu’un tel manquement ou retard résulte
directement et exclusivement d’'un événement présentant les caractéristiques de la Force
Majeure (selon la définition donnée par la jurisprudence administrative).
Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d'un événement de Force Majeure, elle doit
en justifier et le notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a I'autre Partie. Les Parties
se rencontrent alors dans les plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution
du présent marché.
Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :

- la gréve locale ou sectorielle,

- un sinistre se produisant sur le chantier,

- la défaillance d'une entreprise intervenant sur le chantier.
En cas de survenance d'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a I'obligation de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
atténuer I'impact sur I'exécution de ses propres obligations.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’'un
évenement de Force Majeure ne peut l'invoquer que dans la mesure des effets que
I'’événement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
ARTICLE 5 - PENALITES

1- Pénalité r retar
1.1 - Retar ns I'exécution ravaux

Par dérogations a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard

appliquées au titulaire ne peut excéder 05 % du montant total hors taxes du marché, avant
tout application de clause de variation des prix, mais apres pris en compte d'un éventuel ave-
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nant ayant impacté le prix a la hausse, et au titre de I'ensemble des prestations effectivement
commandées ou devant I'étre de fagcon ferme.

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la
retenue journaliére provisoire indiquée ci-aprés, par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Tra-
vaux.

Cette retenue sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux
constaté par référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de pré-
paration de chantier et éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1.3 ci-dessus.
Cette provision est constituée a partir du premier retard constaté et jusqu'a extinction éven-
tuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas de nouveau retard.

Cette retenue peut étre transformée en pénalité définitive si I'une des deux situations sui-
vantes est constatée :

- I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a
son marché. La pénalité s’applique au seul retard constaté au regard du délai d’exécution du
marché considéré ;

- I'entrepreneur -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres mar-
chés. La ou les pénalités s’appliquent au retard, au regard du calendrier détaillé de I'article
4.1.2, ayant préjudicié au marché conformé au délai de |'opération, au sens de l'article 4.1.1 du
présent contrat.

Le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues, peu importe leur montant.

Montants des pénalités et retenues
MONTANTS en euros H.T.

de la retenue journaliére provisoire de la pénalité journaliére
150 € 150 €
1.2 - Absen ivi rvation rdonn r en matiér Scurité
r iondel nté

En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé portées sur le registre journal, les compte rendus et ou les courriers
adressés aux intervenants, il est appliqué une pénalité de 50€ (cinquante euros) par jour
calendaire de retard et par objet.

.1.3 - Retard d0 3 titulair lot

En cas de retard d0 a un titulaire d'un lot, s'il y a lieu d'indemniser les titulaires des autres lots,
I'indemnisation est aux frais et risques du titulaire du lot responsable.
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5.1.4 - Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, proces-
verbaux d'essais, documents a fournir au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé), d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de chantier par rapport
a la date prévue au calendrier correspondant, il est appliqué une pénalité de 50 € par jour
calendaire de retard et par objet, déductible des décomptes mensuels du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’'ceuvre, ou le pilote, sans mise en demeure préalable, et
indépendamment des pénalités encourues pour retard de travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque I'entreprise est a |'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés
par le maitre d'ceuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de
documents ou de renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et
CCAG Travaux ne permettent pas d'y remédier, le maitre d’'ceuvre pourra étre amené a se
substituer a I'entreprise. Dans ce cas, les frais engendrés par cette situation seront mis, par le
maftre d'ouvrage, a la charge de I'entreprise défaillante.

.1.5 - Retar n x réunion

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises, dont la présence est
estimée nécessaire

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 150 €
(cent cing vante euros) par réunion et par personne convoquée est encourue.

Est considérée comme absence la représentation de l'entreprise par des personnes non
qualifiées.

La liste des personnes devant représenter l'entreprise est soumise au maitre d'ceuvre,
pendant la période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans
notification préalable, sur simple constat du maitre d'ceuvre.

s

.1.6 — Retard dans la levé réserv

Lors de la réception définitive de l'ouvrage, les réserves constatées lors des opérations
préalables a la réception devront toutes avoir été levées. Dans le cas contraire, une nouvelle
réception sera programmeée. Si a I'issue de cette deuxiéme réception des réserves restaient a
lever, une pénalité de 200€ (deux cent euros) HT par réserve non levée sera appliquée sur la
derniére situation de travaux.
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En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des

lieux une pénalité de 100 € par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire apres mise en demeure par ordre

de service restée infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a

disposition du Titulaire par Maitre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.

5.2 - Autres pénalités

ripti

Non-respect des prescriptions
relatives :
e alasécurité ou a la sireté du
chantier;
e aurecyclage ou au tri des
déchets;
e al'hygiéne,
a la signalisation
générale du chantier
e etalapropreté
intérieure et extérieure
au chantier.

Le non-respect des prescriptions listées ci-dessus
donneront lieu a I'application d’une pénalité de 200
€ par infraction constatée et par jour calendaire, a
compter de la date du constat.

Non-respect des prescriptions
environnementales du marché

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de 200€, et indépendamment des
autres mesures coercitives

Dépots sauvages ou enfouissement
de déchets

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de 5 000€ et indépendamment des
autres mesures coercitives

Retard dans la libération des
terrains et emplacements mis a la
disposition du contractant par le
maitre d’ouvrage, et/ou des
emprises de chantier

100€ par jour calendaire

Retard dans I’évacuation des
déchets et des gravats hors
chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
100€ par jour sur constat du maftre d'ceuvre.

Stationnement sauvage, non
prévu dans la note d’organisation
de chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
100€ par infraction constatée et indépendamment
des autres mesures coercitives

Non-respect des prescriptions
relatives a I'accés chantier et/ou
non-respect des consignes et/ou
de la planification établie par la
cellule logistique

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
100€ hors TVA par infraction constatée et
Indépendamment des autres mesures coercitives
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En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus notam-
ment aux articles D 8222.5 et suivants et D 8254 -2 du code du travail, une pénalité de 50€ par
jour calendaire de retard, et par document, est encourue.

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la régle-
mentation applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a l'issue d’un délai de
quinze (15 jours) aprés envoi d'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de 50 €
par jour de retard jusqu'a la régularisation de sa situation, ou a défaut, de I'éventuelle résilia-
tion, sans indemnité et a ses torts exclusifs, du marché a l'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a I'alinéa précédent est plafonné au plus
faible des montant ci-apres soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des
acomptes) soit (ii) le montant des amendes encourues en application des articles L 82224-1,
L8224-2 et L 8224-5 du code du travail. »

En cas de manquement a l'obligation édictée par I'article L 1262-4-1 |. 2eme alinéa du code du
travail, une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou
déclaration hors délai a I'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a l'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a l'article L
1262-2-1 du code du travail, une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard (décompté a
compter du début du détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai
a l'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a l'obligation édictée par l'article R8291-1 du code du travail, une
pénalité de 50 € par jour, par constatation et par personne est encourue.

523 EI\ !I !,.I!I !,. I.

A défaut par le Titulaire d'avoir procédé, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a
I'enlévement des matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et
risques du Titulaire a I'expiration du délai fixé par mise en demeure du maitre d’ceuvre.

Les frais correspondants seront majorés de 100% a titre de pénalités et sont retenues sur les
sommes a régler par le maftre d’ouvrage.

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le Titulaire devront étre remis au
maitre d’ceuvre dans les délais prescrits. En cas de retard, une retenue égale a CINQUANTE
EUROS (50€) hors TVA par jour calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues au
Titulaire.

5.2.5 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire, les imperfections et
malfagons éventuelles feront I'objet d’une réfaction provisoire de CINQUANTE POUR CENT
(50%) du montant hors TVA des travaux correspondants.Cette réfaction provisoire sera
opérée dés que ces imperfections ou malfagons seront constatées.

s P

2.6 - Non-r i itions Réglemen néral sur la Pr ion Donn
En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations |égales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles le titulaire et/ou ses sous-
traitants se verra appliquer une pénalité de 100 € (cent euros) par jour jusqu’a la régularisation
de sa situation.
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ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1- Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements
autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie est égale a 3% pour les PME
(Décret n° 2024-1251 301224 mesures de simplification du droit de la commande publique) du
montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premieére demande. Le
montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de
garantie qu’elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

La garantie a premieére demande est établie conformément au modele qui figure en annexe 13
du code de la commande publique.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle
prudentiel et de résolution mentionnée a l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Lorsque et organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.
Le Maitre d'Ouvrage peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui
sont confiées. La garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La main levée des garanties a premiere demande se fait sur demande du Titulaire auprés du
Maitre d’'Ouvrage au plus tard un mois apres l'expiration du délai de garantie. Le Maitre
d’Ouvrage notifie sa main levée sur la garantie s'il n’y pas de réserve s’y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas
été levées avant l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé dans les conditions du
présent marché, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard
apres la date de leur levée.

La garantie objet de la présente retenue de garantie est la garantie de parfait achevement,
telle que prévue au présent marché.

6.2 - Avance

Une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois,
sauf si celui-ci y renonce dans Il'acte d'engagement.

Son montant est fixé a 20% du montant TTC (hors sous-traitance soumise a paiement direct)
du marché.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.
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Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d'acompte commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % de son montant initial. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant des
prestations exécutées.

6.3 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant
initial du marché du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est
supérieure a deux mois. Le sous-traitant peut solliciter I'avance alors méme que le titulaire, qui
remplit les conditions, y a renoncé.

En revanche, I'assiette servant de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-
traitant est le montant sous-traité mentionné dans l'acte spécial. Le versement de cette
avance, dont le montant est égal a un pourcentage du montant des prestations sous-traitées
égal a celui applicable au Titulaire, son remboursement s’effectuant par le maitre d'ouvrage
dans les mémes conditions que celles applicables au Titulaire, en application de l'article 6.2
du présent marché. Le titulaire du marché prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire |'objet d'un paiement direct aux sous-
traitants.

ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
Travaux ou du CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur, ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP
précise les essais qui sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour
les vérifications a effectuer par le contréleur technique et mises contractuellement a la
charge de ce dernier.
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- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de I'article 3.4 du présent CCAP;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

7.4 - Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrbles ou autres nécessaires a
I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire
I'objet, au minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise
spécialisée qui, a I'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation.
Sa durée est d'un mois a compter de la date fixée a |'article 4.1.1 du présent CCAP.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations ci-aprés a la diligence du titulaire :

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prescrits par I'article 28 du CCAG Travaux,

- établissement d'un PPSPS soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant,
sous-traitant.

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre, des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues
a l'article 29 du CCAG Travaux et a l'article 8.3 ci-apres,

- établissement et présentation au visa du maitre d‘ceuvre du calendrier détaillé d'exécution
des travaux signé du titulaire du marché.

2 - rdination, pil ravaux et réunion hantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de I'ensemble
des travaux sont assurées par la maftrise d’'ceuvre.
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a) Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d'oceuvre avec le
maftre de l'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a
laquelle elle aura été d0ment convoquée sera pénalisable.

b) Registre de chantier
Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre et notamment les proces-verbaux
des réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes,
sur lequel le maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas,
de sa part, I'objet de notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles
elles donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le maitre d’‘ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier
valent ordre pour le titulaire intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des
travaux supplémentaires ou modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par
ordre de service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire et au maitre
d’ceuvre du marché.

- Plan

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les entreprises.

Le maitre d'ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du "calendrier
d'exécution”, la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des
réunions (confirmées par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.

9.4 - Echantillons

Conformément a l'article 24-5 du CCAG travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les
20 jours, a dater de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le mafitre d’ceuvre, tous les
échantillons d'appareillage.

Ils seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériel pour |'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du
maiftre d’ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.
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5 - Vi ments remi r le titulair

Les documents mentionnés a l'article 9.3 doivent étre visés par le maitre d’ceuvre
préalablement a toute exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :
REFUSE

Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d'ceuvre.

VISE AVEC RESERVE

Document a corriger, conformément aux indications du maitre d‘ceuvre, et a lui représenter
pour visa.

La poursuite de I'étude ou l'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de
réserves peut étre autorisée par le maitre d'ceuvre.

VISE AVE BSERVATION

Le document peut étre diffusé apreés corrections conformes aux observations du maitre
d’ceuvre.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.
VISE SAN BSERVATION

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993
et ses textes d’application, le titulaire s’engage :

- a désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS,

- a informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font
intervenir plusieurs entreprises et, a lui indiquer leur objet,

- a donner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au
maitre d’ouvrage,

- a viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre
journal,

- a accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des
PPSPS,
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9.6.2 - Sous-traitance

Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au
coordonnateur SPS un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

9.6.3 - Contréle d’accés

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.6.5 - Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.
7 -Dé Slimination éch

La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire conformément aux
dispositions des articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de contrdle et
de suivi, la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des
produits de démolition, de démontage ainsi que les déchets liés a I'exécution des travaux sont
précisées dans le CCTP.

On entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent a des fins utiles en substitution a d’autres substances, matieres ou produits qui
auraient été utilisés a une fin particuliere, ou que des déchets soient préparés pour étre
utilisés a cette fin, y compris par le producteur de déchets ainsi que le précise I'article L.541-1-
1 du Code de I'environnement.

Ce dispositif d’'incitation n‘a pas pour vocation de garantir le respect des seuils d’élimination
réglementaire dans les différentes filieres possibles. L'entreprise reste, dans tous les cas, tenue

au respect de la réglementation associée a la gestion des déblais et a la recherche
permanente de la meilleure filiere au meilleur co0t en regard de la qualité des déblais.

Les déblais doivent avoir été éliminés ou valorisés avant la date d’achévement des travaux
telle que notifiée par la décision de réception des travaux. Le pourcentage total de déblais
valorisés est établi sur la base des quantités portées au décompte final approuvé par le Maitre
d’ceuvre.

A la cl6ture du marché, le Titulaire est tenu d’avoir valorisé ou éliminé I'ensemble des déblais
générés. Les stocks de déblais non éliminés ne sont pas permis et en tout état de cause ne
peuvent étre considérés comme valorisés.

- En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a

I'article 37.2 du CCAG travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d’office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

Le Titulaire avise au minimum soixante (60) jours avant I'échéance, par écrit, le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.
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Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un
délai de vingt (20) jours ouvrés a compter de la date de réception de |'avis mentionné ci-
dessus ou de la date indiquée dans I'avis d’acheévement des travaux, si celle-ci est postérieure.
A défaut d’'une telle convocation, et par dérogation aux dispositions de I'article 41.1 du CCAG-
Travaux, les opérations préalables a la réception et la réception seront réalisées
judiciairement.

Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ;

- les éventuelles réserves émises par le Contrdéleur Technique ;

- les éventuelles réserves émises par le Maitre d'ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état
des terrains et lieux en général aprés les OPR ;

- les constatations relatives a I'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

Iy

La réception du marché est unique et interviendra a l'issue du délai global d’exécution de
I'ensemble des prestations précisé a I'’Acte d’Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage a l'issue de la réalisation de I'ensemble
des prestations du marché, dans les conditions prévues a |'article 41 du CCAG Travaux.

L’achévement de chaque lot fait I'objet d’un constat contradictoire.
10.3 - Réception partielle

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42
du CCAG travaux et a l'initiative du maitre d'ouvrage.

La prise de possession des ouvrages ou parties d'ouvrage en résultant par le Maitre d'Ouvrage,
avant I'achévement de I'ensemble des travaux, devra étre précédée d'une réception partielle,
d’'un état des lieux contradictoire et par établissement d'un constat d’huissier.

Il est procédé a la réception partielle dans les conditions décrite ci-apres. Le Titulaire avise au
minimum trente (30) jours avant |'échéance, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception partielle des travaux
dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de la date de réception de l'avis
mentionné ci- dessus ou de la date indiquée dans I'avis d’achévement des travaux, si celle-ci
est postérieure. Les opérations préalables a la réception partielle comportent, en tant que de
besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;
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- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ;
- les éventuelles réserves émises par le Controleur Technique ;
- les éventuelles réserves émises par le Maitre d'ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et lieux en général aprés les OPR;

- les constatations relatives a I'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) conforme aux travaux réalisés.

Les mesures transitoires imposées le cas échéant par le Maitre d’Ouvrage et visant a la sécurité
du public et des travailleurs sont portées a la charge du Titulaire.

Aucune réception partielle ne pourra toutefois avoir lieu sur I'ouvrage ou les parties d’ouvrage
sur lesquels seront exécutées les prestations d’entretien maintenance prévues au contrat et
auxquels sont attachés des engagements de performance.

Pour les parties des Travaux ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie des
ouvrages et/ou parties d'ouvrages qui feront I'objet d’'une réception partielle des travaux
court jusqu’a l'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Toutefois, la retenue de garantie pourra étre reversée partiellement ou totalement a
I'initiative du maitre d'ouvrage.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des prestations de la Phase
de Conception-Réalisation, la notification de la derniere décision de réception partielle
faisant courir le délai de transmission du décompte final prévu a |'Article X REGLEMENT DES
COMPTES.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des sOretés ne
sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des prestations de la
Phase de Conception-Réalisation.

10.4 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage dans les
délais prévus a l'article 4.1.2. du présent CCAP sont présentés en 3 exemplaires papier et un
dématérialisé. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en langue frangaise.

10.5 - Garantie de parfait achévement

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a |'expiration du délai de
garantie contractuelle, le cas échéant prolongé ; le Titulaire y est convoqué.

En complément de l'article 44.2 du CCAG-Travaux, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de
garantie, si le Titulaire n'a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences
d’exécution notées en réserves ou procédé aux reprises énonceées, le délai de garantie en
cause peut étre prolongé par décision du Maitre d’Ouvrage jusqu’a l'exécution compléete des
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prestations, que celles-ci soient assurées par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office
conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG-Travaux.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au proceés-verbal et
ce proces-verbal lui est alors notifié.

10.6 - Garantie particuliére
Sans objet
10.7 - Assurances

Conformément a l'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire :

- d'une police d'assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires
découlant des articles 1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux
qu’apres réception et ce, aussi longtemps que la responsabilité du Titulaire peut
étre recherchée. d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le
maitre d'ouvrage pour tous dommages corporels, matériels ou immatériels
survenant tant au cours qu'apres réception des travaux,

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par
I'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une
attestation qui devra au moins indiquer de fagon non équivoque les activités
garanties, le montant de ces garanties, la période de validité de I'attestation, et la
procédure de mise a jour des primes,

- les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution
accidentelle ou non, et de toute atteinte a lI'environnement.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie
du ou des contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché
correspondant aux frais et risques du titulaire.

En complément de l'article 8 du CCAG Travauy, il est indiqué que les sous-traitants doivent
également justifier d’'une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers (?).

Au moment de la réception, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le
marché doivent produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au
méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter lI'obligation d'information découlant de
I'application des dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé
de l'opération leur transmet le quinziéeme jour suivant l'ouverture de la période de
préparation du chantier, les attestations confirmant la présence sur le chantier d'un
contrbleur technique agréé.

%() Selon les deux premiers tirets de I'article 9.6.1 du présent CCAP
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Corrélativement, le contrdleur technique est autorisé a communiquer aux assurances de
I'entreprise tous documents, rapports et études relatifs a la mission qui lui a été confiée par le
maftre de l'ouvrage.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Pouvoir Adjudicateur de
toute difficulté susceptible d'affecter I'exécution des travaux ainsi que l'utilisation qui sera
faite des ouvrages et équipements réalisés.

Le Titulaire reconnait le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maitre
d'Ouvrage met a sa disposition pour la réalisation des travaux (notamment, sans que cette
énumération soit limitative, la situation environnementale, topographique, hydrologique ou
I'état du sol et du sous-sol, le repérage des réseaux existants), étant précisé que le Maitre
d’Ouvrage ne déclare ni ne garantit I'exactitude de ces informations, qui sont uniquement
celles dont il dispose et qu’il appartient au Titulaire de vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.

Le Titulaire est réputé, avant d’avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres
investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes
pour arréter le montant du marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des
travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s'assurer, avant toute exécution, que les informations et documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Pouvoir Adjudicateur ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de I'art. S'il
releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au
Pouvoir Adjudicateur, sous peine de forclusion, dans un délai de vingt-et-un jours au plus tard
a compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux ou, a
défaut, de la date d’effet du marché. A défaut de réserves formulées dans ce délai, le Titulaire
exécute les travaux sous son entiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces
erreurs, omissions ou contradictions, prend a sa charge les travaux nécessaires pour y
remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Si le Titulaire releve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’'affecter I'exécution des
travauy, il doit, de la méme maniére, en aviser le Pouvoir Adjudicateur dans les vingt-et-un (21)
jours a compter de I'apparition de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance
de leur existence. A défaut d'avoir formulé les réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les
travaux sous son entieére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces anomalies,
prend a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une
quelconque réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d’information dont
il n‘aurait pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice
causé par ce manque d’information.

Le Titulaire est tenu d’informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou

de toute évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter I'exécution des
travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat: celle d’exécuter et d’achever les travaux,
exempts de tous vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux pieces
contractuelles, aux plans visés par le Maitre d'CEuvre et le Contrdleur technique, aux
stipulations du marché, et plus généralement aux régles de construction, aux régles de l'art et
a la destination des ouvrages.
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Le Titulaire doit donc I'intégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans
son marché et nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage.

Il déclare avoir parfaite connaissance et s’engage en conséquence a respecter strictement les
dispositions Iégislatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans
le cadre de I'exécution de son marché. Il fera connaitre au Maftre d'Ouvrage et au Maitre
d’'ceuvre, dés qu'il en aura connaissance, toutes dispositions prises en matiére de construction
ou d'équipement qui ne seraient pas aptes a satisfaire a la législation en vigueur, et garantit le
Maitre d'Ouvrage de toutes infractions qu'il pourrait commettre de son fait ou de celui de ses
préposés, personnels ou sous-traitant, de telle sorte que le Maitre d’Ouvrage ne soit jamais
inquiété.

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au
respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du
27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (ci-aprés, « réglement général sur la protection des données » ou RGPD) et
la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le
titulaire du marché.

Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en
particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Il est précisé que le traitement des données :

- A pour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettra la
gestion du personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

- Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée au maitre
d'ceuvre ;

- le maftre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, mettent en ceuvre les mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité des données a caractere personnel. Fi-
gure parmi ces mesures la protection des données contre toute violation de la sécuri-
té entrainant, de maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération,
la divulgation non autorisée de données a caractere personnel ou l'acces non autori-
sé a de telles données (violation de données a caractére personnel). Lors de I'évalua-
tion du niveau de sécurité approprié, les parties tiennent diment compte de I'état
des connaissances, des co0ts de mise en ceuvre et de la nature, de la portée, du
contexte et des finalités du traitement ;

- le titulaire bénéficie d'un droit a l'information, il peut accéder aux données le
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit a la limita-
tion du traitement de vos données sur simple demande au maitre d’ouvrage ;

- Les données a caractere personnel traitées pour le compte de I'ETAT dans le cadre
du marché, restent la propriété de cette derniére et sont strictement couvertes par
le secret professionnel (article 226-13 du code pénal) ;

- Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois suivant
le terme de I'exécution du marché
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Le présent CCAP précisent également les pénalités applicables du titulaire en cas de
méconnaissance de la réglementation.

ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES

13.1 - Résiliation d hé lu titulai

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra
étre résilié aux frais et risques du déclarant par décision du pouvoir adjudicateur en cas
d’inexactitude des renseignements prévus par les dispositions du code de la commande
publique.

Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’un autre marché. Les excédents de dépenses
éventuels seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d’'insuffisance.

s _epe

Lorsque le marché est résilié pour un motif d’'intérét général, le titulaire a droit a une
indemnité de résiliation fixé a 5 % (cinq pour cent) du montant initial HT du marché, diminué
du montant HT non révisé des prestations regues.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend entre les parties (relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a
I'exécution des prestations objet du marché), celles-ci s'obligent a rechercher préalablement
un accord amiable.

Le titulaire ne peut prétendre, y compris devant le tribunal administratif, a aucune demande
de rémunération complémentaire ou de prolongation du délai d’exécution du marché pour

des différends qui n‘ont pas préalablement fait I'objet d'une tentative de réglement amiable.

A défaut de conciliation, les litiges éventuels sont portés devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Marseille
31 rue Jean-Francois Leca
CS 60642
13235 Marseille Cedex 2
Téléphone : 04.66.27.37.00

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

31
CCAP — Marché public de travaux


mailto:greffe.ta-nimes@juradm.fr

ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG Travaux :

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux par l'article 3.4.5 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-travaux par |'article 4.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 19.2 et 19.2.2 du CCAG par l'article 5.1.1 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 40, et 41.1 CCAG Travaux par l'article 10.1 et 10.3 du présent
CCAP.

Fait, le 05/03/2025,

Le représentant du pouvoir adjudicateur

La chef de PLI par intérim

DIAZ Signature numérique
de DIAZ Pascale
Date : 2025.03.05

Pascale 18:00:44 +01'00'
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