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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF
INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Maitre d'ouvrage

Direction des Douanes Région PACA

48,Avenue Robert SCHUMAN
13224 MARSEILLE

Maitre d'oeuvre

RM ARCHITECTES

80 Route d'Aix en Provence
13510 EGUILLES

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué

Entreprise

1 - Etanchéité
arrosage - facades
terrasse

2 - Faux-plafonds
descente EU EP

3 - - Serrurerie

4 -
Electricité(luminaire
s faux plafonds ext)
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX
CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1. Réseaux existants

2.1.1. Habilitation Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux

Dispositions prévues A la charge de

En présence de réseaux sur site, Trois catégories de personnes doivent disposer d’une
AIPR : - "concepteur" : salarié du maitre d'ouvrage ou du maitre d’oeuvre devant
intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux. - profil "encadrant" : salarié
de I'entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des
travaux. Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de |'exécutant de travaux 4 - Electricité(luminaires faux
doit étre identifiable comme titulaire d’'une AIPR «encadrant ». Cet encadrant doit étre plafonds ext)

présent sur le chantier ou étre en capacité de s'y rendre dans la demi-journée. -
"opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux a proximité des
réseaux aériens ou enterrés, soit en tant que conducteur d'engin.

Les réseaux existants seront consignés avant intervention sur ceux-ci ou a proximité.

2.2. Ouvrages existants

2.2.1. Batiment existant

Dispositions prévues A la charge de

Le batiment existant a usage de bureaux restant en activité son accés sera interdit
aux intervenants de ce chantier (sauf lot électricité). 1 - Etanchéité arrosage - facades
Le lot 1 mettra en place une tour d'accés restant en place pour les 2 phases(Est et terrasse

Ouest),un accés entre les 2 facades devra étre aménagé.

2.3. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

2.3.1. Amiante

Dispositions prévues A la charge de

Conformément aux dispositions réglementaires, le maitre d'ouvrage a fait établir un
diagnostic en recherche d'amiante avant travaux . Ce rapport sera joint au dossier de
la consultation des entreprises(non recu a ce jour).

Par ailleurs le DTA a conclus en la présence de matériaux contenant de I'amiante: Maitre d'ouvrage
* conduits fibro-ciment.

*NB: les travaux ne pourront pas commencer avant la diffusion du diagnostic amiante
avant travaux.

PM:Si nécessaire:Retrait et/ou encapsulage d'amiante:

Conformément aux dispositions légales, les entreprises procédant au retrait/
encapsulage de matériaux amiantés devront au préalable établir un plan de retrait. Le
plan de retrait sera adressé, trente jours avant leur intervention, aux organismes de
contrble et de prévention (DDETS - CARSAT - OPPBTP - MEDECINE DU TRAVAIL) via la Tous Corps d'état
plateforme DEMAT@MIANTE.

Une copie du plan de retrait ainsi que de I'accusé de transmission téléchargeable sur
la plateforme DEMAT@MIANTE, sera transmise au coordonnateur SPS pour inscription
au registre journal.
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Dispositions prévues A la charge de

PM: Si nécessaire travaux sur ou a proximité de matériaux contenant de I'amiante :
Les entreprises intervenantes devront réaliser leur intervention en "sous-section 4"
Cela nécessite la formation des différents intervenants (opérateur et encadrement) et
la réalisation d'un mode opératoire a envoyer aux organismes de contrdle et de Tous Corps d'état
prévention (DDETS - CARSAT - OBBPTP - MEDECINE DU TRAVAIL - SPS).

Les zones concernées seront interdites d'acces aux autres intervenants pendant les
phases d'intervention.

Le cas échéant ,si nécessaire, les travaux de retrait d'amiante seront réalisés avant le

. , ", Tous Corps d'état
démarrage des travaux de démolition. P

PM: Si nécessaire des opérations de curage seront réalisées avant les opérations de
désamiantage.

L'entreprise réalisant le désamiantage devra, au préalable des opérations de curage, Tous Corps d'état
réaliser une matérialisation de I'ensemble des matériaux contenant de I'amiante
présents sur le projet (décrit sur le diagnostic).
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3. MESURES ET SUJETIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE
D’CEUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues A la charge de

Le planning de réalisation(2 phases) a établir au démarrage de I'opération, fera
apparaitre chaque phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps
d’état.

Les risques d’interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones, Maitre d'ceuvre
- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et
d'organisation,

- En facilitant les interventions en matiere de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre
planifiés).

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues A la charge de

Le Projet de plan d'installation de chantier n'a pas été transmis au coordonnateur a la 1 - Etanchéité arrosage - fagcades
date de rédaction du présent PGC. terrasse

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

Dispositions prévues A la charge de
Tous les réseaux et branchements doivent étre opérationnels pour la mise en place 1 - Etanchéité arrosage - facades
des installations de cantonnements au démarrage du chantier. terrasse

3.3.2. Branchement en eau

Dispositions prévues A la charge de
Utilisation d’un point de raccordement existant sur site. Le raccordement se fera a 1 - Etanchéité arrosage - facades
I'emplacement désigné par le chef d'établissement. terrasse

N/Réf : CSPS/885M0/1123/0253
Page 7 / 27



13_AIX EN PROVENCE-SGAR PACA_HOTEL DES DOUANES RENOVATION TOIT _SPS

3.3.3. Branchement en électricité
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Dispositions prévues

A la charge de

Branchement provisoire électrique de chantier comprenant :

La fourniture et pose d’une armoire de comptage et de distribution conforme a la
réglementation. Raccordement a I'emplacement désigné par les concessionnaires ou
le chef d'établissement.

1 - Etanchéité arrosage - fagcades
terrasse

3.3.4. Branchement d'assainissement

Dispositions prévues

A la charge de

Utilisation du branchement d'assainissement existant de I'opération.

1 - Etanchéité arrosage - fagcades
terrasse

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

du maitre d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que
nécessaire pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise fournira son plan général d'installation du chantier a soumettre a I’'accord

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Sur ce plan figureront notamment:

* L'implantation des clotures délimitant les contours de I'opération.
* Les acces et sorties du chantier,

* La zone des cantonnements et bureaux de chantier,

* Les voies de circulation,

* Les zones de stationnement,

* Les zones de stockage,

* L'implantation des armoires de distribution électrique,

* Les points d’eau,

* La zone pour les bennes a déchets.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Il précisera les entrées par la tour d'acces.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Il précisera I'implantation de la ou des grue(s) mobiles ponctuelles de chantier,

1 - Etanchéité arrosage - fagcades
terrasse

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une
demande préalable aupres des services techniques de la ville.

droits d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.
L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée,
jusqu'a la fin de I'occupation du domaine public.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse
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3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation
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Dispositions prévues

A la charge de

Une cléture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux
sur chacune des zones d’intervention. Elle sera installée des le démarrage des travaux
et complétera les clotures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques pleins, d’une hauteur de 2,00m,
fixés sur des plots béton et reliés entre eux, par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des clétures pendant toute la durée
de l'opération.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Une cléture assurera I'indépendance de la base de vie pendant toute la durée des
travaux sur chacune des zones d’intervention.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d’'une hauteur de 2,00m,
fixés sur des plots béton.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des clétures pendant toute la durée
de I'opération, y compris zones de stockage.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

La cléture sera soit éclairée, soit équipée d’'un dispositif réfléchissant, en cas
d’emprise sur le domaine public.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Cette signalisation devra étre entretenue autant que de besoin pendant toute la durée
du chantier.

Au départ de I'entreprise responsable de la mise en place des clétures, le maitre
d'ceuvre transferera leur entretien a un autre lot.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.4.4. Cléture de chantier intérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées
par des cloisons ou dispositifs provisoires.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Des pancartes d'interdiction d'acces seront affichées sur les portes éventuelles de
communication de ces cloisons. Les portes devront fermer a clé pour interdire I'acces
des tiers au chantier.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.4.5. Identification du personnel

Dispositions prévues

A la charge de

En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires
et sous-traitantes, amené a travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la
durée de son contrat, devront étre porteur de la carte d'identité professionnelle du
BTP.

Tous Corps d'état

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les
casques, les vétements, des badges ou avec le nom de I'entreprise sur les vétements
de travail ou autre.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.4.6. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues

A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront apres un accord préalable du maitre
d'Ouvrage. Les visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

Tous Corps d'état
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Dispositions prévues

A la charge de

A l'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra le balisage des
circulations autorisées a la visite depuis I'extérieur du chantier jusqu'a la zone de
visite.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

A l'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra s'assurer de
I'absence de stockage de matériaux, de gravats ou de matériels dans les circulations
empruntées.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.4.7. Panneau de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau
d'information. Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-
traitantes. L'entreprise devra la mise a jour réguliére des informations portées sur le
panneau.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.4.8. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues

A la charge de

Phase construction/restructuration:

Mise en place, a I’entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Zones extérieures aux emprises cléturées:

Mise en place, a I'entrée de chaque zone interdite d'accés au public dés le démarrage
des travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Cloisons de chantier intérieures :

Mise en place, a I’entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.4.9. Signalisation de prescription - Panonceau "Port du casque obligatoire"

Dispositions prévues

A la charge de

Phase construction/restructuration:

Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Cloisons de chantier intérieures :

Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse
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3.4.10. Signalisation d'orientation - FlIéchage d'accés au chantier
Dispositions prévues A la charge de
Afin d'orienter les véhicules accédant ou circulant sur site mise place d'un fléchage de
circulation. 1 - Etanchéité arrosage - facades
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la terrasse
durée des travaux.
En fonction de I'avancement des travaux, mise place d'itinéraires d'acces et
d'orientation des personnels ou clients du site. 1 - Etanchéité arrosage - facades
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la terrasse
durée des travaux.
3.4.11. Signalisation de danger - Sortie de camions
Dispositions prévues A la charge de

Mise en place de panneaux routiers, en amont du chantier sur la voie d'acces.

L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la 1 - Etanchéite arrosage - facades

, terrasse
durée des travaux.
3.4.12. Signalisation de danger - Autres
Dispositions prévues A la charge de
Au-droit des zones a risques de part et d'autre des zones a risques, mise en place de
panonceaux de signalisation du danger et d'interdiction de stockage a proximité. En
cas de distance de sécurité a respecter par rapport aux réseaux, celle-ci sera 1 - Etanchéité arrosage - facades
identifiée par panonceau. terrasse
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la
durée des travaux.
3.4.13. Base vie - Modalités d'organisation
Dispositions prévues A la charge de
Sanitaires - Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires: 1 - Etanchéité arrosage - facades
Les Installations seront communes et utilisables par I’ensemble des entreprises. terrasse
Sanitaires - Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:
La mise en place se fera pendant la période de préparation du chantier. 1 - Etanchéité arrosage - facades
L'entreprise devra les raccordements aux installations, d’électricité, eau et terrasse

assainissement.

L'entreprise devra |'adaptation des installations communes pendant toute la durée de
I'opération. A savoir: Déplacement de la base de vie, suivant les nécessités des

travaux, adaptation du dimensionnement en fonction de I'évolution des effectifs des 1 - Btancheité arrosage - facades

terrasse
personnels.
Les équipements seront prévus pour recevoir du personnel féminin si nécessaire.
Les cantonnements seront implantés, de telle sorte que leur accés ne nécessite pas 1 - Etanchéité arrosage - facades
de traverser les zones de travaux ou de stockages. terrasse
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3.4.14. Base vie - Effectif de dimensionnement
Dispositions prévues A la charge de
Les sanitaires, vestiaires et les réfectoires seront dimensionnés pour recevoir, un 1 - Etanchéité arrosage - facades
effectif moyen de............ 10..... Personnes. terrasse
3.4.15. Base vie - Définition des installations
Dispositions prévues A la charge de
Vestiaires :
Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, chauffés, et rafraichis, 1 - Etanchéité arrosage - fagades
aérés. Les locaux seront équipés d’'une armoire individuelle par personne et des terrasse
siéges correspondant a I'effectif de dimensionnement.
Sanitaires de la Base de vie :
Aménagement d'un local, comprenant la réalisation des cloisonnements, la mise en 1 - Etanchéité arrosage - fagades
place d'éclairage. Le local sera, équipé a minima, d'un WC pour 20 personnes, d’un terrasse
point d’eau a température réglable pour 10 personnes. Mise en place d'un sol stratifié.
Sanitaires de la Base de vie :
Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux 1 - Etanchéité arrosage - facades

seront, équipés a minima, d’'un WC et d'un urinoir pour 20 personnes, d’'une douche et terrasse
d’un point d’eau a température réglable pour 10 personnes.

Réfectoires :
Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux

seront équipés de tables et de sieges correspondant a I'effectif de dimensionnement 1 - Btancheité arrosage - facades

terrasse
se restaurant sur place. Les locaux seront également équipés d'un point d’eau,
chauffe-plats et réfrigérateur.
Réfectoires :
Aménagement d'un local, comprenant la réalisation des cloisonnements, la mise en
place d'éclairage, d'installation de chauffage et d'un sol stratifié. Les locaux seront 1 - Etanchéité arrosage - fagades
équipés de tables et de siéges correspondant a I'effectif de dimensionnement se terrasse
restaurant sur place. Les locaux seront également équipés d'un point d’eau, chauffe-
plats et réfrigérateur.
3.4.16. Base vie - Entretien des installations
Dispositions prévues A la charge de

L’entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des
installations sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau | 1 - Etanchéité arrosage - facades
des bureaux et salle de réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des terrasse

consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).

3.4.17. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues A la charge de
Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux 1 - Etanchéité arrosage - facades
différents risques. terrasse

N/Réf : CSPS/885M0/1123/0253
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3.4.18. Installations de distribution électrique
Dispositions prévues A la charge de
Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des 1 - Etanchéité arrosage - facades
entreprises. terrasse
L'entreprise devra |'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier
depuis le branchement électrique sur le réseau public. Le tableau général doit 1 - Etanchéité arrosage - facades
répondre a tous les besoins du chantier et rester en place pour toute la durée des terrasse
travaux.

L'entreprise devra l'installation de coffrets équipés de PC, afin d'assurer le
raccordement des installations intérieures des batiments. Il sera prévu: un coffret au
pied de chaque batiment.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

L'entreprise devra l'installation de coffrets équipés de PC, afin d'assurer la distribution 1 - Etanchéité arrosage - facades

des toitures terrasse de chaque batiment. Il sera prévu: un coffret par toiture-terrasse. terrasse
Depuis le tableau général, I’entreprise installera : un tableau placé au plus pres de la 1 - Etanchéité arrosage - facades
zone cantonnement qui restera en place pour toute la durée du chantier terrasse

3.4.19. Installations d'éclairage

Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise assurera |'éclairage provisoire d’ambiance des halls d’entrées, des cages
d’escaliers et des circulations communes. Cette installation se fera a I'avancement
des travaux..

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les installations d'éclairage provisoires seront complétées d’un balisage de secours

. 1 - Etanchéité arrosage - facades
pour parer aux risques de chutes en cas de coupure de courant dans les cages

. , terrasse

d’escaliers, les halls d’entrées et sous-sols.
L'entreprise installera des projecteurs afin d’éclairer les voies de circulations
extérieures, notamment piétonnes. 1 - Etanchéité arrosage - facades
L'entreprise devra |'adaptation et la maintenance du dispositif pendant toute la durée terrasse
des travaux.

3.4.20. Vérification réglementaire des installations électriques
Dispositions prévues A la charge de
Les installations électriques communes feront I'objet d'une vérification initiale apres
réalisation de I'alimentation générale (branchement basse tension, poste de
transformation, groupe électrogéne...) et de la mise en place de son infrastructure 1 - Etanchéité arrosage - facades
(tableaux principaux de distribution, centrale a béton, grues et autres équipements de terrasse
travail, cantonnements) par un organisme accrédité. Une copie du rapport de
vérification sera transmise au coordonnateur.

3.4.21. Entretien des installations électriques
Dispositions prévues A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et
d’éclairage, ainsi que les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les Tous Corps d'état
entreprises installatrices sur leurs installations respectives.

N/Réf : CSPS/885M0/1123/0253
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3.4.22. Points d'eau et d'évacuation
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Dispositions prévues

A la charge de

Un robinet de puisage sur réceptacle sera prévu dans chaque terrasse pour les
besoins du chanti.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise remettra, une semaine a l'avance, ses prévisions de livraison.

Tous Corps d'état

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des
entreprises.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Des zones de stockage seront aménagées dans |'enceinte cléturée du chantier.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les approvisionnements a I'avancement de la mise en ceuvre seront privilégiés pour
éviter des stockages trop importants.

Tous Corps d'état

Le stockage, méme provisoire s’effectuera obligatoirement sur les aires aménagées
dans le cadre de I'opération. Les entreposages pour mise en ceuvre ne devront en
aucun cas étre installés sur les circulations extérieures et intérieures ou aux entrées
des batiments.

Tous Corps d'état

La zone de livraison sera close pour empécher le passage des autres intervenants.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les aires de livraison et stockage seront implantées a plus de 50 m des lignes
électriques aériennes, a défaut celles-ci seront mise hors tension.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

L'entreprise en charge d'établir le plan d'installation de chantier fera apparaitre les
zones interdites aux stockages en raison de la présence des lignes électriques
aériennes ou autres.

Le plan d'installation de chantier sera inclus au PPSPS de chaque entreprise.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I’entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan
d’implantation des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement
qui lui seraient spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux
qui ne pourront se faire qu’a I'intérieur de I’enceinte du chantier.

Tous Corps d'état

Préalablement a l'installation d'une grue mobile, I'entreprise transmettra au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue,
la zone de levage neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de
I'engin mis en place.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/885M0/1123/0253
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Dispositions prévues

A la charge de

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance
de la résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.

Faire controler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous
les 6 mois) et expédier copie de I'attestation de vérification au coordonnateur S.P.S.

Tous Corps d'état

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et
écarter les autres intervenants de la zone de levage.

Tous Corps d'état

En cours de manutention, aucune charge n’empiétera I’'espace des domaines, publics
et privés environnants.

Tous Corps d'état

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’un engin de levage prété par une
autre entreprise, restera sous la responsabilité de I’entreprise dite « préteuse » et
sera effectuée par son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L’entreprise utilisatrice devra la fourniture des systéemes d’accrochage, adaptés aux
charges a lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les parties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Organisation des approvisionnements - Approvisionnements aux étages

Dispositions prévues

A la charge de

Les charges admissibles des plateaux recettes seront transmises au coordonnateur
pour inscription au registre journal.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les matériaux seront déposés sur les planchers de chaque niveau et immédiatement
distribués sur le niveau, une attention particuliere sera apportée sur la surcharge
admissible des planchers.

Tous Corps d'état

Les demandes d’installation d'un dispositif de levage, de manutention, de stockage
sur un ouvrage, seront adressées au maitre d’ceuvre et au coordonnateur.

Apres accord sur le principe proposé, I'entreprise responsable de l'installation des
équipements devra faire établir, une note de calculs ou notice d’installation sur
I’ouvrage support. La note de calcule devra étre validée par le bureau d'étude
structure.

Tous Corps d'état

3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

3.6.1. Voie piétonne

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de cheminements piétons devront étre différenciées de celles des engins ou
camions par une matérialisation physique.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse
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3.6.2. Acceés en toiture

o
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Dispositions prévues

A la charge de

Les acces aux toitures se feront par la mise en place d’une tour d'acces a positionner
le long des facades. Cet équipement devra permettre d'accéder aux 2 différentes
toitures.

Le positionnement de cette tour se fera en concertation avec la maitrise d’ceuvre et
d'ouvrage.

L'entreprise devra I'entretien et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

L'équipement sera maintenu en place pendant toute la durée des interventions en
toiture y compris celle des autres corps d'états et fera I'objet d'un PV de réception qui
sera affiché en pied de I'équipement.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.7.1. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

A la charge de

Apreés sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif
de protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection
vis-a-vis des autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de

I'entreprise ayant installé la protection, afin que le dispositif soit adapté.

Tous Corps d'état

Si pour une tache déterminée une entreprise doit déposer un élément ou I'ensemble
de la protection collective, celle-ci devra :

Prévenir I'entreprise ayant mis en place la protection, avertir le personnel susceptible
de travailler dans la zone, assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui
devra étre défini dans son PPSPS, Rétablir la protection collective a la fin des travaux,
faire constater a I’entreprise responsable que la repose a été effectuée.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3 - - Serrurerie

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au maitre d’Ouvrage de faire
intervenir I'entreprise responsable de la pose initiale pour remettre en état les
protections collectives, les frais correspondants seront imputés a la charge de
I’entreprise responsable.

Tous Corps d'état

3.7.2. Pose des gardes corps de balcons et coursives

Dispositions prévues

A la charge de

Le positionnement des garde-corps provisoires, se fera en concertation avec le lot
serrurerie, afin que la pose des garde-corps définitifs, puisse se faire en présence des
provisoires.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les garde-corps provisoires seront déposés a I'avancement de la pose des garde-
corps définitifs. Les zones a risques de chute de hauteur et chutes d'objets, seront
interdites d'acces aux autres intervenants a l'aide d'un dispositif physique.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

En aucun cas la continuité des protections doit étre interrompue sur les balcons,
loggias et coursives. L'entreprise ne doit jamais quitter le chantier sans que la pose
soit achevée et en laissant des vides entre garde-corps provisoires et définitifs.

2 - Faux-plafonds descente EU EP
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3.7.3. Pose de garde-corps définitif en toiture

o
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Dispositions prévues

A la charge de

Les garde-corps provisoires seront déposés a I'avancement de la pose des définitifs.
Les zones a risque de chutes de hauteur et chutes d'objets, seront interdites d'accés
aux autres intervenants a I'aide d'un dispositif physique.

2 - Faux-plafonds descente EU EP

En cas de décalage entre la fin de la réalisation des autres travaux et la pose des
garde-corps définitifs, la protection collective provisoire devra étre maintenue en
place.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.8. Mise en commun des moyens - Echafaudages

3.8.1. Servitude d'échafaudage

Dispositions prévues

A la charge de

Un proces-verbal de réception sera établi et signé par I'installateur de I’échafaudage
de pied a « utilisation partagée » et chaque entreprise utilisatrice avant mise a
disposition de I'échafaudage.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.9. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.9.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’une gestion par le lot 1
pendant la phase de démolition ensuite chaque entreprise sera responsable de
I'évacuation de ses déchets.

L

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.9.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Des bennes a gravois et déchets seront mises en place pour I'ensemble des
intervenants du chantier pendant la phase de démolition uniquement. Les bennes
seront remplacées suivant les besoins du chantier.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Apres la démolition la centralisation commune des déchets n'est plus prévue sur cette
opération. Chaque entreprise doit I'évacuation de ses propres déchets vers les
déchetteries agréées.

Tous Corps d'état

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des bennes a déchets devront en faire
part au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS pour définir leur emplacement. Les
entreprises en assureront le renouvelement autant que nécessaire, et avant que
celles-ci ne débordent.

Tous Corps d'état

3.9.3. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les
déchets ne seront pas stockés a l'intérieur des batiments.

Tous Corps d'état
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Dispositions prévues

A la charge de

En cas de carence, le maftre d'ceuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un
prestataire extérieur, qui sera mis a la charge des entreprises responsables ou du
compte interentreprises.

Maitre d'ceuvre

3.9.4. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs
gravats, chutes, emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au
qguotidien. Chaque entreprise veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent
se trouver en dehors de I'enceinte du chantier. Les installations et les abords de
chantier seront tenus dans un état de propreté constant.

Tous Corps d'état

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant. En cas de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maitre
d'ceuvre de désigner une entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais
des entreprises responsables.

Maftre d'ceuvre

3.9.5. Evacuation des matiéres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matiere dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que
les produits amenés pour mise en ceuvre.

Tous Corps d'état

Les matieres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et a mesure des
besoins, les déchets issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités
par les entreprises concernées.

Tous Corps d'état

3.10. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.10.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Les numéros de téléphone d’urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont
a afficher dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 15 et
le 18 pour le téléphone fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

3.10.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues

A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.

En cas d'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise
préviendra le jour méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), I'OPPBTP et le
coordonnateur sécurité.

Tous Corps d'état

Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent étre transmises a
toutes les entreprises par le maitre d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.

Maitre d'ouvrage
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3.10.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans

P Tous Corps d'état
leurs équipes.

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. Tous Corps d'état

3.10.4. Matériel de secours

Dispositions prévues A la charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. Tous Corps d'état

Une trousse de secours, commune a I'ensemble des entreprises, sera laissée dans la 1 - Etanchéité arrosage - facades
salle de réunion. terrasse
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation

Dispositions prévues A la charge de

Préalablement au démarrage des travaux de curage ou démolition, les entreprises
titulaires des lots, électricité, plomberie, ventilation, climatisation, etc seront tenues
de consigner les installations et équipements situés dans les zones de démolitions.
Une procédure écrite de consignation sera établie pour chaque type de réseau et
équipement. Cette procédure sera adressée a I'entreprise de démolition avant le
démarrage des travaux.

Une attention particuliére sera apportée a la consignation des réseaux d’électricité, et
de gaz.

Tous Corps d'état

Préalablement au démarrage des travaux de réhabilitation, les entreprises titulaires
des lots, électricité, plomberie, ventilation, climatisation, etc seront tenues de
consigner les installations et équipements situés dans les zones d'intervention.

Une procédure écrite de consignation sera établie pour chaque type de réseau et
équipement. Cette procédure sera adressée aux entreprises avant le démarrage des
travaux.

Une attention particuliére sera apportée a la consignation des réseaux d’électricité, et
de gaz.

Tous Corps d'état

Les réseaux et équipements devant étre maintenus en service, afin d'assurer le bon
fonctionnement des installations de I'établissement, seront repérés et signalés sur le
site par étiquetage.

4 - Electricité(luminaires faux
plafonds ext)

Le programme et les modalités de démolition du batiment doivent étre congus par
ailleurs de facon a ne pas surcharger anormalement les planchers existants. Quelle
gue soit la méthode appliquée, la démolition qui ne vise pas |'effondrement total du
batiment, doit étre conduite étage, par étage. Il est également indispensable d'étayer Tous Corps d'état
les planchers vétustes et d’installer les étaiements destinés a supporter
I'accumulation de charges, en commencant par le niveau le plus bas et, en
progressant vers le haut.

L'entreprise devra s'assurer aupres d'un bureau d'études de la surcharge admissible
des planchers existants.

Elle tiendra compte des surcharges constatées, dans sa méthodologie d'intervention.
Les planchers seront étayés suivant les nécessités.

Tous Corps d'état

Création de trémies ou de percements dans les ouvrages existants:
Préalablement au démarrage des travaux, I’entreprise devra condamner les acceés
sous la zone de percement. Tous Corps d'état
Cette condamnation se fera a I’'aide d’un moyen physique et d’un affichage interdisant
strictement I'accés a la zone présentant un risque de chute de matériaux.

4.1.2. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques et CMR - Amiante

Dispositions prévues A la charge de

Si nécessaire(découverte de matériaux amiantés non connus lors du diagnostic
amiante avant travaux)une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le
maitre d'ceuvre. L'entreprise présentera ses besoins et sa méthodologie Tous Corps d'état
d'intervention.

Le PGC sera alors amendé.
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4.1.3. Travaux en rive de plancher - Protections collectives propres aux travaux particuliers

Dispositions prévues

A la charge de

Les protections collectives doivent étre congues par I'entreprise de sorte que les
travaux puissent toujours se réaliser a I'intérieur des protections collectives jusqu’a ce
gu’elles puissent étre enlevées.

3 - - Serrurerie

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les garde-corps bas maconnés et acroteres seront complétés par des garde-corps
provisoires congus pour assurer une hauteur de protection supérieure a 1,00 meétre
aprés modification des garde-corps existants.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

4.1.4. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

Pour tous les travaux a risque de chute ( Facades attique et murets périphériques
formant en partie garde-corps)hauteur(notamment, la protection collective sera
assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniere slre, rigides et d’'une
résistance appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et
comportant au moins : une plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur
retenue pour les garde-corps ; une main courante ; une lisse intermédiaire a mi-
hauteur;

Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Tous Corps d'état

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

4.1.5. Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds

Dispositions prévues

A la charge de

Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maitre d'ceuvre.
L'entreprise présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention.

Maitre d'ceuvre

4.1.6. Echafaudages

Dispositions prévues

A la charge de

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone a
risque de chute des matériels en cours d’installation. Toute superposition de tache est
interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de
chutes de matériel.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra étre balisée au moyen
d’un dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-a-vis des autres intervenants.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les échafaudages seront installés en pied de facade sur un sol nivelé et stabilisé.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Un auvent de protection contre les chutes d'objets sera installé au-droit de chaque
entrée, des batiments, des le démarrage des travaux en facade.

L'entreprise devra le maintien et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
interventions en facade.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les passages d’acces aux batiments seront pourvus de platelage pare-gravois.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse
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Dispositions prévues A la charge de
Les garde-corps provisoires des balcons seront laissés en place. En cas de dépose e s
o . . \ 1 - Etanchéité arrosage - facades
indispensable, les garde-corps seront reposés au démontage de |I'échafaudage, la terrasse
repose sera a faire constater par I'entreprise ayant réalisée la pose initiale.
Les plateaux du premier niveau seront pleins, jointifs et fermés jusque contre la 1 - Etanchéité arrosage - facades
facade, afin d'interdire la chute de matériaux ou gravats. terrasse
Des pare-gravois jointifs en éventail, seront installés dans la hauteur du premier 1 - Etanchéité arrosage - facades
niveau d'échafaudage. terrasse
Un filet de protection maille fine, sera installée sur I'extérieur de I'échafaudage sur 1 - Etanchéité arrosage - facades
toute la hauteur de celui-ci. terrasse
Les garde-corps et les plateaux situés au niveau de I'égout de toit seront pleins et 1 - Etanchéité arrosage - facades
jointifs, les plateaux seront collés a la facade concernée. terrasse
4.1.7. Travaux en facade

Dispositions prévues A la charge de

. . T . . . . . 1 - Etanchéité arrosage - facades
L'entreprise fera part en réunion préparatoire de ses besoins d'emprise au sol. terrasse
La zone de préparation (malaxeur et stockage matériaux) sera installée a I'écart des
entrées des batiments et des circulations. La zone sera balisée. Les eaux de gachage 1 - Etanchéité arrosage - fagades
et de nettoyage du malaxeur seront canalisées ou récupérées pour éviter les terrasse
salissures du chantier par I'entreprise.

4.1.8. Travaux en hauteur

Dispositions prévues A la charge de

L'usage de nacelles sera privilégié pour les travaux en grande hauteur sous toitures.
Les zones de travail présentant un risque de chute d’objets seront balisées au sol pour
en détourner les passages.

1 - Etanchéité arrosage - facades
terrasse

Les locaux devront étre débarrassés par zone pour permettre I'installation et le
déplacement correct des nacelles et plates-formes individuelles de travail. Les zones
d’intervention seront organisées pour permettre les interventions successives ou Tous Corps d'état
simultanées. Les emballages et chutes de matériaux seront évacués au quotidien
pour éviter I'encombrement des locaux.

4.1.9. Travaux d'agencement

Dispositions prévues A la charge de

Les équipements utilisés pour les travaux de pongage, rabotage, et découpe, seront
équipés de récupérateur de poussiere. Les locaux en cours de traitement seront 3 - - Serrurerie
ventilés et interdits d'accés aux autres intervenants, a I'aide d'un dispositif physique.

L'application des vernis de finition sera privilégiée en atelier pour éviter les nuisances

o N 3 - - Serrurerie
avec les produits éventuels a base de solvants.
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4.1.10. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a

o A Tous Corps d'état
I'intérieur des batiments.

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure,
brasure, disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, Tous Corps d'état
adapté au risque et a I'environnement.

Les travaux par points chauds a réaliser a l'intérieur des locaux existants, doivent
obligatoirement étre signalés au chef d'établissement pour arréter les mesures de Tous Corps d'état
prévention éventuelles.

Tous les travaux de soudure et de découpe a la disqueuse seront accompagnés d'un

S . Tous Corps d'état
moyen d'extinction adapté. P

L'entreprise a l'issue des travaux de soudure devra faire une veille de surveillance
attentive des parties soudées et de leur environnement, devra s'assurer pour prévenir
tous risques de feu couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée
avant de quitter le chantier.

Tous Corps d'état

Tous les travaux par point chaud (soudure, brasure, disqueuse, ...) doivent étre
réalisés sous couvert d’'un permis de feu. Le permis de feu est a demander a chaque Tous Corps d'état
intervention et sera délivré par I'établissement.

4.1.11. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues A la charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins

Tous Corps d'état
dangereux.

L'utilisation de produits dangereux ou a risques doit obligatoirement étre signalée au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention Tous Corps d'état
adaptées.

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité
prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le
produit. L'entreprise devra indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les Tous Corps d'état
dispositions de prévention et d'organisation, prévues par |'entreprise dans le cadre de
la gestion des risques de coactivité.
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses
différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre
PPSPSS.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage
des travaux), le maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél,
mail, nom de l'interlocuteur) des entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Des I'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées
(nom, adresse, tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-
traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en
précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la
production du PPSPS pour chague sous-traitant.

5.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront a une inspection commune préalable et remettront un PPSPS
avant le début des travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de
I'entreprise utilisatrice. lls ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer
les dispositions prévues pour I'entreprise donneuse d'ordre.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le francais, personnel employé
dans I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I’entreprise devra assurer la présence
permanente sur le chantier d’'une personne parlant francais pour permettre la transmission des consignes de
sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera
a une inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a
observer en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser.

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS
sont a disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son
PPSPSS sur le chantier.

5.1.8. Role du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de
la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs
restent pleinement responsables de leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

N/Réf : CSPS/885M0/1123/0253
Page 24 / 27



13_AIX EN PROVENCE-SGAR PACA_HOTEL DES DOUANES RENOVATION TOIT _SPS G
SOCOTEC

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel a I'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et
entreprises concernées).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de I'opération ou des organismes de
controle et de prévention.
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Didier BOEUF

Tél : 0623022753
Email : didier.boeuf@socotec.com

Etabli le : 16/11/2023

Adresse chantier :
6 bd du chateau double
13090 AIX EN PROVENCE

Contraintes horaires de livraisons :
Voir le chef d'établissement

Moyen mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Autres renseignements utiles : (contraintes administratives, etc..)

Nom de |'entreprise :

Adresse siege :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire

Tél :
Plages horaires de livraisons Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de
déchargement au camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :

Charge utile de la recette a matériaux (le cas
échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour 'opération :

0 Grue de chargement

0 Appareil propre au chantier

O Appareil a la charge du forunisseur
(Type)

Autres renseignements utiles :
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» Acces

* Voies de circulation

* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie
» Zones de stockage

* Dimensions des aires de stockage

* Charges admissibles

* Nature du terrain

* Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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