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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne : la relance du lot 04 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS du marché
de Travaux pour la réhabilitation de la Caserne Auch.
Ce marché consiste a la reconstruction, au droit des murs de facade, des bureaux de la CCl GERS

L'opération immobiliére est portée par la SARL Immobiliére de Juillan, entité en charge des opérations
immobiliéres concernant la CCl du Gers.

L'ancienne caserne Espagne a Auch constitue une surface utile d'environ 900 m2 et les travaux de
réhabilitation seront menés au droit des murs de facades existantes.

Lieu(x) d'exécution :
Caserne Espagne

3 Rue du 8 Mai
32000 AUCH

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Relance du seul lot 04

Lot(s) Désignation
Lot N°O4 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Le lot principal est le lot 01 Gros CEuvre — Charpente

1.3 — Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

1.4 — Prestations supplémentaire éventuelle obligatoire
Sans objet

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

1.6 - Dispositif de vigilance

Le titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la date de notification du marché et jusqu'a
la fin de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I'honneur prévues a l'article D.8222-5,
D.8222-7 et D.8254 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne de mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com

1.7- Représentation des parties

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s)
a les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
d'ouvrage ou au titulaire du marché.
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En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

2 - Piéces contractuelles

Exhaustivité de la liste des piéces contractuelles

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figuraient sur les documents de réponse,
lettres ou autres documents préalablement échangés entre I'acheteur public et la société a la signature
du présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant
sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

Forme des notifications

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, la CCl Tarn
peut étre effectuée par le biais du profil d'acheteur, permettent d'attester de la date et I'heure de leur
réception :

e Echanges dématérialisés — L'article 2 de I'acte d'engagement précise I'adresse électronique
valide du titulaire pour les notifications dématérialisées.

e Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées
avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi
été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut
de consultation, par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG Travaux , dans un délai de 2 jours
calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a
I'issue de ce délai. En ce qui concerne la notification du marché au titulaire, la date de notification
est celle apposée sur I'accusé de réception de notification joint a la copie du marché.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

2.1 — Pieces particuliéres
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres
Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes par lot
Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) par lot
Le calendrier d'exécution (planning)
Les plans
Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
La charte Chantier Faible Nuisance,
L'analyse environnemental du site
Le plan général de coordination (PGC)
La fiche de lot Aménagement Caserne d’Espagne
Le Mémoire Technique de I'entreprise (fourni par I'entreprise)
Le réglement de la consultation (RC)

4232233343003 833083338

2.2 — Piéces générales

Le code de la commande publique (modifié a droit constant) ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

Les normes NF X 46-10 et NF X 46-11 concernant les travaux de désamiantage,

Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales

= Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

43

43
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= Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) en vigueur applicables aux marchés publics
de travaux.
= L'ensemble des normes et réglementations mentionnées dans le CCTP et ses annexes

Ces derniéres piéces, bien que non matériellement jointes au présent marché, sont réputées
parfaitement connues par le titulaire.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est un rappel des principales prestations obligatoires conformes
aux régles en la matiére. En complément de I'article 4 du présent CCAP, le titulaire devra, au titre de
son devoir de conseil, informer I'acheteur public, de toute modification ou évolution des normes ou
réglementation relative aux travaux définis dans le présent marché durant toute sa durée.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans 'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des lois,
décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux, et d’'une
maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution
du présent marché.

Ces normes sont réputées parfaitement connues par le titulaire.
v Les annexes listées au présent article font partie intégrante du marché.
v' L'exemplaire de toutes ces piéces contractuelles est conservé dans les archives de l'acheteur
public et fait seul foi.
v Les piéces générales doivent étre considérées comme étant celles en vigueur un mois avant la
date limite de réception des offres.

Le titulaire est réputé avoir une parfait et compléte connaissance de I'ensemble des documents remis
dans le cadre de la consultation, des dispositions légales et réglementaires de toute nature applicable
a l'opération, au site et au présent marché. Le montant du marché est réputé en tenir compte.

2.3 — Indépendance des clauses

Si I'une des stipulations du présent contrat est déclarée nulle ou inapplicable ou fait I'objet d'une
requalification par un tribunal ou toute autre autorité compétente, ladite stipulation sera réputée non
écrite et les autres stipulations du présent contrat continueront a produire leurs effets ; néanmoins,
dans les conditions fixées par la loi et la jurisprudence, les parties conviendront d'une clause
mutuellement satisfaisant et Iégale visant a remplacer les stipulation du présent contrat déclarée nulle
ou non applicable.

3 - Intervenants

3.1- Conduite d'opération
La conduite de I'opération est assurée par la maitrise d’ouvrage.

3.2- Assistance a maitrise d'ouvrage et BDO

L'assistant a maitrise d'ouvrage désigné pour cette opération est le cabinet VITAM, Aéropole Bat. 1, 5,
avenue Albert Durand - 31700 Blagnac.

En complément, le cabinet INDDIGO a été désigné en tant qu'assistant a maitrise d'ouvrage
BDO (batiments durables d’Occitanie).

3.3 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par :

ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI

06, RUE EUGENE SUE-32000 AUCH

Mail : atelier@ab-architectes.corn - Tel : 05 62 61 83 53
Siret 411 880 842 000 25
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La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est :

-les missions de base : APS - APD - PC - PRO - DCE - ACT - VISA - DET- AOR

-les missions complémentaires SSI, STD, FU, BDO et EXE PARTIELLE

-deux prestations supplémentaires éventuelles : OPC et signalétique

La mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie (SSI), telle que définie par les
textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et leurs
normes associées, ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la
mission du maitre d'ceuvre.

3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est le Maitre d'ceuvre
Société David SIST

Coordination OPC

14 rue Marc Chagall

32000 AUCH

Mail : accueil@dsist.fr - Tél 05 62 05 53 62

3.5 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La mission de coordination en matiére de Systeme Sécurité Incendie (SSI), telle que définie par les
textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et leurs
normes associées, ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la
mission du maitre d'ceuvre

Référent SSI : Joél FOGGIATTO — SETES a Tarbes

3. 6- Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau | sera assurée par M
Marc ELHUYAR

SOCOTEC

72 Rue du Maréchal FOCH

65000 TARBES

Mail : marc.elhuyar@socotec.com - Tel 06 23 80 65 99

3.7 - Contrdle technique

Le contréle technique est assuré par M Gregory LOUBET
SOCOTEC

13 Ter Place du Maréchal Lannes

32000 AUCH

Mail : gregory.loubet@socotec.com - Tel : 06 26 34 52 77

3.8 - Interlocuteur unique du titulaire et référents de I'’Acheteur

Le titulaire désigne un interlocuteur unique pour le suivi de I'exécution des prestations. En cas de
changement, le titulaire informe I'’Acheteur a I'avance des coordonnées et des fonctions du nouvel
interlocuteur.

L'Acheteur désigne un ou plusieurs référents techniques chargés de faire le lien avec l'interlocuteur
unique.

3.9 - Titulaire
Correspondant désigné par le titulaire pour I'exécution du marché

En complément de l'article 3.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que l'identité et les coordonnées du
titulaire figurent a I'acte d'engagement du présent marché.
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La bonne exécution du marché dépend essentiellement des intervenants affectés par le titulaire a
I'exécution du marché. Le titulaire au titre de son offre s'engage a mettre en place une équipe dédiée
de personnes d’'expériences. Il est tenu de se comporter en conseiller loyal vis-a-vis de I'acheteur public
et s'oblige a apporter les moyens et a faire preuve de la compétence, du soin et de diligence appropriée
dans I'accomplissement des prestations faisant I'objet du présent marché. Il s'engage ainsi a utiliser du
personnel compétent ayant satisfait aux formations indispensables pour assurer la bonne exécution du
marché.

L'équipe devra étre coordonnée par un interlocuteur privilégié (chef de projet) faisant office de référent
vis a vis de 'acheteur public. En cas de cotraitance, le chef de projet sera le mandataire de I'équipe. Ce
référent et 'organisation de I'équipe sont fixés pour toute la durée de la mission. Toute modification
de la composition de |'équipe ne pourra intervenir que sur demande de I'acheteur public ou aprés son
accord expresse.

Le titulaire désigne ainsi nominativement un chef de projet ainsi qu'un suppléant de méme compétence
et capables de le remplacer en cas d'empéchement. Ces deux personnes physiques sont désignées
nominativement.

Le référent adaptera sa disponibilité aux besoins de la mission sachant que la personne désignée doit
pouvoir répondre aux sollicitations de I'acheteur public ou son représentant dans les meilleurs délais.
Il sera facilitateur dans les échanges entre les membres de I'équipe et I'acheteur public. Il sera
obligatoirement présent lors des réunions de travail, de présentation et de restitution.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire s'engage a maintenir sans interruption
I'expérience, la compétence du personnel affecté au marché et ne saurait procéder a aucun changement
des membres de I'équipe sauf dans le cas d'absences diiment justifiées (congés, maladie, maternité,
rupture de contrat de travail etc..).

Dans le cas d'un remplacement justifié, le titulaire devra prévenir le maitre d'ouvrage ou son
représentant sans délai.

En cas de remplacement, le titulaire s'engage a assurer le transfert de compétence afin de garantir la
continuité et la pérennité des prestations, objet du présent marché.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigé ou recu a
tout nouvel intervenant désigné pour le remplacer ou lui succéder, méme provisoirement.

Le passage de consigne fait I'objet d'un proces-verbal.

Il déclare faire son affaire des différends ou litiges avec ses agents dont I'origine serait par exemple un
refus d’agrément ou dans une décision de remplacement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Obligation de conseil
Le titulaire a envers I'acheteur public un devoir de conseil et une obligation de renseignement. Ce
devoir de conseil ne porte pas uniquement sur les aspects techniques. Le titulaire doit notamment
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informer l'acheteur public de I'ensemble des contraintes (administratives, réglementaires. etc.)
inhérentes a l'opération envisagée. Il doit en outre informer 'acheteur public de toutes les évolutions
dans la réglementation relatives aux prestations objet du présent marché.

Obligation de discrétion

Le titulaire ou ses salariés qui, a I'occasion de I'exécution du présent marché, ont recu communication
de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenu de maintenir secréte ou
confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets, ne peuvent, sans
autorisation de I'acheteur public ou son représentant, é&tre communiqués a d’autres personnes que
celles qui ont qualité pour en connaitre. |l en est pareillement de tout renseignement de méme nature.

Obligation de résultat

Le titulaire du marché s'engage a exécuter ses prestations conformément aux dispositions prévues au
présent Cahier des clauses administratives particuliéres, ainsi qu'aux documents contractuels relatifs au
présent marché. La présente obligation de bonne exécution des prestations objet du Cahier des clauses
administratives particuliéres est une obligation de résultat.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations, ainsi que du personnel qu'il a
engagé, celui-ci s'engage :
a veiller a la sécurité de son personnel et des usagers du service public dans le cadre de I'exécution
des prestations objet du présent marché ;
a respecter les biens et installations publics appartenant a I'acheteur public ;
a remettre a I'acheteur public I'ensemble des documents indiqués au Cahier des clauses
administratives particuliéres, le cas échéant, et dans les conditions prévues au Cahier des clauses
administratives particuliéres, ainsi que tout documents demandés par les représentants de I'acheteur
public dans le cadre de leur objectif de vérification de bonne exécution du marché ;

= a étre joignable et a assister |'acheteur public durant toute I'exécution des prestations ;

= a effectuer sa mission en respectant les principes de la bonne exécution des prestations dans
les régles de l'art ;
= a effectuer ses prestations avec toute la diligence, la célérité, la réactivité et la discrétion qu'elles
imposent.
Le titulaire s'adapte aux contraintes temps et horaires qui lui seront imposées, le cas échéant.

Exécution des prestations

La bonne exécution du marché dépend essentiellement des intervenants affectés par le titulaire a
I'exécution du marché. Le titulaire au titre de son offre s'engage a mettre en place une équipe de
personnes d'expériences. |l est tenu de se comporter en conseiller loyal vis-a-vis de I'acheteur public et
s'oblige a apporter les moyens et a faire preuve de la compétence, du soin et de diligence appropriée
dans I'accomplissement des prestations faisant I'objet du présent marché. Il s'engage ainsi a utiliser du
personnel compétent ayant satisfait aux formations indispensables pour assurer la bonne exécution du
marché.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire s'engage a maintenir I'expérience, la
compétence du personnel affecté au projet, et en cas de remplacement a assurer le transfert de
compétence afin de garantir la continuité et la pérennité des prestations, objet du présent marché.

Il déclare faire son affaire des différends ou litiges avec ses agents dont I'origine serait par exemple un
refus d’agrément ou dans une décision de remplacement.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données
a caractére personnel et, en particulier, la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).
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Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles,
le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant”
du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 13 mois tous lots confondus
La date prévisionnelle de début des prestations est le 05/2025.

6.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est défini dans le planning annexé au DCE. |l sera actualisé et
notifié aux entreprises lors du déroulement des travaux.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Vitesse du vent 80 KM/H
Pluviométrie 10 mm dans la journée répartis sur plus d'une heure
Température -5° au niveau du sol

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Auch-Lamothe-Indicatifs : 07622, LFDH-Département 32 Gers

Altitude 121 metres- Coordonnées 43,69°N | 0,60°E

Début des archives 1er décembre 1984

Fuseau horaire Europe/Paris- Type de station Météo-France

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée au titulaire lorsque celui-ci est mis dans
I'impossibilité de respecter les délais contractuels du fait de I'acheteur public ou du fait d'un événement
ayant le caractére de force majeure.

Si le titulaire rencontre des difficultés significatives pour réaliser sa mission et qui ne sont imputables
ni a I'acheteur public, ni a un cas de force majeure, I'acheteur public peut accorder a ce dernier un sursis
d'exécution sous réserve d'en avoir été informé dans les conditions décrites ci avant. Ce sursis
d'exécution se traduit par un report de délai.

Toutes les autres causes que celles énumérées ci-dessus ne pourront pas permettre une prolongation
du délai contractuel. Le délai, ainsi prolongé a pour l'application du marché, les mémes effets que le
délai contractuel

= En cas de force majeure : Lorsqu’un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le

titulaire devra justifier de I'impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du
marché en conséquence de I'événement qu'il qualifie de cas de force majeure.
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Conformément a l'article 17 du CCAG-Travaux, I'indemnisation du titulaire sera donc limitée aux
seules pertes matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.

= Sursis d’exécution : Si le titulaire rencontre des difficultés significatives pour réaliser sa
mission et qui ne sont imputables ni a I'acheteur public, ni a un cas de force majeure, I'acheteur
public peut accorder a ce dernier un sursis d'exécution sous réserve d'en avoir été informé dans les
conditions décrites ci avant.
Ce sursis d'exécution se traduit par un report de délai.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable
de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a
I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation
du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de
quatre mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution,
qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les
prestations d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
des lots fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

Le prix global forfaitaire du marché est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
du marché de travaux dans son contexte, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Aucune sujétion normalement prévisible ne pourra étre considérée comme non couverte par le prix, au
sens de l'article 9.1.1 du CCAG.

Une visite (cf. article 6.5 du Réglement de Consultation) est programmée, les candidats ne pourront pas
se prévaloir d'une méconnaissance du site afin de modifier leurs prix.

Comme toutes les autres sujétions normalement prévisibles, les sujétions liées au déroulement des
travaux et a leur localisation sont intégralement a la charge du titulaire, qu’elles découlent des activités
de I'établissement, des conditions de déroulement du chantier, de la simultanéité du chantier avec
d’éventuels travaux ou interventions d’'entretien sur le site, de la proximité de chantiers en dehors du
site, des moyens de transport, de la gestion des déchets de chantier, de I'occupation du domaine public,
etc...

Ce prix global forfaitaire fait I'objet d'une décomposition dont les seuls prix unitaires ont une valeur
contractuelle. Ces prix unitaires incluent la rémunération des études d’exécution.
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Les prix figurant dans I'acte d’engagement sont des prix hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la
valeur ajoutée sera réglée au titulaire en sus du prix, au taux en vigueur.

Par dérogation a l'article 9.3.2 du CCAG, la décomposition du prix global et forfaitaire n'indiquera pas
pour chaque prix unitaire, les pourcentages correspondant aux frais généraux, aux impots et taxes et a
la marge pour risques et bénéfice.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

A titre informatif, s'il existe des différences entre les mentions du cadre de décomposition du prix global
et forfaitaire (CDPGF) et de I'Acte d'Engagement, le document qui fait force de loi est le Cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF).

Le présent marché n'intégre pas de primes au sens de |'article 19.4 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est réputé avant la remise de son offre :

- avoir controlé toutes les indications, notamment celles données par les piéces écrites,

- s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, concordantes. Tout ce qui serait indiqué dans les
piéces écrites du dossier remis au titulaire mais ne figurerait pas sur les annexes ou réciproquement,
aura la méme valeur que si les indications correspondantes étaient portées sur |I'ensemble des
documents,

- s'étre entouré de tous les renseignements utiles.

7.2 - Modalités de variation des prix
Les marchés de travaux sont passés a prix révisables.

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG-Travaux les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "
mois zéro". Cette date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :
Son montant sera révisé selon la formule :

P =0,15 + 0,85 x Im (indice du mois d'exécution) / lo (indice du mois MO)
dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index et/ou l'indice de référence défini ci-dessous
respectivement au mois "m" d'exécution des travaux et au mois "Mo" d'établissement des prix du marché.

Le mois Mo est défini a l'article 4.1 de l'acte d'engagement.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de I'index et/ou I'indice de référence est
appréciée au plus tard a la date d'achévement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure. Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Dans le cas d'un avenant, les prix mentionnés dans l'avenant sont établis aux conditions économiques en
vigueur au mois d'établissement de |'avenant. La clause d'actualisation ci-dessus s'appliquera lorsqu'un délai
de trois mois se sera écoulé entre la date de début d'exécution des prestations de I'avenant et la date de
signature de l'avenant par le titulaire du marché.

Pour l'application de la formule ci-dessus, le lo sera l'index et/ou indice de référence de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans 'avenant.
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois n diminué du nombre
de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de
mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule.

Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) par I'INSEE, sont les suivants :

Lot Code Libellé

04 BT19b Index du batiment - Menuiserie extérieure en bois - Base 2010

Dans le cas de la disparition de l'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par I'organisme de
publication sera de plein droit applicable.

Dans I'hypothése ou aucun indice ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution
d'indice sera effectuée par une modification du marché aprés accord de chacune d'entre elles.

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les installations de chantier et bennes sont a la charge de chaque lot indépendamment.
Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé Lot
Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les
dispositions de l'article A 421-7 du Code de I'Urbanisme
Exécution des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires d'eau
et d'électricité
Etablissement des cl6tures et panneaux de chantier établis en conformité avec
l'article R 8221-1 du Code du travail

Maitrise d’ceuvre

Conforme au PGC

Lot O1 Gros CEuvre

Installations communes de sécurité et d'hygiéne Conforme au PGC
Enlévement des bennes de gravats Lot O1 Gros CEuvre
Enlévement des bennes de déchets Lot O1 Gros CEuvre

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne
Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement
des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de
chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées
de chaque entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le rble
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d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d'un
différend qui se serait élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations
réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot O2 jusqu'a la désignation d'un
nouveau titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette
garde.

8 - Garanties Financiéres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour
tous les lots.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Les modalités et le rythme de remboursement de I'avance sont prévus au marché. Dans le silence du
marché, le remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché,
du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de
commande ou de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.
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10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de
ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de |'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par |I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur

prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article
R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 1300224780022 1
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10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement et aprés vérification du service fait sous réserve des conditions
suivantes :

-les prestations sont conformes en tous points aux engagements

-aucune erreur ou anomalie relevée lors de la vérification de la demande de paiement

Sl la demande de paiement n'est pas conforme au contrat, la CCl pourra suspendre le délai de paiement
jusqu'a réception d'une demande conforme.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10aL. 2193-14 et R. 2193-10aR. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10.6 - Approvisionnement

Les projets de décompte du titulaire du marché, des cotraitants et des sous-traitants comprennent
une part consacrée aux approvisionnements, conformément a I'article 10.4 du CCAG-Travaux, sous
réserve du respect des conditions suivantes :

- La part de I'acompte relative a ces approvisionnements est limitée a 30 % de la valeur des
approvisionnements constitués en vue des travaux faisant I'objet du marché conformément aux
stipulations des piéces du marché.

- En complément de I'article 10.4 du CCAG-Travaux, a I'appui de tout projet de décompte mensuel
comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

. tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description
précise des approvisionnements, les quantités livrées ;

. les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés ;

. le procés-verbal d’acceptation d'approvisionnements par le maitre d’'oeuvre ;

. les approvisionnements, lorsqu'ils sont réalisés en dehors du chantier, ne pourront étre pris

en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils
puissent étre facilement contrdlés.

- Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG-Travaux, les approvisionnements ayant fait I'objet d'un
acompte sont la propriété du maitre d’'ouvrage.

A cet effet, il sera établi un certificat de transfert de propriété des approvisionnements faisant I'objet
d’un acompte sur la base du modéle établi par le maitre d'ouvrage.
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La garde des approvisionnements reste a la charge du titulaire et, a cet effet, il devra s’assurer contre
les risques de vol, d'incendie et autres dommages et devra en justifier sur demande du maitre
d’ouvrage.

10.7 - Prestations supplémentaires ou modificatives

Pour I'application de I'article 13 du CCAG, le maitre d'ceuvre pourra demander au titulaire de lui
remettre un devis détaillé accompagné d'un métré, correspondant aux prestations nécessitées par la
réalisation d'ouvrages ou travaux non prévus par le marché et réputés non inclus dans le forfait.

Le titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de 10 jours calendaires.

Le titulaire ne pourra prétendre a indemnité pour |'établissement de tels devis, méme s'il n'y est pas
donné suite. Tout ordre de service délivré en application de I'article 13 du CCAG, ou consistant en
une quelconque modification des prestations du marché, n’est valable que s'il est revétu du visa du
maitre d'ouvrage.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, s'ils ne sont
pas incorporés dans un avenant, ceux-ci font I'objet d'un état supplémentaire de prix forfaitaires,
signé des deux parties.

Lorsque des prix nouveaux sont introduits dans un ordre de service et que cet ordre de service n'a
pas fait I'objet d'observations par le titulaire, les prix nouveaux sont considérés comme définitifs et
I'ordre de service vaut état supplémentaire de prix forfaitaire. Par dérogation aux articles 14.2.2, 14.3
et 15.1 du CCAG, l'augmentation et la diminution limites du montant contractuel des travaux, visés
par ces articles pour les marchés a prix forfaitaire, sont fixées a 15%.

En application de I'article 14.4.3 du CCAG, si le titulaire n'a pas recu un ordre de service décidant
d’arréter les travaux alors que le montant contractuel est atteint, il peut alors poursuivre les travaux
au-dela de ce montant jusqu'a I'exécution compléte des ouvrages, dans la seule limite des seuils fixés
a l'alinéa précédent.

Le maitre d’ouvrage pourra prendre une décision de poursuivre les travaux au-dela du montant
contractuel.

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG en cas de modification imprévisible de la Iégislation ou
réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties
conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact financier de cette modification et le cas échéant
formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.

11 - Conditions d'exécution des prestations :

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (CCAP, CCTP, les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :
Caserne Espagne

3 Rue du 8 Mai
32000 AUCH

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai est systématiquement
effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-
Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
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déroge aux dispositions des dites pieéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

La qualité des matériaux doit étre conforme aux stipulations des cahiers des clauses techniques de
chaque lot.

11.2 — Conditions générales d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux directives données par la maitrise d'ouvrage et la
maitrise d'ceuvre soit sur le chantier, soit sur les documents graphiques, soit sur les commandes
dressées et notifiées par ces derniers.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une insuffisance de description, de désignation
ou de directive pour prétendre a une quelconque indemnité. Il lui appartiendra dans tous les cas, de
demander en temps voulu au maitre d'ceuvre chargé du chantier, des directives qui pourraient faire
défaut.

L'entreprise sera enti€rement responsable pécuniairement des vols et/ou dégats qui seraient commis
par son personnel ou un tiers sur le/les lieux ou elle aura a intervenir ainsi que des dégats occasionnés
aux tiers et consécutifs a toute négligence dans I'exécution des travaux. |l est précisé que si des vols
ou des dégats matériels se produisaient a la suite de négligence de I'entreprise, le maitre d'ouvrage se
réserverait tous les droits de se retourner contre elle et lui en faire supporter les dépens.

En toutes circonstances, il sera censé avoir prévu les difficultés ou imprévisions qui surgiraient en cours
d'exécution des travaux. Il sera également pleinement responsable de dégradations, pertes ou vols de
matériaux et matériels entreposés sur le chantier.

Conformément aux prescriptions techniques générales, les entreprises devront assurer la protection de
leurs ouvrages pendant le cours du chantier ainsi que la réfection de leurs ouvrages défectueux ou
détériorés, constatés soit en exécution, soit a la réception. lls supporteront toutes les conséquences du
non-respect de cette contrainte.

11.3 - Visite
Le titulaire est réputé connaitre parfaitement les lieux d’'implantation objet des prestations du présent

En conséquence, il renonce a faire état ultérieurement de difficultés éventuelles qui pourraient provenir
de la prise de connaissance des lieux.

Les candidats peuvent, s'ils le désirent solliciter une visite
lls ne sont pas tenus de remettre une attestation de visite.

Rappel de I'adresse :
Caserne Espagne
3 Rue du 8 Mai - Batiment 8 - 32000 AUCH

11.4 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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11.5 - Préparation et coordination des travaux
11.5.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de
30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations suivantes
: - Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé pour le chantier ;

- Inspections communes

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, apreés consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.

11.5.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

v"le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

v tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
v’ la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
v

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

v' dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms
de ses représentants au sein du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (CISSCT) ;

v les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

v tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;
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v la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance
les clauses nécessaires au respect des prescriptions |égislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 300,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.5.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les
dispositions suivantes :

Article 28.2 du CCAG-Travaux.

11.5.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de |'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre. Ce registre est réalisé sur la plateforme proposée
par la Maitrise d'ceuvre.

11.6- Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages
et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul
et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

11.7 - Installation et organisation du chantier
11.7.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier (confer Plan général de coordination
rédigé par le CSPS joint dans le DCE et les Plans d’'organisation de chantier.).

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire indiquée a I'article 7.3 du présent
CCAP.

- Installation d'un local unique dédié aux : bureau de chantier, salle de réunion, réfectoire. Attention ce
local étant multiusages son entretien devra étre tres fréquent.
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- Installation des vestiaires / douches

- Mise en place de I'alimentation CFO Chantier (armoire générale CFO)

- Mise en place de I'alimentation AEP Chantier

- Mise en place ligne FT

- Mise en place de la cl6ture, des portails et de la signalisation de chantier et routiére
- La gestion des déchets par tri sélectif (minimum 3 bennes)

11.7.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent sont les suivants : évacuation immédiate en
décharge ou différée selon la méthodologie proposée par le candidat.

Conformément a l'article 31.2 du CCAG-Travaux.

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dép6t
temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d'ouvrage met
éventuellement a sa disposition comme lieux de dépot définitifs ou provisoires. |l doit soumettre le
choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d'ceuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la
subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour I'aménagement des dépdts a y
constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployés pour les besoins du chantier, soit a
étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 36 du CCAG- Travaux.

11.7.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Un plan de circulation et la disposition de la signalisation nécessaire seront mis en place en corrélation
avec les préconisation de I'OPC et du SPS.

11.7.3 - Application de réglementations spécifiques
Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables :

Articles 31.8 a 31.11 et 32 du CCAG-Travaux.

11.8 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.8.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Article 36 du CCAG-Travaux : Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de
préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma
d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la
production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination
des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et
notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de
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sensibilisation du personnel. Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets
et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace
a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépot des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre
d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire. En cas d'absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2,
le titulaire se voit appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant
est fixé par les documents particuliers du marché. S'il est constaté que le titulaire n'a pas procédé a
I'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de
l'article 37.2.

La gestion des déchets d'amiante est soumise a des réglementations strictes pour protéger la santé
publique et I'environnement. Les entreprises d'évacuation et d'enlévement d'amiante sont tenues de
suivre les protocoles de tracabilité des déchets, notamment en fournissant des bordereaux de suivi des
déchets d'amiante (BSDA)1. Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation s'applique au
niveau des BSDA (déchets amiante)2. Les installations de transit, regroupement ou de tri de déchets
dangereux, dont I'amiante, sont soumises a la rubrique 2718 de la réglementation ICPE (Installation
Classée pour la Protection de I'Environnement)3

Le titulaire fournira au Maitre d'ouvrage tous les documents réglementaires nécessaire a la tracabilité
des déchets dangereux.

11.8.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Article 37 du CCAG-Travaux : Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Au fur et a mesure de |'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre d'ouvrage pour I'exécution des
travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au titulaire
par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets
non enlevés peuvent, a |'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Les mesures définies a l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particuliéres qui

peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

11.8.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : PDF .DWG

Le titulaire doit également remettre 2 exemplaires, 1 exemplaire de la version papier et 1 exemplaire
physique numérique des documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 1 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité sera appliquée conformément a l'article 13.3 du présent CCAP

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Concevoir un batiment exemplaire sur le plan environnemental (gestion des énergies, choix
des matériaux) afin d'inscrire la conception, la construction et I'utilisation du batiment dans la
démarche BDO pour obtenir la reconnaissance « Or ».

La nature et I'étendue des besoins a satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de

la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions
économique, sociale et environnementale du référentiel.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions
de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

13.1.2 - Réception partielle
Sans objet.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux piéces techniques du cahier des charges.

13.1.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
Article 44.2 du CCAG-Travaux.

15 - Pénalités
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15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.

Les pénalités de retard sont comptabilisées et appliquées au DGD.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison,
une pénalité forfaitaire de 200,00 €. Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier hebdomadaires, les entreprises dont la présence est requise
se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 80,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Remise des plans et autres

documents a fournir aprés Forfaitaire 500,00 € | par jour de retard

exécution

Document incomplet Forfaitaire 100,00 € par dqcument le jour de la
réception.

Document manquant Forfaitaire 300,00 £ p,ar dqcument le jour de la
réception

Mauvaise exécution ou o Apres information au titulaire du lot

inexécution Forfaitaire 20000 € | 5ncerné

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux (dérogation au délai), tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification
du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :

- Assurance "Dommages-ouvrages" garantissant les travaux de réparation des dommages couverts par
la garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de travaux)
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17 - Clause de réexamen

17.1 — Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d'autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes :

En application de l'article R.2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché pourra étre
modifié notamment dans les cas suivants :

1 -En cas d’évolution législative, réglementaire et/ou normative en cours d'exécution du marché se
rapportant au périmeétre contractuel du marché entrainant un réajustement significatif des modalités
d’exécution tant sur le plan technique que financier, s'il y a lieu, des prestations a effectuer. Ce
réajustement significatif fera I'objet d'une appréciation par le maitre d'ouvrage en fonction de I'économie
générale qui en résulterait d'une part, sur le plan qualitatif, en termes de continuité dans I'exécution
contractuelle du présent marché et d'autre part, au regard des contraintes budgétaires de celui-ci. La
formalisation le cas échéant, se fera par la contractualisation a I'appui, d'un avenant.

2 - Substitution d'un nouveau titulaire en cours d'exécution du marché (articles L. 2194-1 4° et R.
2194-6 du Code de la Commande publique) : Le marché peut étre modifié aprés accord entre les
parties et formalisé par un avenant de transfert, lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire
initial du marché dans les cas suivants :

e cessation d’activité,

e disparition de la société ou restructuration visant a élargir son périmetre d’activité par fusion,
scission ou absorption aboutissant a la création d'une nouvelle société,

e disparition du dirigeant de la société aboutissant a I'impossibilité de poursuivre les travaux
initialement prévus,

e l'apport du marché, par son titulaire, a une société ou a un groupement d'intérét général,

e cession d'actifs ou la transmission du patrimoine a un tiers,

e cession du marché : toute opération entrainant un changement de contréle du titulaire au sens
de l'article L.233-3 du Code de commerce, vaut cession de contrat. Dans hypothése ou cette
cession est acceptée par la collectivité, le cessionnaire est substitué dans I'ensemble des droits
et obligations du présent contrat et est ainsi tenu d’exécuter le marché conformément a ses
conditions d’'exécution.

e décés

o difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

Le maitre d'ouvrage vérifiera préalablement que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses garanties professionnelles, techniques et financiéres,
sur la base des mémes garanties que celles produites par le titulaire. A I'issue de cet examen, le maitre
d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter
d’autres modifications substantielles au marché.

3 — Modification du groupement en cas de défaillance du mandataire
Ces modalités s'appliquent en cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa mission de
coordination et de représentation des autres membres du groupement.

4 — Modification du groupement en cas de défaillance d’'un cotraitant
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En complément de l'article R. 21442-26 du Code de la commande publique, si le titulaire est un
groupement, le mandataire a la faculté de proposer au maitre d’'ouvrage de modifier sa composition
dans les circonstances suivantes

e cessation d'activité, défaillance économique, incapacité civile de I'un des cotraitants ;

e défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution
des litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplacant pour la poursuite des prestations :

e soit le mandataire lui-méme ou l'un des cotraitants ;

e soit un sous-traitant ;

e soit un nouveau co-traitant a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation
fixées dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa
présentation, I'ensemble des justifications des capacités. Cette substitution ne pourra emporter
d’autres modifications substantielles au marché.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai maximal d’'un mois a compter de la réception de la proposition
du mandataire pour se prononcer sur I'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant
ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu a I'appui entre le maitre d'ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la
rémunération afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du
marché, il appartient au maitre d'ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché.

5 — Evolution de la réglementation

En cas d’évolution de la |égislation sur la protection de I'environnement en cours d’'exécution du marché.
Ces modifications éventuelles, demandées par l'acheteur public afin de se conformer aux régles
nouvelles, seront formalisées par la contractualisation a I'appui, d'un avenant.

6 - En cas de disparition d'un indice de variation des prix : dans I'nypothése ou aucun indice ne serait
préconisé par l'organisme de publication, les parties conviennent que la substitution d'indice sera
effectuée par une modification du marché aprés accord de chacune d'entre elles. La formalisation le cas
échéant, se fera par la contractualisation a I'appui, d'un avenant.

7- Nouveaux prix : L'acheteur public détermine par ordre de service, des prix nouveaux dans les
conditions et limites suivantes :

- prix en lien direct avec I'objet du marché ;

- prix intégrés l'intérieur d'une famille du bordereau des prix.

- En cas de modifications sur les produits du titulaire en vue de leur amélioration, sur validation
préalable de I'acheteur public (proposition écrite préalable du titulaire a faire auprés du technicien en
charge du suivi du marché). La formalisation le cas échéant, se fera par la contractualisation a I'appui,
d'un avenant.

- En cas d'introduction d'articles de substitution a condition que ceux-ci présentent une qualité et des
caractéristiques techniques équivalentes ou supérieures aux fournitures prévues dans le marché et a un
prix identique ou justifié, sur validation préalable de I'acheteur public (proposition écrite préalable du
titulaire a faire aupres du technicien en charge du suivi du marché). La formalisation le cas échéant, se
fera par la contractualisation a l'appui, d'un avenant.

17.2 — Modifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code la commande publique, le maitre d‘ouvrage
et le maitre d'ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant pour prendre en
compte les modifications du marchés issues notamment :
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- En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d’exécution du marché ayant un impact sur les colts, les parties conviennent de se rencontrer pour
évaluer I'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la
modification rendue nécessaire.

- En cas de circonstance que des parties diligentes ne pourraient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres de cette circonstance. Le cas échéant,
les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoits
directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire (article 54
du CCAG-Travaux).

- En cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main d’'ceuvre et des conditions de
travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre
d’ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les
parties au marché ou, en I'absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre
d’ouvrage (article 6.2 du CCAG-Travaux).

17.3 — Modification en application de I'article R.2194-6 du Code de la commande
publique, le présent marché pourra étre modifié€ notamment dans le cas suivant :

- En cas de nouvelle entreprise née de la fusion ou de I'absorption du titulaire. Le transfert du marché
a la société née de la fusion ou de I'absorption de I'entreprise titulaire ne peut s'opérer de plein droit
sans agrément préalable de la personne publique, qui ne pourra le refuser sans motif légitime. Le
titulaire doit en informer I'acheteur public ou son représentant dans les plus brefs délais et produire les
documents et renseignements demandés par I'acheteur public, concernant la nouvelle entreprise a qui
le marché est cédé.

A défaut, I'acheteur public se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 49 du CCAG
Travaux.

Il est expressément entendu que ces modifications contractuelles ne sauraient changer la nature globale
du présent marché.

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcolts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par
le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

— des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
— des conséquences liées a la prolongation des délais d’'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre a 'acheteur d’'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis
en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou
indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcolts pris en charge par I'acheteur peuvent faire I'objet d'une avance dans les conditions
fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent
article.

18 - Résiliation du contrat
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18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché.

Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du
Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

Réglement amiable des différends

Les parties s'engagent a résoudre leurs éventuels différends prioritairement par voie de conciliation.
Toute contestation de la part du titulaire, relative a I'exécution du présent contrat, devra faire
obligatoirement |'objet d'un mémoire en réclamation adressé au pouvoir adjudicateur avant toute
saisine de la juridiction administrative.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant,
les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants.
L'absence de réponse de la CCIR LR au bout de deux mois vaut décision implicite de refus.

Réglement juridictionnel des différends

En cas de conflit qui n'aurait pu étre réglé a I'amiable par les deux parties, conformément a I'article
R312-11 du Code de Justice Administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort
duquel l'autorité publique contractante a signé le contrat ; c'est-a-dire : le Tribunal Administratif de
Montpellier - 6 rue Pitot, 34000 Montpellier - Tel : 04 67 54 81 00

Consultation n°: 25GERS01REL04 Page 29 sur 30



Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

20 - Clauses complémentaires

20.1 - Circonstances imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou
du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de
maniére importante |'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de
tout ou partie des prestations est prononcée par I'acheteur. Lorsque la suspension est demandée par
le titulaire, I'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision
de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations
exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant a la charge
du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des
modalités de reprise de I'exécution et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché et des
modalités de répartition des surcolits directement induits par ces événements.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les
conditions mentionnées a l'article 46 du CCAG.

21 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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