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CHAPITRE | : GENERALITES

1 Objet et caractéristiques du présent marché

Le présent marché a pour objet I'assistance technique au maftre d’ouvrage dans le cadre du suivi de
I'élaboration de la maquette numérique BIM par l'attributaire du marché pour la conception, la
réalisation et de I'aménagement du centre Pénitentiaire de NTmes Sud (30).

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) relatif au présent marché public présente
I'opération et donne le détail des missions.

1.1 Présentation de I'opération

L'opération s’inscrit dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire engagé par le ministére de la
Justice qui vise a renforcer les moyens de I’Administration Pénitentiaire. L'objectif est de requalifier et de
déployer le parc immobilier carcéral tout en repensant la conception des établissements pénitentiaires.

Le projet du centre pénitentiaire Nimes sud consiste en la réalisation d'un nouvel établissement
pénitentiaire d'une capacité nominale de 700 places, un péle d’extraction judiciaire et effectif de
personnel prévisionnel de 385 personnes. L'emprise du site se situe sur les communes de Nimes et de
Milhaud (30). L'implantation de I’'établissement est prévue en site libre sur une partie du site OC'VIA.
Cette ancienne base de travaux SNCF est actuellement en friche.

Le projet prévoit, sur I'emprise d'une surface batissable en enceinte d’environ 17 ha, la construction d’un
établissement d’une surface utile de 24 000m? avec une hauteur maximum de R + 3. . Au niveau des
espaces extérieurs hors enceinte, il est prévu un parking d’environ 480 places.
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Figure 1: Plan de situation - APIJ

Le site est au croisement des voies ferrées régionales et LGV. Il est desservi par une route départementale
RD13 qui sera a dévier pour permettre I'implantation du projet ainsi qu’un projet voisin, porté par les
collectivités locales (ZAE).
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L'emprise d'implantation prévisionnelle de I'établissement est donnée sur la carte ci-dessous (zone
hachurée en bleu):
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NOTA : la localisation du site pénitentiaire et de la route sont données a titre indicatif

Pour permettre l'implantation du projet, des travaux de prolongement des réseaux urbains
(amenée eau potable, assainissement, électricité, gaz, fibre, etc) et de viabilisation du site seront
effectués ainsi que des travaux sur les réseaux voierie pour adapter |'acces au site.

Un traitement paysager est prévu du site Etant donné la proximité avec |'habitat d'une espéce
protégée identifiée au nord du site (site Natura 2000), une grande vigilance sera apportée pour
limiter les nuisances du chantier sur cette zone.

Au sud du centre pénitentiaire, le reste du site Oc’avia devrait accueillir a terme une zone
économique que souhaite développer la métropole de Nimes sur environ 15 hectares.

1.2 Contenu de la mission

L'exécution du présent marché sera répartie suivant les missions suivantes :

e Mission CO : Prise de connaissance du dossier et mise en place du processus BIM. Cette
mission commence a la notification du marché

e Mission C1 a C3 : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase de
conception. Ces missions commencent a la remise des livrables correspondants.

e Mission R : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase réalisation. Cette
mission commence a la notification de I'OS de démarrage des travaux au groupement de
conception-réalisation.
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e Mission DOE : Analyse du livrable DOE numérique. Cette mission commence a la remise du
DOE.

1.3 Forme du marché

Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles a prix global et forfaitaire.

2 Définition des intervenants

2.1 La maitrise d’ouvrage - le pouvoir adjudicateur

La maitrise d’ouvrage est assurée par |I’Agence publique pour I'immobilier de la Justice (API))
agissant en tant que mandataire et pouvoir adjudicateur au nom et pour le compte du ministére
de la justice.

Afin d'assurer une bonne coordination sur le projet du maftre d'ouvrage, celui-ci est représenté par
un chef de projet et/ou un directeur de programme.

Le maitre d'ouvrage est domicilié en son siege social situé en lle-de-France, actuellement au
Kremlin-Bicétre.

2.2 Controle technique

Les études et travaux relatifs a I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique, dans
les conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et
a l'assurance dans le domaine de la construction.

Les coordonnées du contrdleur technique seront communiquées.

2.3 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

La conception et I'exécution de chaque tranche fonctionnelle sont soumises aux dispositions du
code du travail et, a ce titre, le maitre de I'ouvrage désignera un coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé de niveau |, pour la phase « conception » et pour la phase
« réalisation ».

Les coordonnées du CPSP seront communiquées.

2.4 L'assistant-conseil, assistant a maitrise d'ouvrage technique (AMOT) et de
commissionnement

L'opération du Centre Pénitentiaire de Nimes Sud fait I’'objet d’'un marché d’assistance a maitrise
d’ouvrage technique ayant pour objet la réalisation de I'ensemble de prestations concourant a
I'assistance technique du maftre d’ouvrage dans le cadre du suivi des travaux et de la garantie de
parfait achévement du marché de conception, réalisation et aménagement du Centre pénitentiaire
de Nimes (30). Le titulaire de ce marché s’assurera, lors de I'exécution des études et des travaux,
du respect des pieces contractuelles et réglementaires et en rendra compte au mafitre de I'ouvrage.

Les coordonnées de 'AMOT et de commissionnement seront communiquées.
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2.5 Assistants a maitrise d’'ouvrage mandatés par le maitre d’ouvrage

L’Agence publique pour I'immobilier de la Justice pourra faire appel a différents Assistants a
maitrise d’ouvrage dans le cadre de |'opération, lors les différentes phases d'études et de
réalisation. lls interviendront sur des domaines différents ou complémentaires a la mission du
titulaire.

Le titulaire sera amené a dialoguer avec eux.
Les coordonnées des éventuels AMO seront communiquées ultérieurement.

Ces missions d’assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non
exhaustive ni limitative, sur :

'

la conduite générale du projet,

- la procédure de permis de construire et des demandes d’autorisations de travaux,
- lavalidation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,
- le contréle de la procédure de validation des plans avant exécution,

- le contréle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

- le contréle externe de qualité, relevant du maitre de I'ouvrage,

- lasGreté pénitentiaire,

- I'assistance conseil en exploitation maintenance,

- le commissionnement.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maitre de I'ouvrage, sont portées a
la connaissance du titulaire du marché.

En outre, différentes entités du Ministére de la Justice interviendront dans le cadre de cette
opération, notamment :

la Direction de I’Administration Pénitentiaire (DAP),

la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Toulouse. (DISP Toulouse).

2.6 Conception et réalisation des ouvrages

Le marché est passé en application de I'article L.2171-4 du code de la commande publique avec un
groupement responsable de la conception, de la réalisation et de I'aménagement du Centre
pénitentiaire de Nimes Sud (30). La procédure retenue pour l'attribution du marché public global
sectoriel est la procédure avec négociation dont le déroulement est décrit aux articles L2124-3,
R2124-3 et R2161-12 a R2161-20 du code de la commande publique

Il n'y a pas de marché spécifique de maftrise d'ceuvre. La maitrise d'ceuvre est assurée par un
membre du groupement titulaire du marché de conception, réalisation et aménagement.

Ses missions sont les suivantes :

e MO - PRE - Etudes préliminaires : mise au point et processus maquette numérique
BIM

e M1-APS - Mise au point de I’Avant-Projet-Sommaire remis lors de la consultation
e M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives

e M3 - APD - Avant-Projet-Définitif
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e M4 -PRO - Etudes de Projet
e M5 - EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

e M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution des
travaux

e M7 -TRVX Réalisation des travaux

e M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

¢ M9 -MOB - Mobilier

e M10-SIG - Signalétique

e M1 - QEB - Qualité environnementale des batiments
e M12 - GPA - Suivi de la GPA

¢ M13 - ENV- Mesures environnementales

2.7 Titulaire

Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution des missions qui lui seront confiées, a
affecter le personnel prévu dans sa proposition, tant au niveau de la qualification que de la durée
d’'affectation. Son équipe est constamment qualitativement et quantitativement adaptée a la
nature des prestations a exécuter aux différentes phases de sa mission, ainsi qu’aux conditions et
objectifs particuliers de I’exécution des ouvrages notamment des délais.

Le titulaire s'engage, si cela s’avere nécessaire pour mener a bonne fin ses missions, a augmenter
I'effectif de son équipe sans rémunération complémentaire.

Le titulaire désignera un unique interlocuteur pour le maitre de I'ouvrage. Cet interlocuteur est
qualifié pour représenter le titulaire aupres du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour
signer au cours de I'exécution du marché tous les documents prévus au CCTP.

Sauf accord du maftre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a I'occasion
d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire. En cas d’indisponibilité
définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire
(y compris son suppléant) doit étre acceptée par le maftre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :

e e titulaire propose au maftre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un
délai de 7 jours calendaires a compter de la date d’envoi de |'avis prévu au 3.4.3 du
CCAG-PI;

e [|'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique
désignée doit étre impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir
Adjudicateur;

e sile maitre d'ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours calendaires
a compter de ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou
si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplagant, la résiliation du marché est
prononcée dans les conditions de I'article 39.1 du CCAG-PI.

L'assistant technique assure, dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, a
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toute nouvelle personne physique désignée pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au
mafitre d’ouvrage.

2.8 Sous-traitance envisagée en cours d’exécution

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions
des articles L2193-5 a L2193-7 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, I'acte spécial de sous-traitance
(ou tout acte spécial modificatif) pourra étre notifié par mail avec accusé de réception.

3 Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG PI, les pieces contractuelles constitutives du marché sont par
ordre de priorité décroissante :

3.1 Pieces particulieres:

. I'acte d’engagement référencé « AE » dénommé ci-aprés et dans les autres pieces du marché
« acte d’engagement », et ses annexes :

- annexe n°01 : répartition du montant par cotraitant
- annexe n°02 : déclaration de sous-traitance

. le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de I'administration fait seul foi et ses annexes

annexe 1: Documents a remettre, délais de remise
annexe 2 : cahier de charges BIM ;
. le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

. Le mémoire technique du titulaire, dont les engagements ne sont contractuels que lorsqu’ils
vont au-dela des exigences des pieces susvisées;

. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des missions qui n‘est contractuelle
que pour les prix unitaires qui y figurent dans le cadre d’éventuelles prestations
modificatives ou supplémentaires ;

3.2 Pieces générales:

. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), issu de I'arrété du 30 mars 2021.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois a I'acte d'engagement.
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4 Obligations de confidentialité — Mesures de sécurité

4.1

Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les
documents qui lui seront communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont
il @ eu ou aura connaissance durant l'exécution du marché, dont la divulgation serait
préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous
les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion
de documents a des tiers, sauf accord exprés du maftre d'ouvrage ;

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord exprés
du maitre d’ouvrage ;

ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage;

prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment
I'emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le
caractére secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systeme informatique);

procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification
qui lui paratftrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et
sanctions prévues a l'article 10 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra
également étre engagée sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

4.2 Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’‘engagent a détenir tous les supports physiques
d'information relatifs a I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier,
serveur informatique, sauvegarde sur bandes).
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Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face
aux vols informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maftre
d'ouvrage, la communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique
peut faire l'objet d'un cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits)
fonctionnant sur le systéme d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’'informations est proscrite, sauf autorisation
préalable du maitre d'ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.
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CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

5 Connaissance des conditions d’exécution des prestations

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

- Avoir examiné toutes les indications de tous les documents du dossier de consultation,
s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant, tous
les renseignements complémentaires auprés du pouvoir adjudicateur.

6 Exécution du marché

6.1 Modalités d’exécution

L'exécution du présent marché sera répartie suivant les missions suivantes :

e Mission CO : Prise de connaissance du dossier et mise en place du processus BIM. Cette
mission commence a la notification du marché

e Mission C1 a C3 : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase de
conception. Ces missions commencent a la remise des livrables correspondants.

e Mission R : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase réalisation. Cette
mission commence a la notification de I'OS de démarrage des travaux au groupement de
conception-réalisation.

e Mission DOE : Analyse du livrable DOE numérique. Cette mission commence a la remise du
DOE.

6.2 Démarrage et validation des missions
Le démarrage de la mission du titulaire est déclenché par la notification de son marché.

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d’admission, d'ajournement, de réception
avec réfaction ou de rejet des documents ou avis tels que requis au titre des éléments définis au
sein de la DPGF doit intervenir avant I'expiration d’'un délai de 30 jours a compter de la date de
I'accusé de réception par I’API) du document ou avis a réceptionner. Cette validation peut étre
donnée par tout moyen. Par dérogation a l'article 29 du CCAG PI, I'absence de validation dans ce
délai ne vaut pas admission tacite.

6.3 Achévement des missions

L’achévement de I'ensemble des missions du titulaire fera I'objet d'une décision de réception prise
dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI établie sur sa demande, par le représentant du maftre
de I'ouvrage, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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7 Gestion des documents

7.1 Documents a remettre par le maitre d’ouvrage

Le maftre de I'ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient
nécessaires a la réalisation des prestations.

7.2 Documents a remettre par le titulaire

Les documents a remettre par le titulaire a I'occasion de la réalisation des prestations sont précisés
al'annexe 1 du présent CCAP.

7.3 Gestion électronique des documents

La diffusion de tous les documents d’étude sera exclusivement réalisée par un systéme de gestion
électronique des documents, mis en place par le Titulaire du marché de conception, réalisation et
aménagement.

Le Titulaire du présent marché doit utiliser ce systéme :

e Dansle cadre des phases de conception, pour accéder aux documents d'études, le rapport
d'analyse étant transmis uniquement au maitre d’ouvrage,

e Dans le cadre de la phase de réalisation, pour accéder aux documents d’études et pour
diffuser les documents et avis prévus dans le cadre de |'exécution de ses missions.

e Pendant toute I'exécution du marché, afin d’accéder a la maquette numérique.

8 Durée du marché et prolongation du délai

La durée du marché est précisée a l'article 5 de I'acte d’engagement. Des délais de prestations
spécifiques sont indiqués en annexe 1 du présent CCAP.

La durée du marché commence a la notification du marché et s’achéve en tout état de cause a la
validation de la mission DOE par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article
13.3.1du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements faisant obstacle
a I'exécution de sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est
débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au
titulaire.

9 Pénalités

Les pénalités ne sont pas révisées.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, il sera appliqué au titulaire les pénalités détaillées ci-
dessous. Ces pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

9.1 Pénalités pour retard

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, sans que le titulaire ne soit invité
a faire ses observations par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours de retard
sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite. Il ne sera pas
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appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur. Les pénalités
pourront, le cas échéant, se cumuler.

L’annexe 1 au CCAP fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), et leurs points de départ.

En cas de retard dans la réalisation des prestations, le titulaire subit sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est de cent euros (100€).

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, le titulaire ne saurait étre exonéré d'aucune de ces
pénalités sauf décision expresse du maftre d’ouvrage.

9.2 Pénalités pour absence a des réunions et visites

Il sera appliqué au titulaire une pénalité de 300 € pour toute absence a des réunions et visites ou sa
présence est prévue conformément au CCTP.

9.3 Pénalités pour non-respect des dispositions du Code du travail

En cas de manquement aux obligations rappelées a l'article 16 du présent CCAP, une pénalité de
300 € par constat sera appliquée.

Une pénalité de 5000 € sera appliquée dés que le représentant du pouvoir adjudicateur est informé
par un agent de contréle de la situation irréguliere du titulaire au regard des formalités mentionnées
aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

9.4 Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité

S’agissant des obligations de confidentialité détaillées a |'article 4 du présent CCAP, les pénalités
suivantes seront appliquées :

e 2000 € par occurrence pour non-respect des obligations contractuelles de confidentialité ;

e 1000 € par jour calendaire de retard pour dissimulation ou non déclaration dans le délai
précisé a l'article 4 du présent CCAP de tout incident touchant aux obligations de
confidentialité.

Les deux pénalités pourront le cas échéant, se cumuler.
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CHAPITRE IIl : PRIX ET REGLEMENTS

10 Prix

10.1 Contenu des prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA.

Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché,
y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces
prestations. Les prix tiennent compte de la réalisation de I'ensemble des prestations décrites au
CCTP.

Le prix est réputé comprendre l'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le
respect des obligations de sécurité définies a |'article 4 ci avant.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part de tiers dans le cadre des
missions qui lui seront confiées au titre du présent marché.

10.2 Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler (DPGF),
remis dans I'offre du titulaire, indique la part qui doit étre réglée respectivement au mandataire du
présent marché, et ses cotraitants.

10.3 Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en premiere
page de I'acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mO ».

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés, en fonction de la date d’effet de I'acte
qui emporte commencement d’exécution du marché.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index d’ingénierie ING publié au bulletin officiel du ministére en charge de
I'Ecologie et du développement durable.

La révision est effectuée par application au prix d’'un coefficient donné par la formule :
C=0,15 + 0,85 (Im-4/lo-4)

dans laquelle

lo — 4 : valeur index ingénierie quatre mois avant le mois mo (mois d'origine),

In—4:index ingénierie quatre mois avant le mois pris en compte pour la détermination de la valeur
finale de celui-ci.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.
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10.4 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors
de |'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en
vue de |'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur.

11 Modalités de reglement

11.1  Répartition des paiements

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a l'aide d’un
service électronique de traitement, d'archivage et d’échanges d'informations, EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire pour le titulaire.

Le systéme sera utilisé dés sa mise en place pour I'établissement des piéces justificatives des
acomptes et du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

Les modalités pratiques d’utilisation de ce systéme font I'objet d’'une convention a conclure entre
le titulaire et le gestionnaire du systéme, selon le modéle validé par le pouvoir adjudicateur, et dont
une copie lui sera adressée.

1.2 Avance
L'option B prévue a I'article 11 du du CCAG-PI s'applique.

Si les conditions prévues aux articles R.2191-3 et R2191-5 a R2191-12 du Code de la commande
publique sont réunies, une avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-
ci, précisé dans I'acte d’engagement.

Le paiement de I'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la date
de notification du marché.

Le montant de I’'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts
de la répartition visée a I'acte d'engagement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées par les
articles R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

11.3 Reéglement des acomptes et solde

A la demande du titulaire, des acomptes pourront étre versés, au prorata des prestations
réellement exécutées, dans la limite de 80% du montant total de chaque élément de mission. Le
solde de chaque élément de mission sera versé a I'achévement total des prestations de la mission
considérée.

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande d’acompte sous forme de projet de
décompte établissant le montant en prix de base des sommes auxquelles il peut prétendre du fait
de I'exécution des prestations réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard et réfaction.
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11.3.1 Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix
évalué en prix de base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :
o lenom de l'opération
o le nom du titulaire
o Ladate de facturation
o Lenom etl'adresse du créancier
o Désignation des prestations réalisées correspondant au montant facturé

o Le code opération, le code programme et le numéro d’E] présent sur I'acte
d'engagement.

o Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises
o Lenuméro SIRET

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de
besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui dresse
a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,
b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,
c) l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance

d) les pénalités et réfactions éventuelles

e) I'incidence de la TVA,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes -
a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

11.3.2 Décompte final

Aprés exécution des prestations de la derniére mission, le titulaire adresse au pouvoir
adjudicateur une demande de solde, sous forme de projet de décompte final qui sera a établir
dans EDIFLEX, dans les conditions définies a I'article 11.7 du CCAG-PI.

Si apres avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas de demande de paiement
dans un délai de 45 jours courant a compter de la réception des prestations, le pouvoir
adjudicateur peut procéder d’'office a la liquidation. Le pouvoir adjudicateur établit le décompte.
Ce dernier est notifié au titulaire.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.
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Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG P, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en
cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur l'application de pénalités ou de
réfactions.

Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande de paiement
présentée par le titulaire.

11.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation
du montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

Pour les sous-traitants, I'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait 'objet
d’une attestation jointe en un exemplaire original au projet de décompte, signée par le titulaire (le
mandataire en cas de groupement) et indiquant la somme a régler par le maftre d'ouvrage au sous-
traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le
marché, un avenant ou un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle il certifie, sous sa responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

11.5 Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement
des acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et au taux en vigueur.
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CHAPITRE IV : PROTECTION DES PARTIES APPORTEES
PAR LE MARCHE

12 Assurances

12.1 Responsabilités

D’'une fagcon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

12.2 Assurances

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci qu’il dispose d’une police destinée a garantir ses responsabilités
civiles en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d’ouvrage a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel etfou
matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours d‘exécution ou terminée.

Le titulaire s’engage a adresser au maftre d’ouvrage son attestation d’assurance de responsabilité
civile de droit commun périodiquement, et au moins au cours du 1¢" trimestre de chaque année,
une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Le titulaire s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée
d’exécution du présent marché.

13 Arrét de I'exécution du marché

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I’API] se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations qui font I'objet du présent marché, au terme de chaque mission du marché définie au
marché (CO, C1, C2, C3, R, DOE), celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de
I'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

14 Résiliation du marché

14.1 Résiliation du marché
Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 42 du CCAG-PI.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 14 du présent CCAP emporte
résiliation du marché sans indemnité.

14.2 Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, par dérogation a I'article 40 du CCAG PI pour la partie résiliée est fixé a 1%.
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14.3 Résiliation aux torts du titulaire

En cas d’inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles R.
2143-3,R.2143-6 a R. 2143-10 et R. 2143-16 du Code de la commande publique, le marché sera résilié
aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D
8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n'a pas apporté la preuve de la
régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-
5 du Code du travail,.

14.4 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers
a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

15  Dispositions relatives au travail dissimulé et aux travailleurs détachés

15.1 Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d'ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin
de I'exécution du marché, les piéces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est
établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d'ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché,
qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui
et soumis a I'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise
pour chaque salarié :

e sadate d’embauche
e sanationalité
e letype etle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’API) a souscrit, a la plateforme E-Attestations, afin de simplifier
et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite Iégalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées a l'article 13.2(assurances) et 16 sont déposées par le
titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition.

15.2 Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre
au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
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détachement transmise a I'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document
désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Chapitre V- Divers

16 Exclusivité — conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que
les éventuels sous-traitants, s'engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir
adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout événement
susceptible de faire naitre un conflit d‘intérét entre I'exécution des missions faisant I'objet du
présent marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et./ou leur
politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se
propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et
les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont
eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela
recouvre notamment les cas suivants :

o Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des
intéréts,

e  Evaluation d'un projet concurrent d‘un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

o Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le
titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a
la consultation pour I'attribution du marché de conception-réalisation et aménagement.

17 Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a lI'article 1T du CCAG PI, il n’est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du
présent document au CCAG auquel il se réfere.

18 Reéglement des différents

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s'obligent préalablement a rechercher
les voies d'un accord amiable dans le cadre de |'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

CP NIMES - AMO BIM - CCAP 25/28



CP NIMES - AMO BIM - CCAP 26/28



ANNEXE 1: Documents a remettre, délais de remise

e Prestations communes a toutes les missions :

Compte-rendu de réunions

2 jours ouvrés a compter de la réunion

Note identifiant et décrivant de maniére détaillée
l'intégralité des points des différents documents
contractuels impactés par la modification

7 jours ouvrés a compter de la demande
du pouvoir adjudicateur

e Mission CO :

Rapport d’analyse critique du dossier

5 jours ouvrés a compter de la
transmission du dossier par le pouvoir
adjudicateur

Note détaillant exhaustivement les modifications de
programme

3 jours ouvrés a compter de la demande
du pouvoir adjudicateur

Rapport  d’analyse des  propositions de
nomenclatures et classifications remises par le
groupement

5 jours ouvrés a compter de la demande
du pouvoir adjudicateur

Analyse de la maquette numérique

5 jours ouvrés a compter de la demande
du pouvoir adjudicateur

Compte-rendu de réunion

2 jours ouvrés a compter de la réunion

e Missions C1,C2,C3:

Rapport d’analyse de la maquette numérique

10 jours ouvrés a compter de la
réception de chaque livrable

Mise a jour du rapport d’analyse de la maquette
numérique

5 jours ouvrés a compter de la réception
de la maquette mise a jour.

Rapport de suivi du processus BIM

10 jours ouvrés a compter de la
réception de chaque livrable

Compte-rendu de réunion

2 jours ouvrés a compter de la réunion

e MissionR :
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listes des documents
depuis la maquette

Rapport d‘analyse des
d’‘exécutions produits
numérique

4 jours ouvrés a compter de la réception
de chaque liste.

Rapport d’analyse de la maquette numérique

10 jours ouvrés a compter de la

réception de chaque livrable

Mise a jour du rapport d’analyse de la maquette
numérique

5 jours ouvrés a compter de la réception
de la maquette mise a jour.

Rapport de suivi du processus BIM

10 jours ouvrés a compter de la

réception de chaque livrable

Compte-rendu de réunion

2 jours ouvrés a compter de la réunion

e Missions DOE :

Rapport d’analyse de la maquette numérique 15 jours ouvrés a compter de la
réception du DOE numérique
Mise a jour du rapport d’analyse de la maquette | 10 jours ouvrés a compter de la

numérique

réception du DOE numérique mis a jour.
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