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ANNEXE I - MODALITES DE REMISE DU PROTOCOLE BIM

Le protocole BIM a pour but de définir précisément les modalités d’organisation du groupement
dans le cadre de I'élaboration de la maquette numérique BIM, et notamment les roles, les
responsabilités et les relations entre la maitrise d’ceuvre et I'entreprise. Il détaille les méthodes
de travail et solutions mises en ceuvre afin de répondre aux exigences du cahier des charges
BIM. Il précise notamment les outils informatiques et serveurs mis en place, les maquettes
numériques créées ainsi que leurs éléments, leur organisation et leur codification.

ARTICLE 1 - PROTOCOLE BIM ETUDES

Le protocole BIM Etudes devra a minima aborder et définir précisément les points suivants:

e Objectifs BIM
1. Description des dispositions visant a répondre aux objectifs BIM de la maitrise
d’ouvrage.
¢ Intervenants
1. Modalités de coordination des intervenants participant au processus BIM lors des
études,
2. Identification du rdle et des responsabilités des intervenants (notamment le BIM
Manager et les BIM Coordinateur).
e Niveau d'usage
1. Description des usages de la maquette numérique que le groupement mettra en
ceuvre, c'est-a-dire I'utilisation qui sera faite des modéles a chaque phase.
¢ Niveau de collaboration
1. Description des principes de collaboration entre les intervenants lors des études, en
précisant le niveau de BIM utilisé (niveau 2 - fédéré ou niveau 3 - intégré) ;

2. Description des procédures et des temporalités d’intervention en précisant :

- Fréquence de mise a jour des modéles BIM,

- Fréquence des assemblages,

- Fréquence des analyses de collisions et d’analyses d’information des modéles,

- Description du processus de controle qualité spécifiques a la maquette
numérique.

3. Définition des modéles 3D qui feront partie des livrables en précisant:
- Le nom des fichiers,
- La phase du projet dans laquelle ils seront créés,
- Le logiciel utilisé pour leur création.

4. Proposition d'arborescence et des conventions de nommage et de codification des
batiments, unités fonctionnelles, étages, locaux et espaces extérieurs de la maquette
numérique.

5. Proposition de conventions de nommage et de codification des objets de la
maquette numérique.
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Niveaux de développement

1.

Le candidat complétera le tableau de niveaux de développement (annexe au cahier
des charges BIM) en fonction des spécificités de son projet et de 'organisation BIM
mise en ceuvre. Il précisera notamment les objets supplémentaires qu'il intégrera
dans la maquette numérique a chaque phase ainsi que leur niveau d’information, leur
niveau de détail géométrique et leur niveau de positionnement et il complétera ces
éléments pour les objets déja présents dans le tableau.

Il est précisé que le tableau de niveaux de développement fourni dans le dossier de
consultation correspond aux besoins minimaux identifiés par la maitrise d'ouvrage
lors de la programmation. Il pourra néanmoins étre amendé avec l'attributaire lors
des études (dans les conditions et limites détaillées dans le CCAP) afin de I'adapter
finement aux besoins opérationnels et d’éviter un surdimensionnement de la
maquette numérique qui pourrait s'avérer incompatible avec les objectifs de lisibilité
des données et de rapidité d’utilisation.

Le plan de contrdle de qualité BIM (tel que défini dans le cahier des charges BIM)
Plateforme collaborative

1.

Description de la plateforme collaborative en précisant :

- Les modalités de compatibilités aux formats natifs et au format IFC 2x3,

- L'arborescence de stockage des documents et des modéles,

- Les modalités d’accés a la plateforme,

- Les fonctionnalités de sécurisation des données,

- Lagestion des droits d'accés et leurs modalités de modification,

- Les modalités d’intégration des annotations, remarques et suivi sous format
BCF,

- Lagestion des flux de travail,

- Les modalités de contrble et de validation,

- Les modalités de tracgabilités des fichiers (lecture et écritures) et des
annotations (lecture et écriture).

Base de données « matériaux »

1.

Description de la base de données matériaux,

2. Description des modalités d’intégration des données industrielles.

Ovutils logiciels

1.

Tableau de compatibilité des logiciels utilisés par les différents intervenants lors des
études, précisant notamment :

- Leslogiciels et leurs versions,
- Les formats d'échange en importation et en exportation de données pour
chaque logiciel.

A titre indicatif, la maftrise d’ouvrage propose un exemple de tableau ci-dessous :
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Intervenant Logiciel Version Format natif Format
interopérable

Ex: Architecte Ex : XXXX Ex:19 Ex: XXX Ex:.IFC

ARTICLE 2 - PARTIE PROTOCOLE BIM CHANTIER

La partie protocole BIM Chantier abordera et précisera I'ensemble des points détaillés ci-dessus
pour le protocole BIM Etudes pour les prestations de réalisation, d’aménagement et
d’exploitation-maintenance future de I'établissement, notamment en cas de modification des
engagements du groupement ou des modalités d’organisation par rapport aux études
(modification du niveau de collaboration, du niveau d’usage ou de la plateforme collaborative
notamment).

En outre, il définira les points suivants:

Les modalités de transfert entre le BIM de conception et le BIM de réalisation

1. Description des modalités de passation entre le BIM Manager en études et le BIM
Manager en travaux,

2. Description des modifications des méthodes de modélisation et de gestion de la
plateforme collaborative.
BIM Exécution

1. Description des modalités d’intégration des données et documents des études
d’exécution ;

2. Description de la réalisation des études de synthése en BIM en précisant:

- Délais de mise a disposition/correction des modéles,

- Fréquence des assemblages et des synthéses,

- Fréquence des analyses de collisions et d’analyses d‘information des modéles
des BIM d’exécution.

Mise a jour des données

1. Description des modalités des mises a jour des données des modeles numériques par
rapport a la réalisation du chantier,

2. Description du processus de remontée d’‘information des sous-traitants vers les
modeéles numériques.

Maquette numérique DOE

1. Description de la structuration des données de la maquette numérique DOE en
précisant :
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- La liaison de documents externes (fiches espaces, fiches produits, rapports
d’essai, manuels d’exploitation, certification, documents constructeurs des
équipements installés, etc.) aux composants des modeles,

- Lastructuration de l'arborescence de la maquette numérique finale,

- Lesliens entre les fichiers qui la constituent, et sa décomposition par rapport
a la proposition en regard de |'allotissement du présent projet.

e Exploitation - Maintenance

1. Les propositions en faveur de la mobilisation aisée des données de la maquette
numérique afin d’‘optimiser la préparation et la réalisation des opérations
d’exploitation et de maintenance.

2. Les modalités d'intégration des données de la maquette BIM afin d’alimenter la
configuration de la GTC.
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