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PREAMBULE :

Le GHT Plaine de France se compose de deux établissements :
- Le Centre Hospitalier de Saint-Denis (établissement support, CHSD);
- Le Centre Hospitalier de Gonesse (établissement partie, CHG).

A ce titre, le Centre Hospitalier de Saint-Denis assure pour le compte de I'établissement partie :
e Laprocédure de passation et la signature des marchés ;
e Laréalisation et la signature de tous les actes juridiques portant modification du ou des
marchés (avenant, certificat administratif, reconduction, résiliation)

Tous les échanges liés aux actes juridiques concernant la passation et la modification des contrats
doivent étre impérativement adressés Par voie dématérialisation sur le profil acheteur du GHT Plaine
de France plateforme de dématérialisation de I’état PLACE :

https://www.marches-publics.gouv.fr

L’exécution du présent contrat (commandes, réceptions, liquidations, paiements) releve du Centre
Hospitalier de Saint-Denis.

ARTICLE 1 DESIGNATION DES PARTIES

La Maitrise d’Ouvrage est assurée par:
Centre Hospitalier de Saint-Denis
Direction du Patrimoine et des Investissements
Monsieur Damien BAUERLE
2. rue du Docteur Delafontaine
93 200 Saint-Denis

Assisté de : QUALICONSULT
Bureau de contréle
1-9 Avenue Frangois Mitterrand
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Tél : 01.48.19.93.03

Assisté de : BATI TECH
Bureau d’étude
65 Rue des Trois Fontanots
92000 NANTERRE
Tél : 03.23.64.72.30

Assisté de : COBAT COPREV
Coordination SPS
13bis Avenue de la Motte-Piquet
75007 PARIS
Tél :03.61.19.12.89
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ARTICLE 2 OBIJET

Le Centre Hospitalier de Saint-Denis souhaite réaliser des travaux d’aménagement de I'unité
d’addictologie en lieu et place des anciens bureaux des vaguemestres, admissions et communication
situés aux RDC et R+1 du batiment administratif de I’h6pital.

Le détail des travaux concerné est précisé dans les CCTP par lot.

ARTICLE 3 ALLOTISSEMENT
Le présent marché, lancé en lots séparés, et se décompose ainsi :

Lot 01 Cloisonnement / Menuiserie intérieure / Faux plafonds / Mobiliers
Lot 02 Electricité / Courants fort et faible / Contrdle d’accés / Caméra

Lot 03 Peinture / Revétement sol PVC

Lot 04 Plomberie / Chauffage / Ventilation / Climatisation

ARTICLE 4 LIEU(X) D’EXECUTION

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
2, Rue du Docteur Delafontaine
93 200 Saint-Denis

ARTICLE 5 FORME DE DU MARCHE
Le marché est un marché de travaux.
ARTICLE 6 PROCEDURE

La présente consultation est passée selon procédure adaptée : articles L. 2123-1 et R. 2123-1- 1 et R.
2123-4/5/6/ du Code.

ARTICLE 7 DUREE DU MARCHE

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 2 mois a compter de sa date de notification, prévue en avril
2025.

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au 28/04/2025.

La durée d’exécution du marché est estimée a 6 a 7 semaines y compris :
e Préparation et installation de chantier
e Travaux
o Levée de réserves

ARTICLE 8 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :
e Leformulaire d’acte d’engagement (ATTI1),
e Les bordereaux de Décomposition du Prix Global de Forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots
e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), applicable a tous les lots,
e Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) pour chacun des lots,
e Les plans et pieéces graphiques annexés au dossier de consultation des entreprises

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux
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(CCAG —Travaux) version au 1" avril 2021, approuvé par arrété du 30 mars 2021. Ce
document d’ordre général n’est pas joint matériellement au marché, mais il est
téléchargeable sur le site de http://www.legifrance.gouv.fr. Les candidats déclarent
expressément le connaitre, s’y référer et I'accepter. Il est applicable pour tout ce a quoi il
n’est pas formellement dérogé par le présent CCAP.

ARTICLE 9 SOUS-TRAITANCE - CO-TRAITANCE

9.1 Sous-traitance

9.1.1 Acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement

Conformément a la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance modifiée, une
partie de I'exécution du contrat peut étre sous-traitée a condition d’avoir obtenu de I'acheteur
I’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

Toute demande de présentation d’un sous-traitant doit obligatoirement étre transmise avant le
début de la prestation sous-traitée.

Par ailleurs, I'acheteur interdit au titulaire du présent contrat de modifier la liste des sous-traitants
remis lors de la consultation si ce changement, aprés la notification du contrat, remet en cause les
capacités techniques et moyens qui ont été jugés pour I'exécution, capacités qui ont permis
d’effectuer le choix de I'offre la plus intéressante.

Pour chaque sous-traitant, la déclaration de sous-traitance est fournie :

e Soit au moment du dépot de I'offre par le candidat. Dans ce cas, le formulaire DC4 «
déclaration de sous-traitance » constituant alors une annexe a I'acte d’engagement a
été signé(e) par le candidat et le sous-traitant, puis notifié par le pouvoir
adjudicateur.

e Soit apres le dépot de I'offre par le titulaire du contrat, en cours d’exécution. Pour ce
faire, il conviendra de remplir le formulaire DC4 « déclaration de sous-traitance ». La
déclaration constituera un acte spécial dont la signature par le titulaire du contrat, le
sous-traitant et I'acheteur vaudra acceptation du sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement.

Un sous-traitant qui ne présenterait pas les capacités nécessaires pour I’exécution du contrat pourra étre
refusé.

L’acheteur pourra demander au titulaire de fournir la copie du contrat de sous-traité établi avec le sous-
traitant.

L’acceptation et I'agrément d’un sous-traitant entrainent obligatoirement le paiement direct de
celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € T.T.C.
9.2 Co-traitance

Le candidat peut se présenter seul ou dans le cadre d’'un groupement d'entreprises. En cas de
présentation sous forme de groupement, I'acheteur ne souhaite pas imposer de forme de
groupement particulier.

ARTICLE 10 LES ORDRES DE SERVICE

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seule
qualité pour formuler des observations.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seule qualité pour formuler des observations.
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Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une
incidence financiere sur le marché donnent lieu a une juste rémunération

ARTICLE 11 RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG/Travaux :

La réception a lieu a 'achévement de I’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend
effet a la date de cet achévement.

Chaque titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que ses
travaux ont été achevés ou le seront. Le maitre d’ceuvre a a sa charge de provoquer les opérations de
réception lorsque I'ensemble des travaux est achevé.

La réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des épreuves prévues dans le
CCTP.

ARTICLE 12 MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX

12.1 Contenu des prix

Les ouvrages ou prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement.

L’entreprise aura donc la responsabilité entiere des erreurs qui seraient dues a une mauvaise
appréciation de |'état existant.

Les variations éventuelles de la nature ou de |'état des ouvrages existants, par rapport aux
descriptions données a titre indicatif dans les documents de la consultation, ne pourront donner lieu
a des suppléments de prix aprées signature du marché en tenant compte des dépenses liées aux
mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché
a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

12.2 Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et définitifs.

12.3 Applicationde laTVA:

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

ARTICLE 13 AVANCE

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d’engagement.

Conformément au Code de la Commande Publique, le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché.

Le versement de I'avance est conditionné par la constitution d’une garantie a premiére demande ou d’'une
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caution personnelle et solidaire.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du marché toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la Commande
Publique.

ARTICLE 14 LE PROJET DE DECOMPTE MENSUEL

14.1 Elaboration de la demande de paiement :

En application des dispositions de I'article 12.1 du CCAG/Travaux, avant la fin de chaque mois, le
titulaire remet sa demande de paiement mensuelle a la maitrise d’ouvrage, sous la forme d’un projet
de décompte ainsi que celle de son ou ses sous-traitants, s’il y a lieu.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I’exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, fixés a la DPGF mais sans actualisation ni
révision des prix et hors TVA.

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
e Le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
e Le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
e Les dates de réalisation des prestations ;
e Le numéro du contrat;
e la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées : la fraction du prix égale au
pourcentage d’exécution de I'ouvrage ou de la partie d’ouvrage ;
e Letaux de TVA applicable;
e Ladésignation de l'acheteur et son SIRET ;
o Les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apreés la notification du contrat.

La demande de paiement mensuel est transmise par le titulaire a la maitrise d’ouvrage.

Ce dernier détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire et dresse a cet effet un
état d’acompte mensuel faisant ressortir :

e Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est
la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte
mensuel précédent ;

e |LemontantdelaTVA;

e Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e |’effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus;

e Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ; -

e Lecas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

e Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
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La maitrise d’ouvrage notifie au titulaire I'état d’acompte mensuel et propose de régler les sommes
gu’il admet. Cette notification intervient dans les sept (7) jours a compter de la date de réception de
la demande de paiement mensuelle du titulaire sans pouvoir dépasser 10 jours calendaires.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la
demande du titulaire, celui-ci en informe le maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base
des sommes qu’il admet.

Périodicité de paiement :
Conformément aux dispositions de I’article 12.1 du CCAG/travaux, le réglement des comptes du
présent marché s’effectue par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé.

ARTICLE 15 PAIEMENT ET MISE EN PAIEMENT DES DECOMPTES MENSUELS

15.1 Mode de reglement

Le paiement s’effectuera par mandat administratif selon les regles de la comptabilité publique.

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiements équivalents a condition que le service soit fait.

Une suspension du délai de paiement peut étre également prononcée en cas d’erreur dans la
facturation du fait du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier par courrier recommandé avec
accusé de réception, conformément a I'article 8 du CCAG.

Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans son
offre.

15.2 Présentation des demandes de paiement

Conformément a I'article R.2192-3 du Code de la Code de la Commande Publique, I'utilisation de la
facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Les factures sont a transmettre, sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-pro.gouv.fr». A ce
titre, les factures dématérialisés adressées au Centre Hospitalier de Saint-Denis devront comporter les
informations suivantes :
e Le numéro de SIRET 269 301 016 000 11, qui identifiera le Centre Hospitalier de Saint-Denis en
tant que destinataire de votre facture,
e Le code service « TECH_RCM» qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme
structure,
e Le numéro de marché.
e Le montant hors TVA des prestations,
e Le taux de TVA des prestations,
e Le montant total toutes taxes comprises.

15.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux de I'intérét de la Banque Centrale Européenne a laquelle
les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire
de 40 euros. Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Saint-Denis.
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ARTICLE 16 CESSION DE CREANCE

En cas de cession de créance, le pouvoir adjudicateur remet, au titulaire, a sa demande un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de créance du marché.

Le titulaire s’engage a remettre a I’établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce
dernier puisse notifier la cession a I'agent comptable.

Cette garantie s’applique aux éléments d’équipements dissociables de I'ouvrage.
ARTICLE 17 GARANTIES

17.1 Régime de la garantie

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.
Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution
de remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Le titulaire dispose de 30 jours maximum pour effectuer les mises au point et réparations
demandeées. Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

17.2 Obligation de parfait achévement

17.2.1 Délai de garantie

Les dispositions de I'article 44 du CCAG travaux sont applicables.

En application I'article 44.1 CCAG travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée
conformément a |'article 44.2, d’'un (1) an a compter de la date d'effet de la réception des
prestations. Par dérogation a l'article 44-1, il est précisé que les travaux effectués au titre de la
garantie de parfait achévement sont eux-mémes garantis un (1) an a compter de la date de leur
achévement.

17.2.2 Etendue de l'obligation de parfait achévement

Pendant le délai de garantie de parfait achévement d’un (1) an, I'entreprise, indépendamment des
obligations qui peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil, est
tenue a une "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle elle doit sur simple demande du
pouvoir adjudicateur :

e Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise ;

e Remédier a tous les désordres signalés par la maitrise d'ouvrage, de telle sorte que les
prestations du marché soient conformes a I'état ou elles étaient ou auraient dd étre lors de
la réception ou apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci;

e Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées.

Les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achevement sont eux-mémes garantis un (1)
an a compter de la date de leur achévement.
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17.2.3 Prolongation du délai de garantie

Si, a I'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et
prestations énoncés a l'article précédent, le délai de garantie est prolongé jusqu'a I'exécution
compléte des travaux et prestations que ceux-ci soient assurés par I'Entrepreneur ou qu'ils le soient
d'office et a ses frais. Lesdits travaux effectués pendant le délai de garantie sont eux-mémes garantis
1 (un) an a partir de leur achévement

17.2.4 Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, visée a I’article 1792-3 du Code Civil, s’applique aux éléments
d’équipements dissociables de I'ouvrage, pour une durée de deux ans a compter de sa réception. Il
s’agit d’'une garantie qui précise expressément que I'équipement doit étre fonctionnel.

Cette garantie s’applique aux éléments d’équipements dissociables de I'ouvrage

ARTICLE 18 ASSURANCES DU TITULAIRE

18.1 Responsabilité civile professionnelle :

Conformément a I'article 8.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité
civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération
de construction objet du marché.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la
responsabilité civile professionnelle découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil. Il doit donc fournir
une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les
garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I’Acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de
la demande.

Toutefois, 'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le
titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de
I'article 50.3.1 du CCAG-travaux.

18.2 Responsabilité civile décennale :

Conformément a I'article 8 du CCAG-Travaux, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du contrat et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il a
souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le co(t prévisionnel total
de 'opération de construction, honoraires compris.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le
titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de
I'article 50.3.1 du CCAG-travaux.
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Le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile
découlant des articles 1382 et 1384 du Code Civil et garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages corporels et matériels causés par I'exécution des prestations.

De méme qu’il est couvert au titre des responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles
1792 s. et 2270 du Code Civil.

Le titulaire s’engage a renouveler sa police d’assurance pendant toute la durée du marché. A cet
effet, il s’engage a remettre a la personne publique, dans un délai de 8 jours a compter de la
notification ou de la reconduction du présent marché, I'attestation annuelle justifiant de cette
souscription.

ARTICLE 19 PENALITES

19.1 Généralités sur les pénalités

Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché par non intervention dans les
délais prévus, soit par mauvaise exécution des travaux, soit par retard, donne lieu a des pénalités.

En cas de retard ou dysfonctionnement répété, de défaillances dans la prestation, le titulaire encourt
la résiliation du marché a ses torts et a ses frais, apres une mise en demeure préalable.

L’application des pénalités peut étre exceptionnellement reconsidérée suite a la demande dliment
justifiée du titulaire du marché et aprés acceptation du Centre Hospitalier de Saint-Denis concerné.
Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui auront été
notifiées.

Dans le cas contraire, le Centre Hospitalier de Saint-Denis bénéficiaire retiendra le montant des
pénalités par émission d'un titre exécutoire notifié au titulaire ou par réfaction sur facture. Le

pouvoir adjudicateur établi un mémoire indiquant les périodes de pénalités concernées et leurs
montants.

Ces pénalités sont retenues sur les factures présentées par le titulaire. Le montant de la pénalité est dG quel
gue soit son montant par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG/Travaux.

19.2 Pénalités applicables

19.2.1 Retard d’exécution des prestations :

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai d’exécution prévu
au marché, le titulaire encourt pénalité forfaitaire de deux cent cinquante euros (250 €) par jour
calendaire de retard.

19.2.2 Retard de réception des supports suivant les DTU :

En application de I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de réalisation des
réceptions de supports lors de I'exécution prévu au marché, le titulaire encourt pénalité forfaitaire
de deux cent cinquante euros (250 €) par jour calendaire de retard.

19.2.3 Pénalités de retard dans la remise de pieces EXE :

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise de piéces
EXE, il est appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire de cent
cinquante euros (150 €).
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19.2.4 Pénalités de retard dans la remise des DOE :

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise des DOE,
il est appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire de cent cinquante
euros (150 €).

19.2.5 Pénalité pour retard dans la levée des réserves :

Tout retard dans la levée des réserves par I'entrepreneur entrainera par jour calendaire I'application
immédiate d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/1000 du
montant de I'ensemble du marché, avec un minimum de deux cents euros (200 €), sauf si ce retard
est d(i a un cas de force majeur et s’arrétera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

Ces pénalités s’appliquent aux retards dans la levée des réserves a la réception et dans la levée des
réserves de Parfait Achévement.

19.2.6 Pénalité pour absence injustifiée a toute convocation :

Pour toute absence injustifiée de la part du titulaire a une réunion de chantier ou a toute autre
convocation émise par le maitre d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage il sera appliquée de plein droit et
sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 100 €.

ARTICLE 20 SUSPENSION DES PRESTATIONS - RESILIATION

20.1 Suspension des prestations

Conformément aux dispositions de I'article 53 du CCAG-Travauy, il peut étre accordé au Titulaire une
suspension de tout ou partie des prestations.

Dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, les parties conviennent des modalités de constatation
des prestations exécutées et du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant a la
charge du Titulaire pendant la suspension. Elles conviennent également des modalités de reprise de
I’exécution, des modifications a apporter aux marchés et des modalités de répartition des surco(ts
directement induits par ces événements.

A défaut d’accord entre les parties, la maitrise d’ouvrage est tenue, a I'issue de la suspension, de
reprendre I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché.

20.2 Résiliation du marché

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le présent marché dans les conditions
définies ci-apres :

20.2.1 Pour motif d’intérét général :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général, le
titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes
du marché, diminué du montant hors taxes non révisés des prestations déja recues un pourcentage
fixé a 5%.

20.2.2 Résiliation aux torts du titulaire :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas

suivants :

e Letitulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou a la protection
de I'environnement ;
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e Letitulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou
utilisé de maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

e Letitulaire, dans les conditions prévues a I'article 48 du CCAG/Travaux, ne s’est pas acquitté de
ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d’'une
constatation contradictoire et d’un avis du maitre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé
par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché
décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les
dispositions des articles 48.4 a 48.7 du CCAG/Travaux s’appliquent ;

e Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives
a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants ;

e Letitulaire n’a pas produit les attestations d’assurances prévues au marché ;

e Letitulaire s’est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux.
ARTICLE 21 EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Lorsque Le titulaire n’exécute pas ou ne respecte pas une obligation quelconque lui incombant en
vertu de I'accord-cadre, le centre hospitalier de Saint-Denis est en droit, moyennant le respect de la
procédure mentionnée ci-apres, d’annuler en tout ou partie le ou les bons de commande concerné(s)
par les manquements du Titulaire (dans le cas ou un bon de commande a été émis), sans préjudice
de tous les autres droits, actions et recours dont il peut disposer en vue de la réparation du préjudice
gu’il peut éventuellement avoir subi. Cette annulation n’ouvre droit a aucune indemnité au bénéfice
du Titulaire.

Le centre hospitalier de Saint-Denis peut pourvoir aux prestations aux frais et risques du Titulaire, lorsque
I'inexécution concerne une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard.

En cas de différence de prix au détriment du centre hospitalier de Saint-Denis, celle-ci est mise de
plein droit a la charge du Titulaire et obligatoirement déduite des factures présentées a son profit.

En cas de non-présentation de factures, un titre de recette sera émis par le centre hospitalier de
Saint-Denis.

ARTICLE 22 REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A L’ACCORD-CADRE

22.1 Reglement a I'amiable
Le centre hospitalier de Saint Denis et le titulaire de I'accord-cadre s’efforcent de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a son interprétation ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et le Centre hospitalier de Saint Denis doit faire I'objet, de la part du titulaire,
d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Cette lettre doit étre communiquée au Centre hospitalier de Saint Denis dans le délai de
deux mois, courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le Centre hospitalier de Saint Denis dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception de la
lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la
réclamation.
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ARTICLE 23 TRIBUNAL COMPETENT

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation et pendant I’exécution
du marché, le tribunal administratif de Montreuil sera seul compétent a statuer sur I'objet du litige,
conformément a la législation en vigueur.
Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
93558 MONTREUIL Cedex
Tél:0149202000
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr

ARTICLE 24 DEROGATIONS AU CCAG APPLICABLE

Par dérogation a I'article 1 du CCAG-TRAVAUX, le présent CCAP ne prévoit pas d’article récapitulant
les dérogations au CCAG-TRAVAUX, ces dernieres sont précisées directement dans les articles du
présent CCAP concernés par ces dérogations.

Les Conditions Générales de Vente du Titulaire (CGV) du Titulaire ou plus largement toutes réserves
aux exigences définies dans les CCAP ne sont pas applicables et sont d’office, exclues de |’accord-cadre
sans qu’il ne soit nécessaire pour le centre hospitalier de Saint-Denis de prendre une décision
spécifique en ce sens.
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