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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Travaux de rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes
EU et EV a la Préfecture des Cétes d’Armor a ST BRIEUC

Acheteur Préfecture des Cotes d'Armor
Type de contrat Marché ordinaire de travaux
Structure 08 lots

Lieu d’exécution Préfecture des Cotes d’Armor - 3, place du Générale de Gaulle- SAINT
BRIEUC 22000

Délai 20 Mois dont 1,5 mois de préparation
Pénalités de retard P=V x R /500
Variation des prix Révisables (formule) formule variable selon les prestations

Nature des prix Prix forfaitaires

1. DEFINITIONS

Contrat . Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Articles
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 2021.
Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et les
autres piéces constitutives du marché.

Acheteur . Lacheteur désigné dans le contrat est la Préfecture des Cotes d’Armor, maitre
d’ouvrage.
Titulaire . Le titulaire désigné dans le contrat est I'entreprise ou le groupement d’entreprises

qui conclut le contrat.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1.Description des prestations

m Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestatjons suivantes :

LOT N°01 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE

LOT N°02 - GROS C(EUVRE

LOT N°03 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT N°04 - CLOISONS PLAQUES DE PLATRE

LOT N°05 - PLAFONDS SUSPENDUS

LOT N°06 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

LOT N°07 - PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION
LOT N°08 - ELECTRICITE CFO

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 2 au sens de I'article R.4532-1 du Code du travail.
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m Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est Préfecture des Cotes-d’Armor
3, place du Général de Gaulle
22000 SAINT BRIEUC.

m Piéces contractuelles :

I'acte d'engagement et ses annexes ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes ;

le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses modifications
ultérieures ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- le Cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations du contrat ;

- les modifications du contrat ;

- I'offre technique du titulaire (la note méthodologique).

2.2.Intervenants

Les prestations sont réalisées pour 'acheteur Préfecture des Cétes d'Armor, qui assure la maitrise d’ouvrage.
Adresse et coordonnées :

3, place Du Général de Gaule

22000 SAINT BRIEUC

Tél: 02 96 62 44 22

La maitrise d’ceuvre est assurée par I’Agence Ada
Adresse et coordonnées :

Ada

6 rue du Combat des Trente

22000 ST BRIEUC

E-Mail : contact.ada@archi.bzh

Tél: 0296 604110

m Conduite d'opération :
La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage.

m Contréle technique :

Le controle technique est effectué par VERITAS
16 quai Armez

22000 SAINT BRIEUC

Tél :02 96 75 09 96

m Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultants
des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation
des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Cette mission est confiée a SOCOTEC

Centre d'Affaires ELEUSIS

1 rue Pierre et marie Curie

BP 11018

22196 PLERIN cedex

Tél : 02.96.58.05.40

Email : construction.saint-brieuc@socotec.com
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m Représentation des parties :

Deés la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours
d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai I'acheteur
et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants
sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

m Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 8 lots.

LOT N°01 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE

LOT N°02 - GROS CEUVRE

LOT N°03 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT N°04 - CLOISONS PLAQUES DE PLATRE

LOT N°05 - PLAFONDS SUSPENDUS

LOT N°06 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

LOT N°07 - PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION
LOT N°08 - ELECTRICITE CFO

Il est possible de répondre au présent appel d’offres en groupements d’entreprises ou en entreprise
générale.

m Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

m Délai d’exécution global

Le délai global d’exécution est fixé a 21,5 mois de travaux a compter de I'ordre de service de démarrage.

Délai de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 1,5 mois a compter de I'ordre de service : ce délai est inclus
dans le délai d’exécution global de 21,5 mois ci-dessus
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Délais d’exécution :

Le délai d’exécution des travaux est fixé a 20 mois : ce délai est inclus dans le délai d’exécution global de 21,5
mois ci-dessus

m Prolongation du délai :

Le délai d’exécution pourra étre prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un des phénomeénes
naturels suivants dépassera son intensité limite :

Phénomeéne naturel Nombre de jours

Précipitations : hauteur supérieure a 10 mm (cumul en 12h00, entre 1 journée
6 et 18 heures)

Vent fort : entre 6 et 12 heures et entre 12 et 18 heures UTC ; on 1 journée pour au moins 6 valeurs
compte 1/2 journée pour au moins 3 valeurs horaires de la

vitesse du vent maximal instantané > a 16 m/s (57,6 Km/h)
Gel : Température sous abri inférieure a -2° C. 1 journée

NB : Heure légale = heure UTC + 1 heure en hiver et + 2 heures en été.

Ces critéres sont pris en compte pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux.

L'entreprise devra demander le Décompte des Journées d'Intempéries pour la période considérée au Centre
Départemental de Météo France la plus proche.

Le calendrier d’exécution des travaux tiendra compte de 5 jours calendaires d’'intempéries prévisibles pour
chaque phase de travaux.

Le délai d’exécution pourra étre prolongé pour une cause indépendante des entreprises et qui s'impose a elles.

Il n'y aura pas de prolongation possible de délai di aux intempéries pour les travaux intervenants a l'intérieur
du batiment.

5. 5. PRIXET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1.Prix du contrat

m Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

m Variation des prix :

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de variation.

La formule de variation utilisée est P = P(o) x [0,15 + 0,85x BT01(n)/BT01(0) ]] pour les prestations

suivantes :
- Lot n°1 DEMOLITION - DESAMIANTAGE

La formule de variation utilisée est P = P(o) x [ 0,15 + 0,85 x BT06(n)/BT06(0) ] pour les prestations
suivantes :

- Lotn°2 - GROS OEUVRE
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La formule de variation utilisée est P = Po x [0,150 + 0,850 x BT18a(n)/BT18a(o) ] pour les prestations
suivantes :
- Lotn°3 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

La formule de variation utilisée est P = Po x [0,150 + 0,850 x BT08(n)/BT08(0) ] pour les prestations
suivantes :
- Lotn°4 - CLOISONS PLAQUES DE PLATRE

- Lotn°05- PLAFONDS SUSPENDUS

La formule de variation utilisée est P = Po x [0,150 + 0,850 xBT09(n)/BT09(0) ] pour les prestations
suivantes :
- Lotn°06 - REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCE

La formule de variation utilisée est P = Po x [0,150 + 0,850 x (0,20x BT38(n)/BT38(0) + 0,40 x
BT40(n)/BT40(o) + 0,40 x BT41(n)/BT41(0) ] pour les prestations suivantes :
- Lotn°07 - PLOMBERIE CHAUFFAGE - VENTILATION

La formule de variation utilisée est P =P(0) x [0,15 + 0,85x BT47(n)/BT47(0) ] pour les prestations suivantes

i Lot n°08 - ELECTRICITE - CFO - CFA

P = prix révisé

Po = prix initial

lo = valeur de l'index au mois Mo

Im = valeur de I’ index pour le mois de référence

Quand l'index n’est pas connu au moment du calcul, une révision provisoire s’applique sur la base de la derniére valeur connue de
l'index. La révision définitive intervient aprés la date de publication de la valeur d’index pour le mois requis. En cas de disparition d’'un
index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce nouvel index en utilisant le
coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties conviennent de le remplacer d’'un commun
accord dans le cadre d’une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Le calcul et le versement des montants de révision se feront au fur et a mesure de I'avancement, en fonction
des situations regues.

m Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa
2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ; - des codts résultant de I'élimination des déchets
de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son
offre et le calcul de son prix.

m Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse
dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contrdle des
sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
m Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont présentées
hors variation des prix. évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d'une répartition forfaitaire :

mTVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur
de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impdts. Lors du paiement des acomptes le fait
générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues de
I'article 283 du Code général des imp6bts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations
réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du sous-
traitant.

5.2.Conditions de paiement

m Avance :

Sauf renoncement du titulaire, une avance est prévue si le montant du contrat, de la commande, de la
reconduction, est supérieur a 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance
est fixé a 20%.
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Le délai de paiement de I'avance court a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage des
prestations.

L’avance est remboursée en une seule fois quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant
TTC du marché.

En cas de réponse a l'offre sous la forme de groupement d’entreprises, I'avance est remboursée en une
seule fois, par cotraitant, quand le montant des prestations réservé a chacun atteint 65 % du montant TTC.

= Sureté :

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux
articles R2191-32 a R2191-42 du Code de la commande publique. Cette slireté porte sur l'intégralité des
prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande, dans les
conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a
premiére demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions
prévues a l'article R2191-42 du Code de la commande publique.

= Périodicité des paiements :

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les prestations
réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

m Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;- le numéro du marché
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;
- la désignation de I'acheteur et son SIRET.

m Paiement des membres du groupement:

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition des
paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de |'état de répartition du montant du contrat par cotraitant
fixé dans son offre.

m Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

m Remise des demandes de paiement :

Les demandes de paiement devront étre déposées sur le portail dématérialisé : https://chorus-pro.gouv.fr/
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Informations a saisir sous Chorus Pro :

le numéro SIRET : 11000201100044
le code service : CGFDINT035

le numéro d’engagement (communiqué lors de la commande)
Ne pas saisir vos références bancaires ni les numéros de marché.

Si vous rencontrez une quelconque difficulté, n'hésitez pas a consulter I'aide en ligne ou contacter le service
support :

https://communaute-chorus-pro.finances.qouv.fr/?action=publicPage&amp;uri=intranetOnePaqge/4016

m Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service fait
si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points

J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement F : forfait
de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1.Conditions de réalisation des prestations

m Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, l'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

m Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont
il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a I'établissement
et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du
chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

m Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions prévues
a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.
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m Lieux de dépot des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux.

Dépenses de gestion des déchets du chantier
- Mise en place des bennes et de la cléture du site accueillant ces équipements a la charge de chaque lot
- Chaque entreprise se charge a ses frais du transport du tri sélectif et du dépdt dans les bennes de ses
gravats et déchets ;
- Le titulaire du lot précisé ci-avant se charge de I'évacuation et du transport des déchets (triés) vers les
centres de stockage appropriés.

Il devra remettre au maitre d'ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre les constats d'évacuation des déchets.

m Ordres de service :

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux, les points suivants sont précisés :

- sera signé par le Maitre d'ouvrage, I'ordre de service général prescrivant le commencement des travaux,
ainsi que tous les ordres de service pour des travaux de caractére général susceptible d'entrainer une
modification, soit en plus soit en moins, du montant du marché ou ayant une incidence sur le déroulement des
travaux.

- seront signés par le maitre d'ceuvre, les ordres de service a caractére technique ou relatifs a la bonne
marche des travaux et qui n'auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés
conclus, ni sur les délais d'exécution.

Période de préparation — programme d'exécution des travaux :
-1-Période de préparation

Conformément a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation a une durée de 1,5 mois et est
incluse dans le délai global d'exécution.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme
durée.

-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du planning
travaux.

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.4 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux

- établissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a
l'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la
gestion de la qualité.

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur S.P.S. dans
un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

m Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits
ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par
le contrat.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracgabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

m Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de l'ouvrage.

m Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du
contrat, notamment celles générées envers les riverains.
Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances
olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion de déchets et est
informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des
éléments précédents sur simple demande de I'acheteur.

m Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le
titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contrdleur technique et le
coordonnateur SPS.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des
difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

m Essais et contréles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et contréles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge de I'acheteur.

m Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose au
titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au
contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’'a coopérer de bonne foi avec I'ensemble des intervenants
amenés a participer au contrat.

m Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du contrat.
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La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut étre
établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de I'article 24 du CCAG Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article 25 du
CCAG Travaux.

6.3. Autres dispositions

m Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service aprées
consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére concertée puis
rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

m Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil acheteur.
La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si celle-ci a lieu moins
de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours aprés.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1.0bligations courantes du titulaire

m Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de
garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

m Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, il
l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a l'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures
ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

350 CCAP.docx 12



- Ason adresse, son sieége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour l'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

m Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a lI'occasion des travaux, des contributions ou réparations
sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

m Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant sonintention
de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions
des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du travail
(décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans
le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-
2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de moins
de 6 mois attestant du paiement des impbts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements
et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents
attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) auprés
de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle
s'assure de I'authenticité auprés de I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation
de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique d'identification délivré
par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation a une liste
ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

- un récépissé du dépot de déclaration auprées d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes
en cours d'inscription.
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m Protection de la main-d’ceuvre :

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main
d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de |'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

m Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de I'acheteur
et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le
titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique
ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la
corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence I'obtention d'un avantage indu,
financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

m Respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité (copie) :

Le titulaire du contrat est en charge de I'exécution d'un service public. |l s'engage, conformément a la loi n°2021-
1109 du 24 aoit 2021 confortant le respect des principes de la République, a respecter les principes d’égalité,
de laicité et de neutralité.

A ce titre, le titulaire doit notamment veiller a ce que ses salariés et 'ensemble des personnes sur lesquelles il
exerce une autorité hiérarchique, dans la mesure ou ils participent eux-mémes a I'exécution du service public,
s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de maniere égale toutes les
personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cette obligation pése également sur les
éventuels sous-traitants du titulaire.

m Réparation des dommages :

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge de I'acheteur.

m Sous-traitance :
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Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la
nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. Cette déclaration
s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-
traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de
toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir
la bonne exécution du contrat.

7.2.0bligations liées a la sécurité

m Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou regoivent
communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui
n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére personnel
éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

m Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre conforme
aux instructions réglementaires en la matiere.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de commencement
des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

m Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier:

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant
a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur
les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit
étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est consignée dans le
registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre-journal.
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Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est soumis
au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de chantier
et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1.Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard

Absence a une réunion de
chantier

Absence du badge ou carte
professionnel ou tenue de
I'entreprise

Non-respect des consignes
et demandes de la MOE ou
de la MOA

Travaux bruyants

Zone chantier

Non-respect clause sociale

Non respect du tri des

déchets sur le chantier

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

Délais et retenues pour
remise des documents
fournis aprés exécution
DOE ou DGD

En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat et par dérogation a
l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au
moyen de la formule P =V x R/ 500.

Avec :

P : montant de la pénalité

V : valeur HT du marché

R : nombre de jours calendaires de retard

Elles sont applicables sans observations préalables du titulaire.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d’ceuvre, en cas de représentation par une
personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier 250,00 €

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

250,00 €
Pour chaque infraction

500,00 €
par jour calendaire

Retard dans le délai d’anticipation et de communication de la date des travaux
bruyants, des travaux en zone d’activité, des travaux sur les réseaux techniques
existants, des livraisons 250,00 € (par jour calendaire)

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées 500,00 € (& chaque constat)
Manquement dans I'étanchéité des cantonnements des zones de chantier et de la
propreté des zones en activité 500,00 € (& chaque constat)

En cas de non respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire
50,00 € par heure d'insertion non réalisée

En cas de non respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier
100,00 € Par jour d'infraction

En cas de retard par rapport au délai imparti
250,00 € Par jour de retard

Aprés réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a
fournir par le titulaire et conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une pénalité
de 1000€ HT sera appliquée.
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Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées ci-dessus, avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviendront de
plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre des infractions, et aprés notification écrite sur le
chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations
mensuelles.

a) Nonrespect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier et non respect de la sécurité
sur le chantier : 500€/jour de retard

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 250€/jour de retard

c¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, CT...) ou DOE:

250€/jour de retard

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 250€/jour de
retard

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes d'éléments de construction , d'échantillons y
compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 250€/jour de retard f) Retard dans le nettoyage
du chantier : 250€/jour de retard

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 250€/jour de retard

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier ;: 250€/jour de retard
i) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des
engins : 250€/jour de retard

8.2. Autres stipulations

m Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des
prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation
du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a
I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne
exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

m Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et
le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois qui suivent le
différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation porte sur le DGD, d'un
délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les difféerends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité consultatif
de reéglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique)
ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

m Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat
par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans effet
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pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit & aucune indemnisation du
titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du
titulaire.

m Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte 35044
Rennes

Téléphone : 02 23 21 28 28

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Télécopie : 02 99 63 56 84

Site internet : rennes.tribunal-administratif.fr

8. 9. FIN DU CONTRAT

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et
non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs
utiles pour apprécier l'indemnité.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur peut,
a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa candidature
pour d'autres appels d'offres.

= Documents fournis aprés exécution des travaux

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a
ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques et de
dessin standard.

m Repliement du chantier et remise en état des lieux :
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Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de lI'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa
disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature,
soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du
titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

m Réception des travaux:

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date d'achévement des
travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de
I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le procés-
verbal.

Al'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Sila réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations des
lots prévus au contrat. Elle prend effet a la date de cet achévement.

m Réception partielle :

Le marché ne prévoit pas de réceptions partielles

m Garantie :
Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du
CCAG Travaux d’'une durée de 1 An(s) a compter de la date d'effet de la réception.

Les prestations du contrat des lots techniques comportant des éléments d’équipements dissociables sont
assorties d’une garantie biennale a compter de la date d'effet de la réception.

Les prestations du contrat des lots « clos couvert » (gros ceuvre, charpente, menuiserie, etc) sont assorties
d’'une garantie décennale a compter de la date d'effet de la réception.

m Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation
qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
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Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans I'ordre
de service. Si a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce
délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG,
cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Délai de préparation de l'article 4 du contrat déroge a l'article 28.1 du CCAG (durée) La rubrique
Pénalités pour retard de larticle 8.1 du contrat déroge a larticle 19.2.3 du CCAG La rubrique Pieces
contractuelles

La rubrique Pénalités pour retard du contrat

La rubrique Moyens mis a disposition

La rubrique Régime de la garantie

La rubrique Réception des travaux

B  Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :
Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance) CCAG Travaux du 30 mars 2021
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