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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

1.1 PRESENTATION DU MARCHE

La présente consultation a pour objet I'exécution des travaux d’étanchéité, couverture concernant les
travaux d’entretien du parcimmobilier de I'Ecole Nationale Supérieure de Police de Cannes-Ecluse (77)

1.2 SITUATION DE L'OPERATION

Site de Cannes-Ecluse — département de la Seine et Marne (77)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE
106 rue Désiré Thoison
77130 CANNES-ECLUSE

CONTRAINTE D’ACCES

Le titulaire s’engage a prendre les mesures pour :

- Fournir préalablement a toutes interventions, les identités des personnes susceptibles
d’intervenir sur le chantier (fournisseurs et sous-traitants également) au moins 5 jours ouvrés
avant la date d’intervention.

- ldentifier clairement toutes les personnes du chantier (tenues, badge... etc.). Une liste
“personnel” sera tenue a jour et diffusée a I'ENSP. Elle devra étre initiée dés la notification du
marché. Tous les salariés, y compris les sous-traitants, devront étre pourvus de cartes
d’identification professionnelle BTP.

L'acheteur se réserve le droit d’interdire I'acces a toute personne ayant eu un passé judiciaire.

1.3 PARTIES CONTRACTANTES — INTERVENANTS
1.3.1 Maitre d’ouvrage

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE
SIRET n°196 901 896 000 15

9 rue Carnot

69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR



1.3.2 Exécutant
L’entreprise titulaire du marché désigné a I'acte d’engagement.

ARTICLE 2 : DISPOSITION GENERALES

2.1 DECOMPOSITION DU MARCHE

2.1.1 Tranches
Le présent marché est un marché unique. Le marché est composé d’une seule tranche (ferme).

2.1.2 lots
Les prestations objet de la présente consultation sont dévolus en 2 lots distincts :

Lot 1 : Travaux d’entretien en Etanchéité
Lot 2 : Travaux d’entretien en Couverture

Les candidats peuvent remettre une offre pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots.

2.1.3 Phases
Il n’est pas prévu de décomposition en phases

2.2 REPRESENTATION DES PARTIES

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux (CCAG Travaux), des la notification du marché, le titulaire et le maitre de I'ouvrage
désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du
marché et notifie cette désignation au maitre de I'ouvrage ou au titulaire.

En I'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et I'acheteur en cours d’exécution
du marché.

Le Titulaire désigne un Responsable Technique et Administratif (RTA) qui doit étre accepté par 'ENSP
et qui est I'interlocuteur direct et habituel de I'ENSP.

2.3 FORME ET ETENDUE DU MARCHE

Les prestations donnent lieu a un marché a procédure adaptée.

Pourlelot1:

Le marché est conclu a prix unitaire.

Ces prestations pourront faire I'objet de commandes ponctuelles et se baseront sur les prix indiqués
au bordereau des prix unitaires (BPU), le taux horaire et le coefficient de prix de reventes.



Pour le lot 2 :
Le marché est conclu a prix mixte :

> A prix forfaitaire pour les prestations suivantes :

L'entretien et la maintenance des couvertures sur le patrimoine de I'ENSP, site de CANNES ECLUSES
(voir descriptif au CCTP du marché).

La notification du marché vaut bon de commande pour cette prestation.

> A prix unitaire pour les prestations suivantes :

Les interventions ponctuelles de maintenance curative a la demande de I'ENSP.

Ces prestations pourront faire I'objet de commandes ponctuelles et se baseront sur les prix indiqués
au bordereau des prix unitaires (BPU), le taux horaire et les coefficients de prix de reventes.

2.5 DUREE DU MARCHE

Le présent marché est passé pour une durée de 12 mois a compter de sa date de notification (date de
notification de I’Acte d’Engagement).

Le marché pourra faire I'objet de une a trois tacites reconductions (de 12 mois chacune), sauf
dénonciation par le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé-réception adressé au
titulaire du marché, au moins deux mois avant I'expiration de la période en cours.

Le titulaire ne peut s’opposer a ces reconductions.

La durée globale du marché ne pourra pas dépasser quatre ans.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS
3.1 EMISSION ET EXECUTION DES BONS DE COMMANDE

La notification du marché vaut bon de commande pour la partie forfaitaire.

Le récapitulatif des commandes pour les prestations unitaires sont faites par le moyen de bons de
commande, transmis au titulaire. Ce récapitulatif des commandes, comporte :

o laréférence au marché;
e la période considérée ;
e la désignation de la (ou des) prestation(s) ;

e la quantité commandée.

La signature des bons de commande n'est pas requise.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier a I'acheteur dans un délai de quinze jours a compter de la
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date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait de I'acheteur
ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, I'acheteur prolonge le délai d'exécution.
Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale a I'acheteur les faits, dans les 15 jours de leur
apparition, et avant I'expiration du délai contractuel. Il lui indique la durée de prolongation souhaitée.
L'acheteur dispose de 15 jours pour lui notifier sa décision.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu'au dernier jour de validité du marché, mais leur
exécution doit étre terminée au plus tard 2 mois suivant la fin du marché.

La résiliation du marché ne remet pas en cause la validité du bon de commande émis avant la date
d'effet de la décision de résiliation. Le titulaire est tenu de respecter son engagement contractuel
jusqu'a I'admission des prestations.

3.2 CONDITION D’EXECUTION
3.2.1. Prise en charge du matériel et des équipements en début de marché

Le Titulaire reconnaft avoir visité les lieux préalablement a la remise de son offre et il est réputé avoir
une parfaite connaissance :

e De la consistance des locaux, de la consistance des équipements et installations dont
il doit assurer I'exploitation et la maintenance,

e Des contraintes dues a leur destination,

e Des contraintes inhérentes aux sites : les implantations géographiques, les moyens de
communication, les ressources en main d’ceuvre,

e Des contraintes particulieres d’accés liées a la spécificité des locaux.

Le titulaire est réputé avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et
s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, ou de leur importance et de leurs
particularités.

L’attention des entrepreneurs est portée sur le fait qu’ils ont a intervenir dans un batiment existant.
L'entrepreneur reconnait que les documents contractuels sont en sa possession a la date de la
signature du marché et en particulier le cahier des clauses techniques particuliéres et qu’ils sont
absolument suffisants pour définir I'objet du marché de I'entreprise. L’organisation, le pilotage et la
coordination du chantier seront a la charge du titulaire. En cas de groupement il sera a la charge
exclusive du mandataire.

Le Titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l'insuffisance d’informations sur les
installations ou de faire état d’'une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas exécuter
tout ou partie des prestations nécessaires a I'accomplissement de sa mission dans le cadre défini par
le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et le cahier des clauses technique
particulieres (CCTP).

Il renonce a faire état des éventuelles difficultés provenant de I’état des équipements et installations.

Il demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit par manque de
vérification des plans, des schémas et des divers documents contractuels.

Il est établi a la prise en charge un procés-verbal contradictoire de I'état des lieux, comprenant une
description quantitative et qualitative des installations et équipements faisant partie du marché
forfaitaire du Titulaire.



Le Titulaire porte au Proces-verbal toutes les remarques et réserves qui lui semblent opportunes.

Cependant, ces réserves ou inexactitudes qui peuvent étre évoquées apres la passation du marché, ne
le libere pas de ses obligations d’exploitation et de maintenance comme il est précisé ci-dessus et ne
remettent pas en cause le prix forfaitaire arrété.

Il renonce donc a faire état des éventuelles difficultés provenant de I'état des équipements ou
installations.

Le Titulaire doit connaitre le marché dans son intégralité et de ce fait signaler tout manque de
concordance éventuelle dans les documents. Faute de I'avoir fait, il en serait responsable et ne pourrait
obtenir de supplément pour un travail litigieux.

3.2.2. Réception des travaux

Le titulaire et le représentant de I'ENSP constateront dans ce proces-verbal que les travaux et
prestations commandées ont bien été exécutés et que les réserves ont été levées. La réception
définitive peut étre prononcée.

Lorsque la réception a été prononcée avec réserve, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur ou, en I'absence d’un tel délai,
3 mois avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ol ces travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire.

La réception de tous les ouvrages sera prononcée a I'achévements des travaux de tous les corps d’Etat,
conformément a I’article 41 du CCAG Travaux.

La réception des travaux sera précédée des opérations préalables prévues a I'article 41.2 du C.C.A.G.
et contresignée par un proces-verbal de propositions dressé par le maitre d’ouvrage.

En application de I'article 41.7 du CCAG Travaux, si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages
ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des
ouvrages, le Pouvoir Adjudicateur peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages
estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. Si le titulaire accepte la réfaction,
les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans
réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

3.2.3 Remise du matériel et des équipements en fin de marché

Le Titulaire s’engage a laisser, en fin d’exécution du marché, les matériels ou équipements en état
normal d’entretien et de fonctionnement et a restituer toute la documentation qui lui a été remise en
début de marché ou constituée par lui au cours du marché. Tous les documents d’exploitation et de
maintenance sont remis a I’'ENSP.

Au plus tard trois mois avant I'expiration du marché, un proces-verbal contradictoire de I'état des lieux
et des matériels ou équipements et de leur niveau d’entretien, est établi avec la présence éventuelle
du nouveau Titulaire désigné et de tout expert désigné par I'ENSP.
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Le Titulaire dispose de deux mois pour lever les réserves formulées dans le proces-verbal. Le constat
de levée de réserves sera effectué lors du début du dernier mois du marché.

Dans le cas contraire, les travaux de remise en état peuvent étre assurés par 'ENSP a la charge du
Titulaire. Le paiement de ces travaux est assuré par une réfaction sur les dernieres factures ou par tout
autre moyen.

Les stipulations précédentes sont également applicables en cas de résiliation.

Le Titulaire accepte pendant le dernier mois de son marché, la présence éventuelle du nouveau
Titulaire sans rémunération supplémentaire.

3.2.4. Protection des installations existantes

La mission du Titulaire étant de maintenir les installations existantes en bon état de fonctionnement,
les dégats ou les interruptions de service qui peuvent résulter de sa faute sont réparés par lui-méme
et a ses propres frais.

A défaut d’exécution rapide de ces réparations ou aprés ordre de service resté sans effet, 'lENSP peut,
sans qu’il soit nécessaire de recourir a une mise en demeure, les faire exécuter aux frais du Titulaire
par tous les moyens qu’il juge bon.

Si des dégats sont occasionnés aux installations par sa faute, il fait procéder a ses frais a toutes
réparations quel qu’en soit I’endroit. Il assure a ses frais la remise en service de I'exploitation apres
réparation. Les travaux sont exécutés sous le contréle d’un Maitre d’ceuvre, désigné par 'ENSP dont
les frais sont également supportés par I'Entrepreneur.

3.3 OBLIGATIONS DU TITULAIRE
3.3.1 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
déréglements, dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.

Le titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans |'hypothese
ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans le
marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et menaces
et propose des actions pour les réduire.

3.3.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler a l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

3.3.3 Obligations diverses

Le titulaire du marché s’engage a identifier 'ensemble de ses agents intervenant sur le site par le port
d’un badge ou d’une tenue comportant le nom de I'entreprise.
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Le titulaire s’engage également a fournir une liste nominative du personnel, y compris ceux des
renforts, affecté sur le site. En cas de modification de la liste le titulaire la transmet sous 48 heures a
I"ENSP.

Le titulaire doit fournir un calendrier des interventions périodiques pour I'année a venir a la date
anniversaire du marché. Il doit fournir préalablement a toutes interventions, les identités des
personnes susceptibles d’intervenir sur le chantier (fournisseurs et sous-traitants également) au moins
5 jours ouvrés avant la date d’intervention.

L’acheteur se réserve le droit d’interdire I'acces a toute personne ayant eu un passé judiciaire.

Le Titulaire doit assurer des actions de formation de son personnel et s’assurer de I'état des
connaissances sur le plan de la technique et de la sécurité. Il tient a jour un document permettant de
juger de I'efficacité de la formation dispensée et en informe I’'ENSP a chacune de ses demandes.

3.3.4 Personnel du titulaire

Le personnel d’intervention dispose de dipldmes et compétences adaptées, a justifier avant toute
intervention des agents. lls doivent de plus avoir obtenu une habilitation en rapport avec les
installations électriques pour pouvoir intervenir. Les agents doivent obligatoirement disposer d’une
carte professionnelle a I'adresse de I'entreprise.

Le Titulaire doit informer 'ENSP de tout changement de personnel en cours de marché.

Afin de satisfaire aux obligations de résultat et de qualité fixées au présent marché, 'ENSP se réserve
le droit a tout moment et sans avoir a en justifier de :

- Demander le remplacement de tout membre du personnel du Titulaire ou méme
de lui refuser I'accés des lieux en tout ou partie.

- Lerenforcement en qualification du personnel du Titulaire.

Les prestations et travaux sont exécutés sous la direction du Titulaire qui doit se conformer strictement
aux prescriptions de I'ENSP.

3.4 RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du
cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les
délais, les colts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.
Les prestations doivent étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou
a toute norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en
vigueur au jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui
deviendraient effectives en cours d'exécution du marché.

3.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives de
qguelque nature qu’ils soient, sont encadrés par I'article 23 du CCAG Travaux.

Seuls les ordres de service notifiés au maitre de I'ouvrage lui seront opposables.
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3.6 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Titulaire conduira les installations en prenant toutes les mesures nécessaires pour que soient
respectées les dispositions |égales et réglementaires en vigueur concernant la fumivorité, la pollution
et la protection de I'environnement.

De plus, le Titulaire pourra proposer a I'ENSP, en fonction de I'évolution des techniques, toute solution
pour améliorer la protection de I'environnement, telle que :

- Diminution ou neutralisation des taux de produits polluants avant leur diffusion dans
I'atmosphére ou dans les eaux usées,

- Atténuation du niveau sonore résultant du Fonctionnement des installations,

- Toutes mesures utiles pour éviter les salissures ou la détérioration des Facades externes ou
internes et des toitures.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces
contractuelles, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du Maitre de
I’ouvrage font seuls foi en cas de litiges, prévalent dans I'ordre ci-apres :

e ’acte d'engagement (AE) et ses annexes financiére composé de bordereaux de prix unitaire (BPU
pour les 2 lots) et d’'une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF uniquement pour le lot 2).
Le prix prévu dans les BPU ne seront considérés comme contractuels que pour la détermination des
prix unitaires. Il ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les
guantités ou sur la nature de prestations et de fournitures a exécuter par I'attributaire du marché.

o Le réglement de la consultation (RC) et son annexe 1 : attestation de visite.
o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales approuvé par l'arrété du 30 mars
2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux (CCAG travaux)

o L'offre technique du titulaire

o Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché (modeéle DC4 joint)

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction
avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste
des annexes propre a chaque document.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserve toutes les clauses de I'ensemble
des pieces contractuelles ci-dessus énoncées.

-12 -



ARTICLE 5 : MARCHE DE PRESTATIONS SIMILAIRES

L'acheteur peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché
de prestations similaires en application des dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande
publique.

ARTICLE 6 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
6.1 FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont établis en Euros Hors T.V.A.

Les prix du marché son mixtes, composé d’une partie prix forfaitaire découlant de la décomposition
des prix global et forfaitaire (DPGF) et d’une partie a prix unitaire se référant aux prix définis dans le
bordereau de prix unitaires (BPU) joint a I'offre.

Il est précisé que chaque poste chiffré dans le bordereau de prix unitaires pourra faire I'objet d’une ou
plusieurs commandes dans I'année dont les quantités seront librement définies par le pouvoir
adjudicateur.

De méme, certains postes ne feront I'objet d’aucune commande dans I'année et ce, en fonction de la
variation des besoins.

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix du marché sont réputés comprendre toutes
les dépenses nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

e Les dispositifs de sécurité,
e Lamise en place du cantonnement de chantier et sa base vie,
e Les frais d'acheminement des matériaux (leur stockage et déchargement),

e Les frais de main d'ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, etc.),

e Les frais d'assurance et d'accidents,
e Les droits de brevets éventuels,
e La participation aux dépenses communes,
e Le nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
Et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement des

Travaux.

6.2 VARIATION DES PRIX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont définitifs et non révisables pour la premiére année
du marché.

Les prix initiaux du marché peuvent étre révisés (apres la 1ere année ferme, a la date anniversaire du
Marché (date de notification), selon la formule suivante :
P =Po (0.15 + 0.85 x (1/10))

Dans laquelle :

P = Prix révisé hors TVA
Po = Prix initial H.T.
0.15 = Partie fixe
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0.85 = Partie variable

| = valeur applicable au mois d’exécution des travaux a réviser (soit celui qui précéde la date
anniversaire du marché de I'année en cours)

lo = valeur du méme index applicable pour le mois de référence (mois d’établissement des prix, soit
MO).

Indice retenu :
Pour le lot 1 : Bardage & Etanchéité BT53 = Etanchéité asphalte — multicouche
Pour le lot 2 : Couverture BT32 = Couverture et accessoires en tuiles en terre cuite

6.3 MODALITES FINANCIERES

6.3.1 Répartition des paiements

Les paiements interviennent au début de chague mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.

6.3.2 Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur facture émise par le titulaire et aprés constatation du service fait par
I'acheteur.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire

Pour le réglement des sommes qui leur sont dues, les titulaires établissent leurs factures
conformément a la réglementation comptable et fiscale.

La facturation électronique obligatoire pour les marchés publics

Les factures doivent étre adressées en utilisant le portail sécurisé « Chorus Pro » a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

L'ENSP a paramétré les éléments suivants :

- Libellé de la structure : ECOLE NATIONALE DE LA POLICE
- SIRET : 196 901 896 000 15
- Le numéro d’engagement est facultatif

Vous pouvez, pour plus d’informations, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
facturation électronique : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/.
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6.3.3 Intéréts moratoires
Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la
commande publique. Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum.

En cas de retard de paiement, I'acheteur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du marché de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions des articles L. 2192-
12 et L. 2192-13 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calculs des intéréts moratoires est la suivante :

IM=M+1J/365+TauxIM+F

F = forfait de 40 euros de frais de recouvrement

Taux IM = Taux des intéréts moratoires applicables

M = montant TTC de la demande de paiement

J=nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

Les retards de paiement éventuels ne constituent pas une cause licite de suspension des obligations
du titulaire. Tout refus d’exécution des prestations pour ce motif est susceptible d’entrainer la
résiliation unilatérale, et sans indemnité, du présent marché aux torts exclusifs du titulaire

6.3.4 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d’engagement, le versement de |’avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché
est supérieur a 50 000 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution est supérieur a deux
mois.

Le taux de I'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce
taux est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché.

Le délai de versement de l'avance court a compter de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du bon de commande si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de
la date de notification du bon de commande.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du
code de la commande publique.
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 ECHANGES DEMATERIALISES

L'acheteur notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents
particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure
de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par messagerie
électronique ou via le profil d'acheteur.

7.2 SOUS TRAITANCE

Il est précisé que les contrats de sous-traitance sont soumis aux mémes conditions d’intervention que
le présent marché. En aucun cas, ils ne peuvent étre en contradiction ou inférieurs en qualité au présent
marché, le Titulaire restant responsable des interventions de ses sous-traitants.

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par
le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4
ou équivalent.

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

L'acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement avant
commencement des prestations par le sous-traitant.

Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 a I'acheteur (ainsi que toutes les pieces
administratives du sous-traitant (voir paragraphe 5.2 du RC)) et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité), I'acheteur est réputé avoir
accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

En application des dispositions de l'article L.2193-7 du code de la commande publique, le titulaire
communique le ou les contrats de sous-traitance a I'acheteur lorsque ce dernier lui en fait la demande
sous 15 jours des réception de la demande. A défaut de I'avoir produit, le titulaire encourt une pénalité
en application des modalités prévues par le CCAG de référence.

7.3 ASSURANCES

Le titulaire assume la responsabilité de I'exécution des prestations et des dommages qu'il cause a
I'acheteur en cas d'inexécution. Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché
et avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier étre en possession d'une police
d'assurances.

Il est responsable des dommages que I'exécution des prestations peut engendrer : a son personnel,
aux agents de I'acheteur ou a des tiers ; a ses biens, aux biens appartenant a I'acheteur ou a des tiers.

Le titulaire doit étre couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages
corporels et/ou matériels engendrés lors de |'exécution des prestations.
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Il s'engage a remettre, sur simple demande écrite, a I'acheteur, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

Le titulaire s'engage a informer expressément |'acheteur de toute modification de son contrat
d'assurance.

Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

7.4 GARANTIES

Le matériel fourni par le Titulaire en cours de marché, pour des travaux exécutés dans le cadre du
forfait ou hors forfait, est garanti pendant une durée de 2 (deux) ans ou pendant la durée de garantie
minimale accordée par le fabricant si celle-ci est supérieure.

Doit étre tenu a jour des carnets de maintenance mentionnent la date de mise en service du matériel.
Si une nouvelle défaillance affectant le méme organe et ayant la méme origine que la premiere se
produit dans le délai de garantie ainsi défini, il n'y a pas de facturation pour la seconde réparation.

En cas de travaux neufs réalisés avant le début du marché ou pendant le marché par 'ENSP, le Titulaire
assiste 'ENSP pendant les périodes de garantie dues par les entreprises pour mettre en évidence les
défauts, défaillances, malfagons ou non-fagons et faire jouer les garanties. Le titulaire est tenu de
porter & la connaissance de 'ENSP I'incidence de tout vice caché qu'il aurait découvert et dés qu'il en
a connaissance.

Pour la prise en compte des garanties, la date de réception des installations est précisée sur les procés-
verbaux de réception.

Le Titulaire assiste a la réception des équipements ou matériels, survenant en cours de marché et aux
levées de réserves effectuées. Les observations qu'il émet ne peuvent entrainer son refus d'assurer
ses obligations d'exploitation et de maintenance normale de l'installation.

7.5 AUTRES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution
et notamment celles qui se rapportent :

e aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

e alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

e asaraison sociale ou a sa dénomination ;

e ason adresse ou a son siege social ;

e aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement ;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution,
les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par tout moyen (courriel, voie postale, sur la plate-forme
en ligne, mise a disposition gratuitement...)
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ARTICLE 8 — DELAI D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES — MODALITES
D’EXECUTION
8.1 DELAI D’EXECUTION

8.1.1 Délai de remise de devis

Apres réception de toute demande, quelle qu’en soit la forme (courrier, mail, fax...), le titulaire devra
étre en mesure de produire un devis dans les 48 heures, dans le cas ou la prestation comprendrait
des fournitures.

Dans le cas ol I'intervention ne nécessiterait pas de fournitures particulieres (débouchage de
gouttiere, remaniement de tuiles...) le délai d’intervention est porté a 48h si celle-ci présente un
caractére urgent.

Une visite sur site pourra étre indispensable a I'établissement du devis. Celle-ci devra intervenir dans
les 48h suivant une demande de I'ENSP, le délai de remise du devis étant repoussé de 24h (soit 72h)

LE DEVIS DU TITULAIRE DEVRA FAIRE APPARAITRE LES NUMEROS DE POSTE DU BPU, ET LES LIBELLES
CORRESPONDANT

8.1.2 Délai d’exécution pour le démarrage des prestations

Deux types de délai d’exécution seront envisageables pour ce marché :
- Certaines prestations d’urgence devront étre prises en charge de maniere rapide.

Ainsi, lorsqu’il sera précisé au TITULAIRE que la prestation est urgente, celui-ci devra pouvoir débuter
les travaux dans les 48h maximum suivants la réception de I’Ordre de Service.

- Par ailleurs, certaines prestations plus « classiques » ne nécessiteront pas une prise en charge
immédiate.

Ainsi, lorsqu’il ne sera pas précisé au TITULAIRE qu’il s’agit d’'une prestation urgente, celui-ci devra
pouvoir débuter les travaux dans un délai de 72 heures maximum suivant la réception de I'Ordre de
Service, sauf accord contraire entre le titulaire et I’'ENSP.

Si I'un des délais ne peut étre tenu, le TITULAIRE s’engage a contacter les Services de I'ENSP afin de
les en informer et fixer avec eux la date de remplacement.

8.1.3 Délai d’exécution des travaux

Il n’est fixé aucun délai d’exécution des travaux au sein du marché, le personnel de 'ENSP en charge
de I'émission du bon de commande (Ordre de service) devra indiquer le délai qu’il aura estimé juste
pour la réalisation des travaux sur le bon de commande.

L’entreprise titulaire pourra formuler ses observations dans un délai de 48 h suite a la réception de
I’ordre de service pour chaque demande de travaux. Si tel n’est pas le cas, le délai sera alors validé et
constituera la base d’application des pénalités de retard.
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Dans tous les cas, chaque intervention devra faire I'objet d’un rapport accompagné d’un reportage
photographique, faisant apparaitre I'état du désordre avant, et aprés intervention.

Aucune facturation ne pourra étre validée en I'absence de ces rapports, et le titulaire s’expose a des
pénalités en cas de défaut de transmission de rapport

8.2 ETAT DES LIEUX

Le titulaire s'engage a laisser en fin d'exécution du marché, les locaux en état normal d’entretien et
de fonctionnement.

Un procés-verbal contradictoire de |'état des lieux et mobiliers devra étre établi au début et a la fin

de I'exécution du marché par un représentant de I'acheteur avec la présence d'un membre habilité
de la société.

Tout défaut de communication des piéces (compte-rendu, de rapport annuel ou de procés-verbal)
dans les délais vaudra |'application des pénalités prévues au contrat (article 8.4 du présent CCAP).

8.3 RESULTATS ET VERIFICATION

D’une maniere générale, le Titulaire garantit la fiabilité, les résultats minimaux et la pérennité des
installations. Les performances a garantir en matiére de continuité de service sont de maniére
générale, les conditions de fonctionnement et d’exploitation définies dans le CCTP.

Les résultats a obtenir sont également appréciés en fonction du nombre d’incidents de
fonctionnement, de I'indisponibilité des matériels, équipements ou locaux, ainsi que du non-respect
des conditions définies au CCTP.

Des opérations de vérification et essais peuvent étre réalisées par 'ENSP et ont pour but de constater
la correspondance entre les prestations fournies et les spécifications du marché.

Elles portent essentiellement sur la quantité et la qualité des prestations exécutées ou des matériels
installés.

Ces opérations de vérification sont effectuées a l'occasion des interventions du Titulaire ou
indépendamment de celles-ci. Le Titulaire ou son représentant est présent lors des opérations de
vérification.

Si une de ces vérifications révele une anomalie sur un équipement altérant la sécurité des personnes
et/ou des biens, il peut étre procédé a I'arrét de la partie de I'’équipement concerné.

Dans le cas ou ces immobilisations sont la conséquence d’une défaillance du Titulaire, les pénalités
sont appliquées.

Tout manquement ou toute défaillance du Titulaire, ne pouvant étre assimilés a un cas de force
majeure, fait I'objet d’'un constat par I'ENSP qui est notifié au Titulaire et donne lieu a une décision de
réfaction partielle ou totale et/ou d’application de pénalités forfaitaires sans mise en demeure
préalable.

Sont assimilés a des cas de force majeure, dégageant la responsabilité du Titulaire, tout événements
exceptionnels non imputables au Titulaire, n’ayant pu étre ni prévus, ni empéchés par lui et le mettant
dans I'impossibilité absolue de remplir tout ou partie de ses engagements, notamment en cas de
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rupture d’approvisionnement de chaleur ou, en solution de base, de matériel hors d’usage non
remplacé bien que I'ENSP en ait été avisée par écrit.

Dans tous les cas, le Titulaire doit prendre toutes dispositions pour remettre le matériel ou
I’équipement en état de fonctionnement ou de propreté normal.

8.4 PENALITES

Les stipulations de I'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée
pour les pénalités ne dépassant pas 1 000 €.

Par dérogation a 'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché. Toutefois, le maitre de I'ouvrage
se réserve le droit de réduire le calcul des pénalités en partie ou totalement

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées sur simple
constat du matftre d'ouvrage, sans que le titulaire ne soit invité a présenter ses observations.

Le décompte de pénalités peut s’effectuer sur la facture du mois considéré. Les pénalités sont
exprimées en €.

Les pénalités sont applicables dés le premier euro et elles sont cumulables entre elles. Les documents
a produire par le titulaire dans un délai fixé par le présent marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités sont fermes et non révisables.

8.4.1 Pénalités pour retard sur le début des travaux en urgence

Pour rappel, 'ENSP souhaite qu’un délai maximum de 48h soit respecté entre la réception de I'ordre
de service (OS) par le TITULAIRE et le début des travaux.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, il sera appliqué une pénalité par jour calendaire de
retard sur le début des travaux urgents.

Cette pénalité sera calculée de la maniére suivante :

P=VxJx6%

Dans laquelle :
P = le montant de la pénalité,
V =la valeur de I'OS sur lequel est calculé la pénalité,

J=le nombre de jours de retard

8.4.2 Pénalités pour retard sur le début des travaux « normaux »
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Pour rappel, 'ENSP souhaite qu’un délai maximum de 72 heures soit respecté entre la réception de
I’OS par le TITULAIRE et le début des travaux.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travauk, il sera appliqué une pénalité par jour calendaire de
retard sur le début des travaux urgents.

Cette pénalité sera calculée de la maniére suivante :

P=VxJx6%

Dans laquelle :
P =le montant de la pénalité,
V = la valeur de I'OS sur lequel est calculé la pénalité,

J=1le nombre de jours de retard

8.4.3 Pénalités pour retard dans la visite sur site

Une visite sur site pourra étre nécessaire a la réalisation d’un devis par le titulaire. Cette visite devra
impérativement étre faite dans les 48h suivants la demande de 'ENSP

En cas de dépassement de ce délai, le TITULAIRE encourt une pénalité égale a 30€ par jour calendaire
de retard

8.4.4 Pénalités pour retard dans la remise de devis

La transmission d’un devis devra impérativement étre faite dans les 48h suivant la demande de
I’ENSP ou dans les 24h suivant la visite sur site.

En cas de dépassement de ce délai, le TITULAIRE encourt une pénalité égale a 30€ par jour calendaire
de retard

8.4.5 Pénalités pour retard dans |'achévement des travaux
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution des prestations,
I’entreprise encours sur simple constatation, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes

1/100 du montant du Bon de Commande correspondant par jour de retard.
(Plafonné a 30 % maximum du bon de commande)

Pour rappel, les délais d’exécution pris en considération sont ceux indiqués sur chacun des OS
transmis au prestataire.

8.4.6 Pénalités pour retard dans la remise du rapport d’intervention
Il est demandé au titulaire, et ce apres chaque intervention, la transmission d’un rapport
d’intervention, accompagné de photos (le bon d’intervention n’est pas considéré comme un rapport)
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Chaque rapport devra étre transmis dans les 10 jours calendaires suivant I'achevement de
I'intervention, sur constat de I'ENSP.

A défaut, le titulaire s’expose a une pénalité de 30€ par jour calendaire de retard.

8.4.7 Pénalités pour retard dans la transmission du planning d’intervention (lot couverture)

Le titulaire du lot couverture devra transmettre son planning annuel dans les 15 jours suivants la
date anniversaire du marché.

En cas de manquement, le titulaire s’expose a une pénalité de 10 euros par jour ouvré de retard

8.4.8 Pénalité pour retard dans I'exécution des prestations forfaitaires (lot couverture)
En cas de retard non validé par 'ENSP dans I'exécution des prestations forfaitaires, le titulaire
s’expose a une pénalité égale a :

P=DPGFxSx6%

Dans laquelle :
P= montant de la pénalité
DPGF= montant de la DPGF du batiment concerné par le retard

S=le nombre de semaine de retard

8.5 CONDITIONS D’EXECUTION
8.5.1 Le personnel

L'absence d'un ou plusieurs membres du personnel, pour quelgque raison que ce soit, ne saurait, sauf

cas de force majeure, dispenser le titulaire du marché de garantir la continuité de I'exécution des
prestations.

En cas de carence du titulaire, I'acheteur se réserve le droit de faire appel a d'autres prestataires et a
en faire supporter le cout au titulaire concerné par réfaction sur les sommes qui auraient été dues du

fait de I'exécution normale des prestations.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'interdire I'accés au site et de demander
le remplacement immédiat des personnes jugées par elle comme indésirables sans étre tenue d'en

préciser le motif. Cette disposition s'applique également aux tiers.

8.5.2 Modalités

Les prestations devront étre effectuées dans le strict respect des prescriptions administratives et
techniques figurant dans le présent CCAP, CCTP, CCAG-Travaux.
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8.5.3 Vérifications qualitatives et quantitatives

Les prestations faisant I'objet du marché sont soumises a des vérifications quantitatives et qualitatives,

destinées a constater qu'elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification
sont effectuées dans les conditions prévues aux dispositions applicables de la consultation.

Réunions d'incidents d'exécution

Les problémes d'exécution donnent lieu a des réunions, organisées a l'initiative du responsable du site
ou du titulaire. Le titulaire doit habiliter une personne compétente.

Réunion et rapport annuels

Le responsable de site organise une réunion de suivi de I'exécution des prestations. Il en informe le

titulaire avec un préavis de 15 jours avec communication de I'ordre du jour, afin de lui permettre de
designer ses représentants devant participer a cette réunion.
Le titulaire doit délivrer un bilan annuel qui permet a la personne publique d'apprécier les décisions et

résultats de I'ensemble des prestations objet de ce contrat (fréquentation — problémes rencontrés...).

Le titulaire peut proposer des suggestions d’amélioration du service sans que la personne publique
soit liée.

8.5.4 Hygiéne et sécurité

Avant le début du contrat, le titulaire s'engage a visiter tous les locaux en lien avec I'objet du marché,
afin de définir avec le représentant de I'acheteur, toutes les mesures a prendre dans le but de respecter

les conditions générales d'hygiéne et de sécurité en vigueur.

Le plan d'hygiéne et de sécurité sera consigné dans un procés-verbal et remis au représentant de
I"acheteur. Il concernera I'ensemble des sites concernés par le marché et indiquera de maniére précise
et détaillée :

¢ les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques encourus par le
personnel, tant dans les modes opératoires que dans les différentes phases d'exécution des
prestations. Le plan explicitera les moyens de prévention concernant les chutes de personnel et
|'utilisation des produits et du matériel ;

* les mesures prévues pour les premiers secours aux malades et accidentes ;

¢ les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail.

ARTICLE 9 : UTILISATION DES RESULTATS, CONFIDENTIALITE et RGPD

9.1 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - RGPD
Chaque Partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.
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En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant de I'acheteur,
afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant de I'acheteur d'effectuer les déclarations et
d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les
documents du Marché.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci. Il les fait figurer au sous-traité et a la demande
de sous-traitance.

9.2 CONFIDENTIALITE

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu accés lors de I'exécution du marché, sans
qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel. Ces informations,
documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur, divulgués, publiés,
communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de
son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a
ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

Le titulaire ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires dont il
aurait connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I|'hypothese ou il aurait
connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires
afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen d'engagements de confidentialité
individuels, de cloisonnement organisationnel et de paramétrage des droits d'acces. En cas de violation
de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un montant de 1000,00€ par
document divulgué en méconnaissance du secret des affaires, ainsi que, en cas de manquement grave
ou répété, la résiliation du marché a ses torts. Cette interdiction ne prend pas fin a I'issue du marché.

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a I'acheteur toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

9.3 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCRETION PROFESSIONNELLE ET AU RESPECT DES
PRINCIPES D’EGALITE, DE LAICITE ET DE NEUTRALITE

9.3.1 Comportement du personnel
Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle (conformément aux regles définies par le

code pénal) pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de
ses fonctions (Article 5.1 CCAG Travaux).
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9.3.2 Respect des principes d’Egalite, de laicité et de neutralité
1. Le présent contrat confie a son titulaire I'exécution de tout ou partie d’'une opération relevant du
service public.

Par conséquent, conformément a la loi n° 2021-1109 du 24 aolt 2021 confortant le respect des
principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

-d’assurer |'égalité des usagers vis-a-vis du service public;
-de respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Lorsqu'ils participent a I'exécution de I'objet du présent contrat, le titulaire veille a ce que ses salariés
ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction :

-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :
e D’'informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
e De remédier aux éventuels manquements.

Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de I'exécution des
prestations objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées. Il s’assure que les
contrats de sous-traitance conclus a ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations a la
charge de ses cocontractants.

2. Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I'acheteur le met en demeure d’y remédier
dans le délai qu’il lui prescrit.

Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I'acheteur ou I'autorité conquérante se réserve la faculté

e Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses frais
et risques ;

e Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas de
manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas
échéant, a ses frais et risques.

ARTICLE 10 : RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
10.1 RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié dans les conditions fixées aux articles 49 a 50 du CCAG Travaux.

En complément de ces articles, le marché peut également étre résilié par le représentant du pouvoir
adjudicateur et sans indemnité, a la fin de la période ferme de 1 ans et, a tout moment de I'exécution
du marché, si le titulaire refuse ou se révele incapable de mettre en ceuvre, dans des conditions
satisfaisantes, les mesures prescrites dans le présent CCAP et CCTP. Il est bien entendu que ces
mesures demandées restent dans les compétences du titulaire.
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Le titulaire sera considéré comme défaillant s'il n'est pas en mesure d’exécuter la prestation.
En cas de défaillance totale ou partielle, le titulaire sera mis en demeure, par lettre avec accusé de

réception d'honorer ses engagements dans un délai de 8 jours calendaires. Passé ce délai, ou en cas

de défaillance réitérée (3 fois maximum), la personne publique appliquera I'article 52.2 du CCAG-
Travaux.

Dans le cadre d'une résiliation, notamment pour faute du titulaire, il ne sera versé aucune indemnité

(par dérogation a I'article 49.1 du CCAG Travaux) et les prestations pourront étre exécutées aux frais
et risques du titulaire. Les prestations éventuellement engagées par le titulaire ne seront pas réglées.

10.2 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
I"acheteur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir

un effet sur I'exécution du marché.

ARTICLE 11 : COMPLEMENT AU CCAP

Les candidats ne sont pas autorisés a apporter de complément au présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP).

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation
des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.
En cas de litige, le tribunal compétent est le :

Tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 3

ARTICLE 13 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au CCAG Travaux sont explicitées dans le corps du CCAP.

Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels sont
introduites ces dérogations

Articles du CCAG auxquels il est dérogé Intitulé des articles par lesquels sont introduites
ces dérogations
Article 4.1 CCAG Travaux DOCUMENTS CONTRACTUELS
Article 19.2.1 CCAG Travaux PENALITES POUR RETARD
Article 19.2.2 CCAG Travaux PENALITES POUR RETARD
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Article 19.2.4 CCAG Travaux

PENALITES POUR RETARD

Article 52.1 CCAG Travaux

RESILIATION DU MARCHE

Article 49.1 CCAG Travaux

RESILIATION DU MARCHE

-27-



