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Objet du marché:

Marché de travaux de création d’'un cheminement piéton et
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NORMANDIE

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée en application du code de la commande publique,
notamment des articles L2123-1, R2123-1, R2123-4 a R2123-6 et R2131-12.

Le présent CCAP comporte 22 pages et une annexe (planning prévisionnel de travaux)
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ARTICLE PREMIER OBIJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les travaux, objet du marché, concernent l'opération de création d’un cheminement piéton et
enrobé sur le site Bacot et Céte de Nacre - CAMPUS - CROUS NORMANDIE. La description des
ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Lieux d’exécution des travaux :

Campus 2 Cité et restaurant Cote de Nacre
2 Boulevard Marechal Juin 14000 CAEN

Les prestations incluent le tri des déchets et leur transfert vers les filiéres de valorisation et de

recyclage ou d'élimination conformes a la réglementation (notamment celle du plan
départemental de gestion des déchets du BTP).

1-2. Décomposition du marché

TRANCHES :

Il est prévu de décomposer la mission de l'attributaire du lot en 3 tranches définies comme suit :

Tranche ferme

Avenue Cote de Nacre Réfection d'un trottoir en enrobé noir avec pose de bordurettes
Résidence Bacot - Mise aux normes de cheminements et de places de stationnement
PMR,

- Réfection de trottoirs en enrobé noir,

- Dépose et pose de mobilier,

- Marquage des places de stationnement des parkings existants,

- Mise en place de butées de stationnement pour éviter que les
véhicules empiétent sur les trottoirs,

- Reprise d'espaces verts,

Tranche optionnelle 1

Résidence Bacot Réfection de cheminements piétons en enrobé noir,
- Dépose et pose de mobilier,
- Reprise d’'espaces verts,
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Tranche optionnelle 2

Résidence Bacot Création d'un cheminement pour les piétons en enrobé noir,

- Pose d'un réseau et de bornes d’éclairage au droit du
cheminement a créer,

- Diagnostic a réaliser pour un probléeme d’éclairage de 4
candélabres existants avec si besoin la reprise du réseau existant,

- Dépose et pose de mobilier,

- Reprise d‘espaces verts.

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité d'affermir ou de renoncer a I'affermissement des
tranches optionnelles.

Sile maitre d'ouvrage affermit la [ les tranche (s) optionnelle (s), une notification d'affermissement
sera notifiée au titulaire.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité de dédit ou d’attente en cas de non
affermissement.

LOT:
Ce marché est composé d’un seul lot : terrassement

VARIANTES — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Variantes libres :
Sans objet

Variantes obligatoires :
Sans objet

Prestations supplémentaires éventuelles :
Sans objet

1-3. Intervenants

1-3.1. Sous-traitance

N

Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique
concernant les dispositions relatives a la sous-traitance.

Le titulaire est habilité a sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché ; I'entreprise
sous-traitante devra étre déclarée et acceptée par l'acheteur et ses conditions de paiement
agréées, avant toute intervention sur site; a défaut, I'entreprise sous-traitante ne pourra pas
intervenir.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement. Le paiement direct du sous-traitant intervient pour des prestations supérieures a 600 €
TTC.
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L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et 4 du code et 3.6
du CCAG-Travaux.

Dans tous les cas, le candidat remet au maftre d’ouvrage le formulaire DC4 de déclaration de sous-
traitance et 'attestation sur I'lhonneur de non cession de créance d0Oment complétés, datés et

signés, au moins 15 jours avant toute intervention sur site. Celui-ci devra étre impérativement
envoyé a l'adresse indiquée ci-dessous a l'attention de la Direction de la stratégie immobiliére :

CROUS NORMANDIE
Direction de la stratégie immobiliére
23 avenue de Bruxelles - CS 25317
14053 CAEN cedex 4

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché.

1-3.2. Maitrise d’ceuvre (MOE)

La mission de maitrise d'ceuvre est assurée par :

ACEMO

ZAC de Lazzaro

Rue de I'Euripe

14 460 COLOMBELLES

Mme Caroline LEFEUVRE
Tél:02.31.52.10.18

Mail : caroline.lefeuvre@acemol14.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :

e Les études de Diagnostic (DIAG) ;

e Les études d'avant-projet (APS APD);

e Les études de projet (PRO) ;

e L'assistance au maftre de |I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT-DCE)

e L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

e Ladirection de lI'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (AOR);

e La mission complémentaire OPC ;

1-3.3. Controle technique

Sans objet

1-3.3. Coordination SPS :

Sans objet

Marché de travaux — 25-004 - Marché de travaux de création d’'un cheminement piéton et enrobé — Site Bacot et Cote de
Nacre - CAMPUS 2 - CROUS NORMANDIE
5/22



CCAP - 24-004

1-4. Dispositions générales

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article R.341-30 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution,
le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou
non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere
et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé
a10 %.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
Sile titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.
En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 2 5 du
Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R 2193 du code de la commande
publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais

seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du

........... ayant pour objet ....ccccevrerrerniennnen.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée

relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités

de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances

relatives au marché sont rédigées en francgais."
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En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

1-4.3. Assurances de responsabilité civile pendant et aprés travaux

A. D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.
Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 et 2270 du Code Civil.
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par
I'annexe | de |'article A 243-1de |a loi précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis
par les parties anciennes de la construction.
B. Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le mafitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
l'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de |'opération.
Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-aprés :
Pendant les travaux :
dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre;
dommages matériels et immatériels: 750000,00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 £€;
Aprés les travaux :
tous dommages confondus par sinistre et par année: 1500 000,00 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie.

IIs doivent adresser ces attestations au maitre de lI'ouvrage au cours du premier mois de chaque
année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1-4.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, en application de l'article R2122-7 du code de Ia
commande publique.

ARTICLE2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :
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e L'acte d'engagement (AE), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) (dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi) et son annexe -
planning prévisionnel (visé au 4 du présent CCAP) ;

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes modificatifs éventuels ;

e Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maftre de |'ouvrage fait seul foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

e Le cadre de réponse valant mémoire technique ;

e Lesplans.

ARTICLE 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
['élimination des déchets conformément a la législation en vigueur et au Schéma d'Organisation
et de Gestion des Déchets (SOGED) ;
En incluant I'ensemble des dispositifs de signalisation de chantier et ouvrages provisoires révélés
nécessaire a l'exécution des travaux ;
En incluant les frais d’élaboration et de reprise éventuelle des études d’exécution des ouvrages ;
En incluant les frais de laboratoires et de bureau contrdle technique internes et externe a charge
du titulaire ;
En incluant les frais d’établissement des documents visés a l'article 40.2 du CCAG ;
En tenant compte des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :
- proximité d'un site occupé
- obligation de maintenir le chantier dans un bon état de propreté en assurant les
nettoyages et ébouages nécessaires sur les chaussées empruntées par les camions et
engins de chantier;
- obligation de maintenir les lieux non dangereux a I'égard des usagers pendant les
périodes de chantier et d’interruption des travaux ;
présence éventuelle de réseaux divers;

3-1.2. Prestations a titre gratvit

Sans objet

3-1.3. Forme du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés selon le marché conclu a prix
unitaires, conformément au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et au Devis Quantitatif Estimatif
(DQE).
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Aucun supplément ne pourra étre admis, sauf s'il est reconnu comme complémentaire au
programme et s'il a fait I'objet d'un ordre de service délivré par le maitre d'ouvrage.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'un ouvrage soit indiqué dans I'une des pieces du marché
pour que |'entrepreneur en doive |'exacte exécution ou fourniture.

Dans I'hypothése oU des travaux réalisés par une entreprise seraient non conformes a la demande
(du maitre d'ouvrage, des plans et descriptifs, a la réglementation en vigueur) et que ces travaux
occasionneraient des travaux supplémentaires, alors le maitre d’ouvrage se réservera le droit de
faire exécuter ces travaux a une autre entreprise. Cette derniére se verrait payer ses travaux
directement par le maitre d'ouvrage, les sommes versées par celui-ci étant imputées directement
sur le marché de l'entreprise a l'origine du désordre. L'entreprise défaillante sera avisée du
montant des travaux supplémentaires par le maitre d’ouvrage sous forme d'un ordre de service.

3-1.4. Modalités du réglement des comptes du marché

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1,12.2.1,12.2.2 du
CCAG Travaux.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours. Le réglement des dépenses se fera par mandat
administratif suivi d'un virement. Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées
dans les conditions fixées par les régles de comptabilité publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par la réglementation fait courir de plein droit, et
sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.

Conformément au décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est égal au
taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur a la date a laquelle les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros

3-2. Variation dans les prix

Les prix du marché sont révisables, suivant les modalités fixées au 3-2-1 a 3-2-4.

3-2-1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro », et est indiqué sur
la page de garde de |'Acte d'Engagement.

3-2-2. Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant I'objet de
ce lot est:

Désignation des lots Indice BT
Unique Terrassement BT 02

Cet index est publié au bulletin statistique de I'INSEE.
Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec I'index du marché.
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3-2-3. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la
formule:

Cn=0,15+ 0,85 x InA/ IocA

Dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois n.

Ce coefficient de révision est arrondi au millieme.

En complément des articles 9.4.3, 9.4.4 du CCAG Travaux, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

3.2.4. Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index ou un indice antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la parution de I'index
définitif.

3-3. Modalités de paiement

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé :

- a l'entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants

ou

- a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

Le dépdt Chorus devra s’effectuer sous réserve de visa du MOE et devra étre
accompagné du certificat de paiement établi par le MOE

Le dépot sur Chorus devra s’effectuer sous réserve du visa du MOE et devra étre
accompagné du certificat de paiement du MOE.

L'entreprise déposera ses demandes de paiement, sur la plateforme CHORUS en utilisant
le SIRET du CROUS Normandie 130 024 425 00014 et le code service 1053.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, la signature de la demande
d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des
membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition
des paiements figurant a I'annexe de I'acte d'engagement.

Par dérogation a I'article 12.5.1 du CCAG Travaux, pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet
de décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue de son
acceptation ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire
du groupement.

Marché de travaux — 25-004 - Marché de travaux de création d’'un cheminement piéton et enrobé — Site Bacot et Cote de
Nacre - CAMPUS 2 - CROUS NORMANDIE
10/22



CCAP - 24-004

ARTICLE4 DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Le délai d'exécution des travaux du lot est fixé a l'article 3.2 de I'acte d'engagement.

Il ne comprend pas le délai de la période de préparation mentionné a l'article 3.1 de l'acte
d'engagement.

Ce délai de réalisation s'entend congés des entreprises compris, hors intempéries.

4.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution.

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux est joint en annexe au présent CCAP sous
I'intitulé « planning prévisionnel ».

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution.

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré pendant la période de préparation par
I'entrepreneur titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au 4.1.1 ci-
dessus.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique en outre :

-La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

-La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d'exécution est soumis a I'approbation du Représentant du Maitre d’ouvrage
avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.
Celui-ci sera notifié aux entreprises titulaires par ordre de service.

B) Le délai d'exécution commence a courir a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant le
démarrage du chantier conformément au calendrier prévisionnel visé au 4.1.1 ci-dessus.

C) Au cours du chantier, le maftre de chantier peut modifier le calendrier détaillé d'exécution
dans la limite du délai d'exécution fixé dans I'acte d'engagement.

Toutefois en cas de prolongation des délais d'exécution conformément a l'article 18.2.1 du
C.C.A.G., ce délai d'exécution ne pourra étre prolongé que par avenant.

D) Le calendrier initial visé en A), éventuellement modifié comme il est indiqué en C) est notifié
par ordre de service a I'entrepreneur.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisible, au sens de I'article 18.2.3 du CCAG
Travaux, est égal a zéro.
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En vue de |'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-apres dépassera les valeurs données ci-aprés pendant la durée minimale
fixée:

Gel: Latempérature limite est fixée a - 5° (moins cinqg degrés Celsius).

Elle n'est applicable que dans le cas des travaux extérieurs, des travaux de magonnerie et de
platrerie, jusqu'a la mise "hors d'eau" et "hors d'air" du batiment considéré.

Vent: Lavitesse limite est fixée a 70 km/h.

Elle n'est applicable que dans le cas des travaux nécessitant I'utilisation de grues et pour les
travaux de couverture et de facade.

Brouillard:  Le seuil de visibilité est fixé a 50 métres.

Il n'est applicable que dans les cas d'utilisation de grues.

REMARQUE : Ces valeurs concernant le gel, le vent et le brouillard doivent étre constatées
pendant une durée d'au moins 4 heures pendant les heures de travail |égales.

Pluie : La valeur limite de la hauteur d'eau tombée est fixée a 10 millimétres d'eau pendant
les heures de travail Iégales.

Toutefois, pour les travaux extérieurs seulement, dans le cas de valeurs inférieures a cette limite,
sur la base d'un constat contradictoire d'impraticabilité du chantier établi entre I'entrepreneur,
le maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage (ou son représentant), il peut étre accordé une
prolongation d'un nombre de jours égale a la durée de |'impraticabilité.

Neige : Aucun seuil n'est fixé.

Toutefois, pour les travaux extérieurs seulement, sur la base d'un constat contradictoire
d'impraticabilité du chantier établi entre I'entrepreneur, le mafitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage
(ou son représentant), il peut étre accordé une prolongation d'un nombre de jours égal a la durée
de l'impraticabilité.

Les valeurs prises en compte pour le gel, le vent, la pluie et la neige sont celles données par la
station météorologique du CAEN - CARPIQUET. A l'appui de ses éventuelles demandes de
prolongation de délai I'entrepreneur devra fournir a ses frais les relevés météorologiques
correspondants. Pour le brouillard, les distances de visibilité sont constatées sur place.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié commeiil
a été indiqué aux 4.1.2.-A) et -D) ci-dessus

4-3.1. Retard sur le délai d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de
retard dans |'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré
et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et B ci-dessus.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt la retenue
provisoire journaliére suivante :

Lot Pénalité journaliére HT

Tous les lots 1/ 1000° du montant marché HT

Cette retenue est transformée en pénalités définitive et recalculée a la valeur de cette derniére si
['une des deux conditions suivantes est remplie :
Marché de travaux — 25-004 - Marché de travaux de création d’'un cheminement piéton et enrobé — Site Bacot et Cote de

Nacre - CAMPUS 2 — CROUS NORMANDIE
12/22



CCAP - 24-004

le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;
le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier

4-3.2. Retard sur le délai particulier correspondant aux interventions
successives, autres que la derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier.

Conformément a I'article 19.2 du CCAG, du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre
d’ouvrage, le titulaire encourt la retenue provisoire journaliere suivante :

Lot Pénalité journaliére HT
Tous les lots 1/ 3000° du montant du marché HT

Cette retenue est transformée en pénalités définitive et recalculée a la valeur de cette derniére si
I'une des deux conditions suivantes est remplie :

- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;
- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les pénalités de l'article 19.1 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :
A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites par une autre entreprise aux frais du titulaire dans
un délai de 15 jours aprés mise en demeure adressée au titulaire par dérogation a l'article 37 du
CCAG.

En cas de non recours a une autre entreprise par la maitrise d'ouvrage alors les pénalités
journalieres indiquées ci-dessous seront appliquées a I'entreprise titulaire.

Lot Pénalité journaliére HT
Tous les lots 100,00 €

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-3 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a :

Lot Pénalité journaliere HT
Tous les lots 100,00 €
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En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixée a I'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 € HT.
Dans le cas d'obligation d'établissement de document de la part de I'entreprise, cette pénalité
s'applique en outre par pieces manquantes non fournies en temps et en heures.

4-4.4. Rendez-vous de chantier, réunion d'études et de coordination

Les comptes rendus de chantier valent convocation de I'entreprise dont la présence est requise.
Les réunions de chantier auront lieux une fois par semaine. Elles seront obligatoires et fixées par

le maitre d’ouvrage.

En cas d'absence aux diverses réunions le titulaire encourt une pénalité fixée a 100,00 € HT.
Tout retard de plus de ¥2 heure sera comptabilisé comme une absence ; de plus toute demande
d'excuse d'absence devra étre faite au maitre d’ouvrage au plus tard la veille avant 17 heures.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans nécessité de mise en demeure préalable, par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux :

Prescription du retard éventuel

Pénalisation du retard

- Dans l'installation de chantier

200 €HT par jour calendaire

Dans la libération des terrains et emplacements mis a la
disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage

50 €HT par jour calendaire

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a
I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier

300 €HT par jour calendaire et
par infraction constatée

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite

50 €HT par jour calendaire

Dépodts de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors
des zones prescrites

100 €HT par jour calendaire et par
infraction constatée

Dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement ou a la coordination des travaux (PPSPS,
plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques,
études de détails, plans de synthéses, etc...), notamment
les documents listés a l'article 8-1 du présent CCAP

200 €HT par jour calendaire et
par documents

Dans la remise des documents demandés a I'article 9-5 du
présent CCAP nécessaires a la constitution du DIUO

200 €HT par jour calendaire et
par documents

Dans la production de justification et/ ou prévisions de prix
des ouvrages non prévus

100 €HT par jour calendaire

Dans la production des documents suivants : PV, fiches

produits ou matériels, mise en ceuvre

100 €HT par jour calendaire

Dans les facons et présentation des prototypes d'éléments
de construction

100 €HT par jour calendaire

Dans la présentation au chantier des échantillons de
matériaux et matériels de construction

100 €HT par jour calendaire

Négligence relative a I'état de propreté du chantier

100 €HT par jour calendaire

Dans |I'évacuation des gravois hors chantier

100 €HT par jour calendaire

Défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des
engins avant sortie du chantier

200 €HT par jour calendaire
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Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics | 100 €HT par jour calendaire
des dispositifs de nettoyage et décrottage des engins
Non-respect des consignes et obligations de tri, sur | 100 €HT par infraction constatée
constatation de la maitrise d'ceuvre ou du coordinateur
SPS

En cas d'endommagement des arbres existants, qui au titre | 2 000 €HT par sujet blessé
de "matiére vivante"' ne sont pas réparables une fois
blessés.

Négligence relative a la non fermeture du chantier 100 €HT par jour calendaire et par
infraction constatée

Négligence relative au non maintien des installations de | T00€HT par jour calendaire et par
sureté de chantier (cl6tures, barriéres, cadenas etc....) infraction constatée

Non-respect des engagements figurants dans les pieces du | 100 €HT par infraction constatée
DCE (mémoire technique, CCTP, CCAP etc ...)
Non présentation et transmission au maitre d’ouvrage des | 100 €HT par jour calendaire
DOE a la réception

Ces pénalités seront retenues par le maftre d'ouvrage sur les situations mensuelles de travaux au
fur et a3 mesure de leur application.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il n'y aura pas d’exonération pour les pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le plafond de 10% du montant HT du marché pour le
calcul des pénalités ne sera pas appliqué. Le montant des pénalités ne sera pas plafonné.

ARTICLE S AVANCE - RETENUE DE GARANTIE

AVANCE :

Conformément a I'article R 2191-3, I'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque
le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ouU le délai
d'exécution est supérieur a deux mois.

RETENUE DE GARANTIE :

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes autres qu'une avance par le
comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande pour le montant
du marché, avenants compris.

Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Le document original de la garantie a premiére demande doit
impérativement étre adressé a I'adresse suivante : Direction de la stratégie immobiliére du CROUS
Normandie, 23 avenue de Bruxelles, CS 25317 14053 Caen cedex 4.

Dans I'hypothése oU la garantie ne serait pas constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.
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Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de nhormes européennes, la conformité des produits
a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans
d'autres états membres de I'Union Européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d'autres états membres de Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a
défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors
apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de
I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n‘amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maftre de I'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

La notice récapitulative des dispositions visant a assurer la qualité de I'exécution et la conformité
des produits, que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du maitre d'ceuvre, définit
les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de
production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuédes a la diligence et aux frais du titulaire.
Conformément a l'article 24.3 du CCAG travaux, le laboratoire ou le bureau de contrdle
technique chargé des contréles extérieurs sont rémunérés directement par I'entreprise.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables.
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ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation

La période de préparation pour les travaux est fixée a 3 semaines.
Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs ;

Etablissement du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec les entrepreneurs ;

Par les soins des entrepreneurs :

Etablissement des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans les
conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG Travaux ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, établissement et présentation a l'avis
du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai
de 30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagné:

- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires;

- ducalendrier détaillé des travaux du lot considéré mentionnant le chemin critique des

taches a exécuter;

- d’une notice récapitulative des dispositions prévues par le titulaire pour assurer la
qualité de I'exécution et la conformité des produits : procédures d’'exécution, fiches
de suivi, fiches des matériaux et produits, natures et fréquence des contrdles effectués
par I'entreprise dans le cadre de son contrdle intérieur...

Etablissement et remise au maitre d'ouvrage et au maitre d'oceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 8-2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux.

Etablissement des plans d’exécution cbtés, notes de calculs, études de détails et autres
documents par les soins ou a la diligence du titulaire sont communiqués pour information et avis
au maitre d‘ouvrage et au maitre d'ceuvre. Cette communication ne dégage pas le titulaire de sa
propre responsabilité.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).
Etablissement, mise au point et présentation a l'avis du maftre d'ceuvre et du maitre
d’ouvrage du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dans le délai de 10 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
Exécution des voies et réseaux divers, prévus par la section 7 du décret n°94-1159 du 26
décembre 1994 modifié ;

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages et de synthése

Les études d’exécution sont réalisées en totalités par les entrepreneurs.

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages
et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre. lIs doivent définir complétement, en conformité
avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des
parements, les formes des piéces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur
disposition.

Les documents établis par les entreprises dans le cadre des études d'exécutions sont soumis pour
avis au maftre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre.
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L'examen de conformité du projet concerne la détection des anomalies, normalement décelables
par un homme de l'art il ne comprend ni le contrdle, ni la vérification intégrale des documents
établis par les entreprises.

La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

Ces documents seront fournis en 4 exemplaires dont un sur support informatique.

8-3. Echantillons — prototypes - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques, et procés-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'oceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.
Pour permettre la mise au point technique du projet, le titulaire planifiera la réalisation des
prototypes nécessaires.

La nature des prototypes a réaliser et a présenter au Maitre d’ouvrage sont définis au cours de la
période de préparation.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

» Pour rappel, 'entreprise s'engage a respecter les abords du lieu, de la voirie, des immeubles et
commerces avoisinants.

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation de chantier de I'entreprise

L'entreprise titulaire aura a sa charge les installations de chantier ainsi que son approvisionnement
en énergie (eau, électricité etc.). Le titulaire prévoira donc un groupe électrogéne ainsi qu’une
cuve a eau en cas de besoin. L'entreprise aura des WC autonomes.

Aprés chaque intervention du présent lot et, au plus tard en fin de journée, I'entreprise ayant
terminé une tache devra assurer avec le plus grand soin un nettoyage fin dans les locaux oU elle
est intervenue, ainsi que des abords, y compris enlevement des déchets jusqu’aux bennes. Au cas
ou elle n"aurait pas procédé au nettoyage du chantier et a I'évacuation des gravois, ces prestations
seraient confiées a une autre entreprise aux frais de I'entreprise défaillante, sur décision du Maftre
d’ceuvre.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les déblais seront évacués au fur et a mesure.

Les déblais excédentaires seront évacués en décharge contrdlée laissée au choix de I'entreprise,
selon le principe de la « charte de bonnes pratiques de la gestion des déchets du BTP en
Normandie » en particulier en tenant compte des prescriptions type concernant les TP.

Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.3. Documents

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera |'objet d’une organisation particuliére pour :
e lasignalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;
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e |'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de
dépbts des déchets.
e l'information des entreprises et de son personnel.
L'entreprise devra respecter les obligations indiquées au CCTP.
Chaque entreprise est responsable de ses déchets et devra assurer la tragabilité.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée en
accord avec le CROUS.

Elle doit étre conforme a l'instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a I'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

8-4.5. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article 34
du CCAG Travaux qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les
circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

- déploiement de toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des biens, des
résidents et des usagers y compris le maintien de la propreté des voiries concernées.

ARTICLES CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Par dérogation aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de
réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, I'entrepreneur doit y remédier
dans le délai fixé par le maftre d’ouvrage, ou, en I'absence d'un tel délai, quinze (15) jours aprés la
notification de |la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxiéme alinéa
de l'article 41.3 du CCAG Travaux.

Au cas oU ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le maftre d’ouvrage peut les faire
réaliser aux frais et risques de I'entreprise sans mise en demeure préalable et sans préjudice de
I'application des pénalités de retard prévus ci-dessous, tant que les travaux nécessaires ne seront
pas exécutés.

La constatation de lI'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d'un
procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a
la réception, établie a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1, 41.1.1 et 41.2
du CCAG Travaux.

En cas de retard dans |'exécution des travaux de levée des réserves, |'entreprise subira une
pénalité de retard fixée a 50€ H.T par jour calendaire de retard a compter de I'expiration du délai
déterminé dans les conditions ci-dessus indiquées.
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De surcroit, en cas de défaillance de I'entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux de
levée de réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été mise en
ceuvre, pourra étre suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde
le montant de ces pénalités de retard, et le cas échéant, celui du co0t de I'exécution des travaux
aux frais et risques de I'entreprise.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travaux, il est convenu que si certains ouvrages ou
certaines parties d’ouvrage ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché,
sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible
importance des imperfections et aux difficultés que représenteraient la mise en conformité,
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur

par ordre de service une réfaction sur les prix.

A défaut de contestation de cet ordre de service dans le délai de quinze jours a compter de sa
notification, I'entrepreneur est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi proposée.
Les imperfections qui l'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception prononcée sans
réserve a ce titre.

En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, I'entrepreneur demeure tenu de réparer
ces imperfections dans les conditions prévues par le CCAP, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.

9-3. Documents fournis aprés exécution - Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Au plus tard lorsque le titulaire demande la réception:
Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, matériels et
matériaux utilisés); les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la
forme d'un plan d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises
au contrdble technique.

Avu plus tard le jour des opérations préalables a la réception:
L'entreprise ou le groupement d’entreprise devra fournir, pour chacun des lots dont il est titulaire,
ses dossiers DOE au Maitre d’Ouvrage et au maitre d’ceuvre, a la réception des travaux, établis
comme suit :

Une pénalité de 100 €HT par jour calendaire sera appliquée en cas de non présentation et
transmission au maitre d'ouvrage des DOE a la réception.

9-3.1. Contenu du DOE

Les DOE devront comprendre, a minima, les documents suivants :

Plans et Documents graphiques des ouvrages réalisés (DOE):
- les plans de réalisations de tous les niveaux cotés et repérés.
- les plans et carnets de détails de I'ensemble des ouvrages.
- les plans de fabrication ou de préfabrication.
- les plans de repérages et de localisation, par type d’ouvrage
- les plans de repérage de I'ensemble des finitions et leur référence (coloris, RAL, Références et
nuancier des fabricants...)
- les plans de réalisation de tous les espaces extérieurs et des réseaux secs et humides.
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Notices et Documents Techniques des ouvrages réalisés :
- les marques et références des matériaux et produits mis en ceuvre et leur repérage (+ copie des
docs matériel).

- les notices techniques d’entretien et de maintenance

- les certificats CE et attestations des labels de qualités

- les avis techniques
- les proces-verbaux d’essais et de classement (feu, acoustique, thermique, hydraulique,
aéraulique,)

- les coordonnées des fournisseurs correspondants.

Nota important : il est demandé que chacun des ouvrages, matériels et équipements mis en ceuvre
soit clairement identifiés sur des plans ou des documents de repérage.

9-3.2. Présentation du DOE

Les DOE devront obligatoirement étre présentés de la maniére suivante :

. 1 sommaire général reprenant l'ensemble des plans, notices et documents
techniques constitutifs des DOE du poste technique concerné

. 1 ou des Pochette(s) ou 1 classeur compilant I’ensemble des POE

. 1 ou des Classeur(s) compilant I'ensemble des Notices et Documents

Techniques

Chacun des documents devra étre identifié par le cartouche normalisé de I'opération, portant les
indications suivantes :
Nom et numéro du document, échelle, repére (niveau, zone, batiment), numéro et nom du Poste
Technique concerné.

9-3.3. Nombre d'exemplaires

Les DOE devront étre remis, en:

. 2 exemplaires papier (1 pour la maftrise d'ouvrage, 1 pour le maftre d'ceuvre)

. 1 exemplaire numérique sur clé USB (identifié également par un cartouche reportant les
mémes indications que données ci-dessus)

Nota important : tous les documents (plans, notices, PV...) devront é&tre numérisés et remis sur
I'exemplaire numérique (y compris le sommaire), suivant la méme nomenclature et le méme
ordonnancement que les exemplaires papiers.

Sur la clé USB, les plans devront obligatoirement étre fournis aux formats PDF et DWG (autocad).
Les Notices et Documents Techniques devront étre fournis au format PDF.

9-4. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 10 ASSURANCES

Dans un délai de 10 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont
contracté :
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Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil

ARTICLE 11 RESILIATION

Il sera fait application de l'article 50 du CCAG de travaux en vigueur. Dans I'hypothése ouU le
titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il
est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le maftre d’ouvrage des documents énumérés a I'article 3.4.2 du CCAG Travaux
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et Ia
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
52 du CCAG Travaux.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maftre de l'ouvrage.

ARTICLE12 LITIGES ET LANGUES

En cas de litige entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif
de Rouen conformément aux dispositions de I'article R312-11 du Code de justice administrative.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S'ils sont rédigés dans une
autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP 4-41 déroge a l'article 37 du CCAG

CCAP4-45 déroge aux articles 19.2.1,19-2.2 et 52.1 du CCAG
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.5 2 41.7 du CCAG
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