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ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES
J| 1.1 objet du marché

Le présent document est un cahier des charges des clauses technigues particulieres décrivant le contenu
des missions de contr6le technique de la construction (CTC) et les modalités techniques de leurs mises
en ceuvre pour la construction d'un étage comprenant 2 salles de classe au-dessus d'un ba-
timent modulaire existant en adéquation avec les stipulations ‘du programme technique joint au
présent marché et conformément aux dispositions:

e de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de I'Habitation ;

e du titre II de la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilitéiet.a.l'assurance.dans
le domaine.de la construction ;

e du décret'n® 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG)
applicables ‘auxorganismes de prévention et de contréle technique (COPREC);

e de la norme NF P03-100 de Septembre 1995 définissant les critéres généraux relatifs a la con-
tribution du Controleur Technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la
construction.

En outre, les missions seront exercées dans les conditions définies dans :

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
e Du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles (CCAG-PI).

Le contrat comprendra des éléments des missions de base et des missions complémentaires.

NOTA sur les particularités du présent marché:

La présente mission de contrdle technique s’exerce dans le cadre d’'un marché global de
performance de type « conception-réalisation » confiée a I'entreprise PROSERVICES ayant
réalisé le rez-de-chaussée du batiment existant en 2018 et bénéficiant d'un contrat d’'ex-
clusivité sur le territoire de Mayotte avec le fournisseur (ALGECO) sur la commercialisation
de la technique constructive existante employée.

Ainsi, ce marché global de performance a été confié a PROSERVICES sans publicité ni mise
en concurrence sur le fondement de I'article R2122-3 du code de la commande publique.

Suivant les articles L2431-1 et L2171-2 du code de la commande publique les études de
conception d’avant-projet par le maitre d'ceuvre nécessaires a la consultation des entre-
prises de conception-réalisation, ont été exécutées lors de la réalisation du rez-de-chaus-
sée congue a I'époque pour accueillir I'étage faisant I'objet du présent marché.

Cependant, malgré cette particularité, le présent titulaire dispose d'un droit de regard et
d’appréciation sur cette préconception dans le cadre de sa présente mission.

] 1.2 contenu de la mission

L'opération concernée par les présentes prestations est une d’extension (construction neuve) dans le
cadre de travaux de batiments et de génie civil.
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La prestation de contrdle technique s'étend de la phase DET (Direction et Exécution des
Travaux) jusqu’a la fin de la période de parfait achevement de I'opération avec un RICT
(Rapport Initial de Contréle Technique) sur le dossier de conception de I'entreprise.

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrble technique conformément aux
dispositions citées précédemment.

Les missions et éléments de mission de controle technique sont listés ci-dessous.

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics
de controle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Ces missions s'exerceront dans le cadre des spécificités détaillées dans le programme joint au présent
marché, qui précise notamment les contraintes locales du site (sismicité, houle cyclonique...).

Le contrGleur technique procédera a la vérification initiale des installations électriques conformément
aux réglementations applicables (netamment la reglementation contre I'incendie et la panique dans les
ERP, les réglementations relatives a l'accessibilité des ERP, le code du travail et I'ensemble des normes
s'y rapportant).

La mission est décomposée en quatre ‘phases d'actes types :

- Phase n°1 : Contréle des études de conception (uniquement pour la phase « dépot de permis
de construire » en cours et pour un RICT sur le dossier de conception)

- Phase n°2 : Controle lors de I'exécution des travaux

- Phase n°3 : Suivi de la réception

- Phase n°4 : Période de parfait achevement

La présente mission inclut notamment la délivrance de |'attestation prévue a I'article L.111.7.4 du
Code de la construction et de I'habitation dans le cadre de I'élaboration du permis de cons-
truire.

I 1-2-1 — Eléments déSihissions de base

Les missions de base‘sont:

- mission L : relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables ;
- __mission.St: relative a la sécurité des personnes dans les constructions.

I 1-2-2 — Missions complémentaires

Le présent marché de controle technique comprendra des missions complémentaires a savoir :

- LP : mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et disso-
ciables

- LE : mission relative a la solidité des existants

- PS : mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

- ELE : mission relative a la conformité des installations électriques

- HAND : mission relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite
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]| 1.3 Modalités d’organisation

Compte tenu de la nécessité absolue du respect des délais de l'opération, tels que contractualisés avec
le titulaire du marché de maitrise d'ceuvre, le contréleur technique devra organiser son travail de ma-
niere a intervenir de fagon permanente et dans ses délais contractuels des réception des éléments a
instruire de la part de la maitrise d‘ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage: Et cela, au cours de I'élaboration
de chaque phase d'études de conception et des différentes phases de,réalisation, lors des opérations
préalables de la réception, a la levée des réserves éventuelles jusqu'a la fin de la période de garantie
de parfait achévement, et ce afin que les corrections a apporter en fin de chaque étape soient mini-
males.

Le contréleur technique prévoira autant de réunions pléniéres que nécessaires avec les intervenants
concernés par ‘opération. Le titulaire participera aux réunions avec les services centraux, locaux et/ou
départementaux de sécurité si nécessaires notamment durant les phases d'instruction des demandes
administratives de types, « permis de construire », « autorisation de travaux » et « déclaration préa-
lable ». Il établira le compte rendu de ces réunions.

Sa présence est aussi nécessaire a chaque réunion de présentation des études de maitrise d'ceuvre.

Le maitre d’ouvrage informe'le contrdleur technique que les documents et procédés a instruire peuvent
lui étre transmis par la représentation de maitrise d'ouvrage, celle de la maitrise d'ceuvre, les entre-
prises de travaux ou par tout un.autre opérateur intervenant dans l'opération.

Quelle que soit la provenance des documents a analyser les délais d'instruction demeurent ceux indi-
qués dans le CCAP.

I 1.4 Décomposition de la mission en tranches et en lots

Le marché ne comprend pas de tranchés.

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

| 1.5 Intervenants
J 1-5-1 — Le maitre d’ceyulif®

Un maitre d’ceuvre (MOE) pour I'opération est en cours de désignation.

Celui-ci disposera d'une mission de base partielle avec VISA.

Missions réalisées dans le cadre du précédent marché (construction du RDC) :
=kesétudes d'esquisse (ESQ) ;

' Les études d'avant-projet, Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Définitif (APD) ;
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La mission relative aux études de conception et celle d'exécution (« EXE ») restent enti€rement confiées
a l'entreprise a travers son marché de « conception-réalisation » :

’

Dossier de PC et autres autorisations administratives ;
Les études de Projet (PRO) ;
Rédaction'des CCTP ainsi que les (DPGF) ;

Etudes d’exécution de tous les corps d'état ;

Ces missions de base de I'entreprise PROSREVICES integrent :

!

les obligations relatives a la gestion des déchets de chantier au sens des articles L.541-1 a
L.541-50 et L.542-1 a L.542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application ;

les dossiers nécessaires a \l'instruction de la demande des permis de construire et autres
autorisations administratives qui s’y rattachent (Autorisation ERP, Etude de sécurité...).

La mission confiée a la maitrise d’ceuvre comprend les éléments suivants :

’

Examen de la conformité au projet des études de synthése et le visa des études d’exécution
réalisées par les entrepreneurs (VISA) ;

La direction et I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achevement prévue par I'article 44.1 du CCAG Travaux (AOR).

Missions complémentaires :

v Synthese (SYNTH) ;

v" Ordonnancement Coordination Pilotage — OPC (MC1) ;

v Coordinateur/des Systemes de Sécurité Incendie — CSSI (MC2) : les obligations relatives a la
Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A
ce titre, |& maitre d’ceuvre assure la fonction de coordonnateur SSI ;

1=5=2'=Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(CSPS)

Le coordonnateur SPS est en cours de désignation.

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°
et 8° de I'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvie en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
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de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonna-
teur SPS" ou « CSPS ».

J 1-5-3 — Autres intervenants

AMO Programmiste : sans objet

AMO Conduite d’opération : sans objet

| 1.6 Caractéristiques des marchés de travaux

Le marché de travaux ne sera pas allotie car il s'agit d'un marché de « conception-réalisation ».

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES MISSIONS

] 2.1 conditions générales

Le titulaire interviendra dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales appli-
cables aux prestations de controle technique (y compris ses 2 annexes).

En particulier, conformément a l'article 5 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux
marchés publics de contrdle technique, en cas de sous-traitance partielle de sa mission, le titulaire ne
peut faire appel gqu’a un autre contréleur technique agréé.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

e sile contréleur technique n’a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention,
il est tenu de le signaler au pouvair adjudicateur dans un délai maximal défini dans le CCAP,

e la mission du contrdleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires et une estimation de leur codt,

e les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable
du contrdle de I'opération,/personne physique désignée a cet effet,

e |'examen des documents'formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les
constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d'équi-
pement soumis au controle,

e le pouvoir adjudicateur du marché prendra les dispositions nécessaires pour :

o informer,des |'origine, le groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre, et d'une
maniere générale tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent con-
trat,

o donner au contréleur technique copie du permis de construire,

I 2.2 Actes techniques correspondants aux phases d'intervention du contréleur technique

Les précisions complémentaires ci-aprés sont apportées au CCTG.

| 2-2-1 — Phase 1 - Contréle des études de conception

e Controle de I'esquisse ou du diagnostic: Sans objet.
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¢ Mise au point de I’Avant-projet sommaire (APS) : Sans objet.
e Mise au point de I’Avant-projet Définitif (APD) ou I'Avant-projet (AVP) : sans objet.

o..Permis de construire (PC) :

o Emettre un avis (Proces-verbal) sur les notices de sécurité et d’accessibilité prévue par
la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP).

o Emettre un avis sur les demandes éventuelles de dérogations aux regles de sécurité ou
d’accessibilité dans les ERP.

o Etablir I'attestation du contréleur technique prévue a I'article R. 431-16 e) du code
de l'urbanisme, si le projet est tenu de respecter les regles parasismiques et paracy-
cloniques.

e Rapport de contrdle phase PROJET: sans objet.

Ces rapports d'étape sont a remettre au maitre d’'ouvrage a l'occasion du contréle des documents au
plus tard dans le délai mentionné dans le CCAP.

Hormis les rapports d'étapes ci-dessus, 'les avis et observations du controleur technique sur tous les
documents qui lui seront remis en cours d‘opération par la maitrise d'ceuvre, les entreprises ou la mai-
trise d'ouvrage, seront établis dans le délai maximal mentionné dans le CCAP.

I 2-2-2 — Phase 2 - Controle IgfSifle I'exécution des travaux

e Avis sur les différents documents remis par les entreprises :

o Examen des /documents relatifs aux ouvrages soumis au controle (documents
d’exécution et de synthese notamment),

o Examen des documents relatifs aux éléments d’équipements ou de matériaux
soumis ad controle,

o Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a I'article 1792-1 (1°) du code civil (avis
techniques) pour les ouvrages et éléments d'équipement soumis au controle;

o Examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles ou inopinées de chantier des ou-
vrages et éléments d'équipements soumis au controle.
Le maitre d'ouvrage s’engage a donner au titulaire tous moyens lui permettant d‘avoir acces au
chantier de maniére suffisante pour exercer sa mission dans des conditions‘normales de sécurité
et d'efficacité.
Les visites de chantier seront hebdomadaires et feront I'objet d'un compte rendu. Ces visites
hebdomadaires se feront en méme temps que la réunion hebdomadaire de chantier.
L'assistance par le contréleur technique aux réunions hebdomadaires de chantier sur invitation
du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage est obligatoire. Le /maitre d'ouvrage laissera libre
acces au chantier au contréleur technique. Les Comptes-rendus seront produits sous un délai
maximal défini dans le CCAP.
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I 2-2-3 — Phase 3 - suivi de la réception

La mission du controleur technique peut le conduire a s'assurer.que la qualité des produits utilisés dans
la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit'notamment signaler au maitre d’ouvrage
les essais qu'il estime nécessaires et une estimation du colt de ces essais. Les avis donnés au fur et a
mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contréle de I'opération, per-
sonne physique désignée a cet effet. Le titulaire adresse directementses avis au maitre d’ouvrage et
avec copie a la maitrise d'ceuvre titulaire.

Le contrbleur technique fournira mensuellement au maitre d’ouvrage avec copie a la maitrise d'ceuvre,
la synthése des avis formulés.
o Participation a des rendez-vous de chantier. Le contréleur technique prévoira autant de
réunions quenécessaire avec les intervenants concernés. Il prévoira au minimum d’assister
a 2 réunions de chantier par mois, en moyenne pendant toute la durée du chantier, la
fréquence d'assistance aux réunions pouvant varier suivant la phase du chantier. Les Comptes-
rendus seront produits sous un délai défini dans le CCAP.

o Etablissement du rapport final de contrdle technique. La personne désignée a I'acte d’en-
gagement est tenue d‘assister aux opérations préalables a la réception. Un rapport final de
controdle technique devra étre adressé a la maitrise d'ouvrage a l'issue des Opérations Préa-
lables a la Réception. Cerapport devra parvenir a la maitrise d'ouvrage avec copie a la maitrise
d’ceuvre dans un délai défini dans le CCAP, a compter de la date de proposition de réception
adressée par le maitre d'ceuvre au maitre d’ouvrage avec copie au contréle technique.

Des rapports minutes de mise a jour des avis pourront étre demandés par le maitre d'ou-
vrage. Ces rapports devront parvenir a la maitrise d’'ouvrage dans un délai défini dans le CCAP
a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

Apres réception des ouvrages, un rapport relatif a la levée ou non des réserves devra étre
adressé a la maitrise d’'ouvrage dans un délai défini dans le CCAP.

o Apres réception des travaux, assistance a la visite de la commission de sécurité et a

la commission d’accessibilité :
Rédaction et fourniture des rapports de vérification de sécurité incendie et d’accessibilité com-
prenant les attestations suivantes :

- Attestation de solidité : missions L

- Attestation a la sécurité des personnes : mission S

- Rapport de vérification électrique et au fonctionnement des installations : mission F

- Attestation de conformité aux régles d'accessibilité : mission Hand

- Rapport davis sur les exigences acoustiques, thermiques, d’hygiene et de santé : sans

objet

Ces rapports devront parvenir dans un délai défini dans le CCAP avant le passage de la commis-
sion. Le titulaire participe a chacune des visites des commissions de sécurité et d'accessibilité.

I 2-2-4 — Phase 4 - Période de parfait achévement
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Le contr6leur technique procédera a un examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant
été soumis au contrdle et qui font I'objet de travaux pendant la période de garantie de parfait acheve-
ment.

Pour I'exécution de cette phase technique, le maitre de I'ouvrage sollicite le contrbleur technique a
l'occasion.des travaux effectués. Un rapport relatif a la levée ou non des réserves devra étre
adressé au pouvoinadjudicateur a l'issue du délai attribué au maitre d’ceuvre pour la levée des réserves
et consigné au proces-verbal de réception. Le rapport de fin de mission devra étre adressé a la
maitrise d'ouvrage al'approche de la fin de la période de garantie de parfait achevement, dans les délais
définis dans le CCAP.

I 2.3 Qualité des prestations

A chaque fois que le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre le jugeront nécessaire, le controleur tech-
nique est tenu de reprendre, ses rapports, ses analyses ou de les compléter autant de fois que cela
s'avérera nécessaire sans prétendre a une indemnité supplémentaire.

En cas de refus de reprise de ses livrables, le titulaire du présent marché s’expose a la
résiliation de son contrat a ses torts dans les conditions définies dans le CCAP.

Les rapports de controle technique des phases d'avant-projet constituent des pré-rapports au rapport
initial de contrdle technique remis entre la phase « Projet » et la phase « ACT ». Ces pré-rapports ont
comme objectif principal, d'alerter le concepteur sur les points de vigilance a prendre en compte dans
ses études afin d'éviter les risques de non-conformités des éléments de conception.

En aucune facon, ces pré-rapports initiaux ne peuvent étre simplifiés, négligées, baclées ou constituer
une liste interminable d’extraits dé la réglementation. Les appréciations doivent obligatoirement porter
sur les spécificités de l'opération. Le but étant de limiter les reprises d'études destinées a la prise en
compte d'observations tardives du contréleur technique.

ARTICLE 3. LISTE DES LIVRABLES DE LA MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE

Les délais de rendu des livrables cités ci-dessous sont précisés dans le CCAP.

Phase de controle Phase d’études, de réali- |Livrables
sation ou tache

Phase 1 - Controle des |Permis de construire (PC), - Proces-verbal d'avis sur lamotice de sécu-
études de conception rité et celle de I'accessibilité y compris sur
les éventuelles dérogations aux regles

d’accessibilité et de sécurité,

- PC12-L'attestation du controleur tech-
nique prévu ad‘article R. 431-16 ) du
code de l'urbanisme, si le projet est tenu
de respecter les regles parasismiques et
paracycloniques.
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Phase de controle Phase d’études, de réali- |Livrables
sation ou tache

Rapport initial de contréle - RICT
technique (RICT) sur le dos-
sier de conception.

Phase 2 - Controle lors |Phase DET (Direction et Exé- | - Procés-verbaux : des éléments d'exécu-
de l'exécution des tra- |cution des Travaux) tion et des avis techniques des équipe-
vaux ments et matériaux.
- Comptes-rendus de visites ou de réu-
nions.
Phase 3 - suivi de'la - Avant réception des travaux:
réception v Une note de synthese des avis formu-

Iés depuis le début de la mission de
controle technique,

v' Rapport de vérification électrique et
au fonctionnement des installations:
missions VIEL et F

v" Rapport HAND précédé d'un pré-rap-
port : mission HAND

- Apres réception des travaux :

v' Un compte-rendu de la visite ou de la
réunion de réception,

v Attestation de solidité: missions L et
LE,

v’ Attestation a la sécurité des per-
sonnes: missions S et PS

v' Attestation de vérification de I'accessi-
bilité aux personnes handicapées: mis-
sion HAND,

v' Rapport final de Vérification Regle-
mentaire apres Achévement de Tra-
vaux (RVRAT),

Phase 4 - Période de - Le rapport de fin de mission a l'approche
parfait achévement de la fin du délai de la période du parfait
achevement.
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