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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
UTI Marne et UTI CPCA - Prestations de maitrise d'oeuvre

Le marché porte sur des prestations de maitrise d'ceuvre sur les ouvrages de 'UTI Marne et de 'UTI Canaux
de Picardie Champagne Ardenne.

Cet accord-cadre multi-attributaire définit les termes régissant les marchés passés sur son fondement,
désignés ci-aprés marchés subséquents.

Apreés attribution de ’accord-cadre aux opérateurs économiques titulaires de |’accord-cadre, les marchés
subséquents sont précédés d’une mise en concurrence organisée au moment de la survenance du besoin.

Les marchés issus de I'accord-cadre seront conclus pendant sa durée de validité lors de la survenance du
besoin (pour chaque opération de travaux identifiée et programmée par le maitre d’ouvrage).

Le maitre d’ouvrage transmettra via la plateforme de dématérialisation des marchés PLACE les dossiers de
consultation pour les marchés subséquents aux adresses électronique) que les attributaires auront précisés
dans 'acte d’engagement de ’accord-cadre. A ce titre, les titulaires devront apporter au maitre d’ouvrage
une ou plusieurs adresse(s) e-mail valides pendant toute la durée de validité de I'accord-cadre, et informer
ce dernier de toute modification d’adresse.

Le maitre d’ouvrage adressera, par voie dématérialisée, via son profil d’acheteur, un dossier de
consultation comprenant a minima les piéces suivantes :

e La lettre de consultation

e L'acte d'engagement- Cahier des Clauses Particulieres (AE-CCP) et ses annexes

e Le Bordereau des Prix Unitaires

e Le Détail estimatif quantitatif

Le maitre d’ouvrage fixera et communiquera aux attributaires, pour chaque procédure de remise en
concurrence :
- Un délai de réponse évalué en fonction de la complexité, du temps nécessaire pour élaborer les offres
et du degré d’urgence du dossier ;
- Une référence de consultation ;
- Les modalités de transmission des offres. Le délai de remise des offres sera compris entre 10 et 30
jours.

Les ouvrages sur lesquels les prestations sont exécutées appartiennent principalement a la catégorie
d'ouvrages d'infrastructure en réutilisation/réhabilitation ou infrastructure en construction neuve.

Lieu(x) d'exécution :
Les prestations seront exécutées selon les lots, sur le territoire de lUTI Marne d'une part, et sur le territoire
de LUTI Canaux de Picardie Champagne Ardenne d'autre part

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
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01 Prestations de MOE pour le compte de U'UTI Marne

02 Prestations de MOE pour le compte de UTI CPCA

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a plusieurs opérateurs économiques.

1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 a
R. 2162-12 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a la conclusion de marchés subséquents.

Les marchés subséquents seront des marchés ordinaires.

1.4 - Développement durable

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour préserver |’environnement dans le
cadre de ’exécution des prestations.

Démarche environnementale a respecter :

Les piéces particuliéres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction
des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection
et mise en valeur de l'environnement et progres social.

1.5 - Clauses sociales

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de ’emploi et de lutte contre U’exclusion, a décidé de
faire application des articles L2112-2 a 4 et L2312-1 et 2 du Code de la Commande Publique. L’entreprise
choisie, quelle qu’elle soit, s’engage pour |’exécution de cet accord-cadre, a mettre en ceuvre une action
d’insertion qui permette l’acces ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales
ou professionnelles particuliéres, en respectant le nombre d’heures défini a Uarticle 3 de UActe
d’Engagement.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des
charges.

Les coordonnées du facilitateur qui se tient a la disposition des entreprises pour les informer des modalités
de mise en ceuvre de la clause d’insertion :

Département d’intervention :

AISNE (02)

Mission locale

Jérome Lemoine

Chargé de relations entreprises
Facilitateur de la Clause Sociale
L’Aiguillage

2 avenue Ernest Couvrecelle

02400 ETAMPES SUR MARNE

Tél. 03 23 84 23 23 ou 06 51 96 71 07
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ARDENNES (08)

PLIE 08 des Ardennes

7 place de la Gare

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tel : 03 24 58 68 68

Facilitateur : Amale AFDILATE
Mail : developpement.plie@act08.fr

MARNE (51)

PLIE du Pays Vitryat

22 rue du Port

51300 VITRY-LE-FRANCOIS

Tel : 03 26 72 05 31

Facilitateur : Yann ESDRAS

Mail : plie.vitrylefrancois@]laposte.net

OISE (60)

Mission locale

324 rue du Moulin Saint Blaise
60400 Noyon

Tél. 03 44 09 86 30

Mail : mlep@mlcp.org

Engagement du titulaire :

Pour ’exécution des prestations, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette ’acces ou
le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

1.5.1 - Publics visés

- Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage)
- Bénéficiaires du RSA (en recherche d’emploi)
- Publics reconnus travailleurs handicapés au sens de article L.512-13 du Code du Travail fixant la liste
des bénéficiaires de [’obligation d’emploi
RSA, allocation adulte handicapé (AAH) ou de U'allocation d’invalidité
- Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
e Sans qualification (de niveau infra V, soit d’un niveau inférieur au CAP/BEP)

e Diplomés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de ’enseignement supérieur

e Demandeurs d’emploi sénior (plus de 50 ans)

e Les personnes prises en charge dans le dispositif d’IAE (insertion par Uactivité
économique), c’est-a-dire :

- Mise a disposition par une association intermédiaire (Al) ou par une entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI)
- Salariées d’une entreprise d’insertion (El), d’un atelier et chantier d’insertion (ACl) et des régies de
quartier agréées
- Prises en charge dans un dispositif particulier (ex : Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ou Etablissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE))
- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée
- Personnes employées dans des groupements d’employeurs pour Uinsertion et la qualification (GEIQ) ou
organismes ayant le méme objet
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- Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de U'emploi
pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP)

- Les personnes rencontrant des difficultés particuliéres, sur avis motivé de Pole Emploi, des maisons de
’emploi, des plans locaux pour linsertion et ’emploi (PLIE), des missions locales ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)

1.5.2 - Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimal d’heures d’insertion a réaliser par tranche de 10 000 € hors taxe est de 5 heures. La
clause d’insertion ne sera mobilisée que lorsque le montant cumulé des bons de commande atteindra un
montant de 130 000 € hors taxe, équivalant a 65 heures d’insertion.

Le pouvoir adjudicateur a mis en place un dispositif d’accompagnement pour faciliter la mise en ceuvre de
la clause d’insertion.

Dans ce cadre, ils se tiennent a la disposition des entreprises pour les informer des modalités de mise en
ceuvre de la clause d’insertion.

1.5.3 - Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

- 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’Insertion (El)

- 2éme modalité : la mise a disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), d’un Groupement d’Employeurs pour ’Insertion et la Qualification
(GEIQ) ou d’une Association Intermédiaire (Al).

- 3éme modalité : ’embauche directe par "entreprise. Dans le cas ou le titulaire procéde a une embauche
directe d’une personne visée par ’action d’insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris apres avoir eu
recours pour cette personne a la premiere ou a la deuxiéme modalité citée ci-dessus, les heures travaillées
au titre de la clause sociale d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante du marché
(période entre la date d’embauche et la fin du marché).

Le titulaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l’interlocuteur privilégié du
facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

1.5.4 - Les modalités de contrdle de I’action d’insertion

Un contréle de ’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de ’éligibilité des personnes
recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion,
etc...) propres a permettre le contréle de I’exécution et de I’évaluation de !’action.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR,
s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec
le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est engagé.
L’exécution de la clause pourra faire |’objet d’un suivi en réunion de chantier.

A Uissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

A Uachévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, l’attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

1.5.5 - Maintien du dispositif d’insertion

Si pour diverses raisons (techniques ou budgétaires) indépendantes de la maitrise d’ouvrage, les travaux
venaient a étre retardés ou lors de la suspension de U"exécution des prestations, ’entreprise titulaire
s’engage a ne pas rompre, dans la mesure du possible, la démarche d’insertion en affectant les personnes
concernées sur d’autres chantiers de son choix, propres au titulaire. Ce dernier devrait en informer le
facilitateur.
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1.5.6 - Sortie du dispositif d’insertion

En cas de départ volontaire, ou de licenciement, avant la fin du contrat de la personne recrutée au titre
de Uinsertion, le titulaire doit informer le facilitateur des raisons ayant entrainé la rupture de ce contrat,
et ce dans un délai de huit jours. L’embauche d’une nouvelle personne doit intervenir dans les meilleurs
délais.

A Uissue de la période d’accueil des salariés en insertion dans le cadre de l’accord-cadre, le titulaire
s’engage a établir un bilan qualitatif et quantitatif de [’opération. Il apportera son avis sur les possibilités
d’évolution professionnelle des personnes concernées.

En fonction de ses possibilités, le titulaire peut envisager de recruter une ou plusieurs de ces personnes ou
les orienter vers un employeur potentiel.

1.6 - Dispositions applicables en application de la réglementation du travail en
cas d’intervenants étrangers

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
l'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a l'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies au CCAG MOE.

En application de ’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail. »

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié a
I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de U’exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
l’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de exécution du marché.
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Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour ’exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est [’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I’exécution en sous-traitance du marché N°......... du.... ayant pour objet ......cccceeeeueenes

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 10 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. »

En application de Uarticle L1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de 'inspection du travail.

1.7 Travailleurs détachés lutte contre les prestations de services internationales
illégales - Dispositions applicables, délais et conditions d’affichage

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour ’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de U’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l’unité départementale mentionnée a ’article
R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies au CCAG MOE.

c/ Obligation d’affichage
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Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par Uarticle R.4534-139 du Code du Travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par ’article D.1263-21 du Code du Travail.
L’affichage doit étre traduit dans l’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier tout au long des travaux.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a U’obligation d’affichage des informations

concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a larticle
15.2 du présent CCAP.

1.8 - Conflits d’intérét

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
I’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs.
Tout conflit d’intérét surgissant pendant ’exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a
VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe [VNF\.

Une attestation sur ’honneur devra étre fournie chaque année ou sur simple demande afin de justifier qu’il
n’y a pas de conflit d’intérét. En cas de constat d’une situation de conflit d’intérét par la maitrise
d’ouvrage, le titulaire sera invité a l'interrompre et précisera les mesures prises pour le faire cesser au
représentant du pouvoir adjudicateur.

1.9 - Obligation de confidentialité

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l’obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de [’exécution du
présent marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre
confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou divulgués, méme a titre gratuit, a
des tiers.

2 - Pieces contractuelles

Piéces constitutives de I’accord-cadre

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité décroissant :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le bordereau des Prix unitaires (BPU) ;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) de l’accord cadre

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de l’accord cadre et ses annexes

- Le CCAG Maitrise d’ceuvre — arrété du 30 mars 2021
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification de
[’accord-cadre.

Pieces constitutives des marchés subséquents
Les piéces constitutives des marchés subséquents sont, par ordre de priorité décroissant :
- La lettre de consultation relatif au marché subséquent et ses annexe(s) éventuelle(s) ;
L’acte d’engagement valant CCP du marché subséquent et ses annexes éventuelles ;
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) associé a un Détail Quantitatif Estimatif (DQE);
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- Le(s) sous-détail(s) éventuel(s) des prix ;
- La proposition méthodologique du titulaire en réponse a la lettre de consultation relatif au MS
le cas échéant.

3 - Intervenants

Les cocontractants désignés aprés mise en concurrence sont les titulaires du présent accord-cadre de
maitrise d’ceuvre.

Ils sont désignés dans le présent document et de maniére générale dans les pieces de ’accord-cadre par :
le titulaire ou le maitre d’ceuvre (au sens de Uarticle 2 du CCAG-MOE).

Conformément aux dispositions du CCAG-MOE, les maitres d’ceuvre désignent dés la notification de
’accord-cadre une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage
et de son conducteur d’opération, pour les besoins de |’exécution des prestations.

3.1 - Maitrise d'ouvrage déléguée
Chaque marché subséquent précisera éventuellement le nom et les missions du maitre d'ouvrage délégué.

3.2 - Conduite d'opération
La conduite d’opération sera assurée par :
e Pour le lot n°01 : UTI Marne :
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - Direction Territoriale du Bassin de la Seine et Loire Aval

Unité Territoriale d’Itinéraire Marne
Barrage de la Marne - 77100 MEAUX

e Pourlelotn®02: UTI CPCA
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - Direction Territoriale du Bassin de la Seine et Loire Aval
Unité Territoriale d’Itinéraire Canaux de Picardie Champagne Ardenne
76 rue de Talleyrand - 51084 REIMS Cedex

3.3 - Assistance & maitrise d’ouvrage
Le titulaire de la mission assistance a maitrise d’ouvrage sera éventuellement précisé dans chaque marché
subséquent.

3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera éventuellement
précisés dans chaque marché subséquent.

3.5 - Contréle technique
Le contréleur technique ainsi que ses missions seront éventuellement précisés dans chaque marché
subséquent.

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Chaque marché subséquent précisera éventuellement le nom du coordonnateur et le niveau de coordination.

3.7 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'oeuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
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leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'oeuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
accord-cadre, tout en mettant le maitre d’ouvrage en copie des échanges. En cas de difficultés rencontrées
lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le maitre d'oeuvre informe le maitre d'ouvrage
sans délais.

3.8 - Sous-traitance

Les taches essentielles effectuées exclusivement par les titulaires sont :
Missions relatives a la sécurité des ouvrages hydrauliques nécessitant un agrément en cours de validité.

Pour les missions ou cet élément de mission est exigé.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du
CCAG-MOE.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du
présent marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire
usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations
et prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat.

Les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et en particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement UE 2016/679
du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a
’égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de « responsable du traitement », et le titulaire celle de « sous-traitant »
du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.
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6 - Missions

La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Lot(s) Mission(s) Désignation

01 et 02 EP Etudes préliminaires

01 et 02 AVP Avant-projet

01 et 02 PRO Etudes de projet

01 et 02 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

01 et 02 VISA Conformité et visa d'exécution au projet

01 et 02 EXE Etudes d'exécution et de synthése

01 et 02 DET Direction de l'exécution des travaux

01 et 02 AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Autres éléments de mission :

Lot(s) Mission(s) Désignation

01 et 02 OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Missions complémentaires :

Lot(s) Mission(s) Désignation

01 et 02 EMC1 Etudes complémentaires

01 et 02 EMC2 Autorisations réglementaires

01 et 02 EMC3 Missions ponctuelles

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans, a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 15.3 du CCAG-MOE.

Les marchés subséquents peuvent dépasser la durée maximum de 1’accord cadre.
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7.2 - Durée / Délais d'exécution des marchés subséquents
Chaque marché subséquent détermine son propre délai ou sa durée d'exécution.

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix plafond selon les stipulations du bordereau des prix unitaires de
l’accord-cadre. Le marché subséquent précisera le montant de chacun des prix sans toutefois pouvoir
excéder les prix portés a la consultation chapeau.

Toutefois, ces prix pourront étre modifiés lors de chaque remise en concurrence, conformément aux
dispositions de Uarticle 8.3 ci-apreés.

8.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par lot.

Le montant de rémunération de la consultation chapeau est le maximum possible dans les marchés
subséquents.

Le forfait de rémunération est définitif pour les missions complémentaires. Il correspond au produit du taux
de rémunération (t) fixé a ’acte d’engagement du marché subséquent par le montant de ’enveloppe
financiére (Co) affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage.

Le forfait de rémunération est provisoire pour les éléments de mission témoin. Il correspond au produit du
taux de rémunération (t) fixé a ’acte d’engagement du marché subséquent par le montant de !’enveloppe
financiére (C0) affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de [’acceptation par le maitre d’ouvrage de l’élément de
mission témoin « Etudes de Projet ».

Le forfait définitif de rémunération est calculé par ’application de la formule suivante :
F1=txCi1
Avec :

e F1: forfait définitif de rémunération

e t: taux provisoire de rémunération fixé a l’acte d’engagement

e C1: colt prévisionnel de ’opération au stade PRO

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L.2432-1, L.2432-2 et
R.2432-2 a R.2432-7 du Code de la Commande Publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a Uarticle de 10.1.1 du CCAG MOE,la date d'établissement des prix de ’accord-cadre
consultation chapeau est le mois de la date limite de remise des offres soit avril 2024. Cette date permet
de définir le "mois zéro" en vue de la révision des prix maximum pouvant étre appliqués dans les marchés
subséquents.

Les prix et taux plafond des piéces financiéres sont révisables au 1°" janvier de chaque année par application
aux prix et taux de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :
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Lot(s) Formules Prix concernés
01et02 |Cn=15.0%+85.0% (ING (d-3) / ING (0)) Tous les prix de chacun des lots

selon les dispositions suivantes :
e Cn: coefficient de révision ;
e d: mois de début d'exécution des prestations ;
¢ Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de lindex de référence au mois d diminué du nombre
de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur
au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage) ;
e Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, la révision définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex correspondant,
intervient au plus tard trois mois apreés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

01 et 02 ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010

Les modalités de révisions des marches subséquents sont définis dans U’AE-CCP de chaque marché
susbéquent.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire dans les conditions définies par chaque marché subséquent.

L’option retenue pour le calcul de l’avance est "option B du CCAG maitrise d’ceuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est versée au titulaire lorsque le montant du marché subséquent est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l’acte
d’engagement du marché subséquent.

Le montant de ’avance est fixé a 10.0 % du montant initial pour les PME et 5% pour les autres entreprises,
toutes taxes comprises, du marché subséquent, si sa durée est inférieure ou égale a 12 mois ; si cette durée
est supérieure ou égale a 12 mois, [’avance est égale a 10.0 % du montant initial pour les PME et 5% pour
les autres entreprises d’une somme égale a 12 fois le montant initial toutes taxes comprises du marché
subséquent divisé par sa durée exprimée en mois.

Le montant de ’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation des prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du
marché subséquent atteint ou dépasse 65.0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80.0 %.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire du marché
subséquent a titre d’acompte ou de solde.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, la part de l’avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, le taux de l’avance est déterminé au regard de la taille d’entreprise
de chacun des membres. A défaut, [’avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Consultation n°: 2024-UM-CPCA-MOE Page 15 sur 27



Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché subséquent, avec les particularités
détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la Commande Publique.

9.2 - Garanties financiéres de I’avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire du marché subséquent pour le versement de
l’avance.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de Uarticle 11 du CCAG -MOE.

10.2 Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectuées exclusivement sur le
portail de facturation Chorus-Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a l’émetteur et l’avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant [’acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date de ’horodatage de la facture par le systéeme
d’information budgétaire et comptable de UEtat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique :
e Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034
e Code service : communication post-conclusion de chaque marché subséquent
e Numéro d’engagement juridique : communication post-conclusion de chaque marché subséquent.

A toute facture déposée sur Chorus Pro est joint un constat de service fait signé par le représentant du
pouvoir adjudicateur sous peine de suspension ou rejet immeédiat par ce dernier.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
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publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Les dispositions décrites ci-dessous concernent l'engagement du maitre d'ceuvre pour chaque marché
subséquent.

Enveloppe financiere affectée a ’opération par le maitre d’ouvrage :

Le maitre d’ouvrage affecte une enveloppe financiére (Co) pour ’ensemble des fournitures et travaux
nécessaires a la réalisation de ’opération objet du marché subséquent.

Cette enveloppe est réputée établie sur la base des conditions économiques du mois zéro de remise de
U’offre du marché subséquent par le titulaire.

L’enveloppe financiére (Co) est arrondie a |’euro supérieur.

Engagement de la maitrise d’ceuvre jusqu’aux Etudes de projet (PRO) :

Le maitre d’ceuvre s’engage, dans les conditions prévues a ’article 8.2 du présent document, sur un colt
prévisionnel (C1) de Uensemble des fournitures et travaux a contractualiser qui sont nécessaires a la
réalisation de |’opération objet du marché subséquent.

Ce colt prévisionnel (C4) est ramené aux conditions économiques du mois zéro de remise de U'offre du
marché subséquent par le titulaire, par application du coefficient d’ajustement (K{) donné par U’application
successive des formules suivantes :

K1 = TP02 (n-3) / TPO2 (mois zéro)
Selon les dispositions suivantes :
e Lesindex de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE sont les suivantes :
o Code : TP02
o Libellé : Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010
e Index (n) : valeur de l’index de référence au mois d’établissement du codt prévisionnel (C1)
e Index (mois zéro) : valeur de index de référence au mois zéro de remise de U'offre du marché
subséquent par le titulaire.

Le coefficient de réajustement (Ki) est arrondi au millieme supérieur.

Cl(O) = C1 * K1
Selon les dispositions suivantes :
e (C4(0): valeur du colt prévisionnel C; ramené au mois zéro de remise de l'offre du marché
subséquent par le titulaire.
Le colit prévisionnel (C(0)) est arrondi a l’euro supérieur.

Si Uestimation du co(t prévisionnel (C4(0)) est strictement supérieur a ’enveloppe financiére (Co), le maitre
d’ouvrage peut refuser d’approuver I’élément de mission témoin « Etudes de projet » et demander au
titulaire de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec !’enveloppe
financiére (Co).

Engagement de la maitrise d’ceuvre jusqu’a la passation du/des contrat(s) de fournitures et travaux (ACT) :

Tout ou partie du colit prévisionnel (C1) est contractualisé par la notification de :
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e Un ou plusieurs bons de commande sur les accords-cadres mis a disposition du maitre d’ceuvre,
e ET / OU un marché public.

Pour la part du colit prévisionnel contractualisé par un marché public (Ciwe) uniquement :
Le colt prévisionnel (C+) est assorti d’un seuil de tolérance (Sawe) fixé comme suit :

(Sawp) = C1 * (1+T)
Selon les dispositions suivantes :
e T: taux de tolérance :
o De 5% pour toute opération sur un ouvrage appartenant a la catégorie d’ouvrages
d’infrastructure en réutilisation / réhabilitation ;
o De 10% pour toute opération sur un ouvrage appartenant a la catégorie d’ouvrage
d’infrastructure en construction neuve.
Le seuil de tolérance (Sawe) est arrondi a l’euro supérieur.

Le montant, arrondi a Ueuro supérieur, du marché public (Caw), que le maitre d’ceuvre se propose de
retenir a Uissue de la consultation est ramené aux conditions économiques du mois zéro d’établissement du
colt prévisionnel (C4) par application du coefficient d’ajustement (Kawe) donné par ’application successive
des formules suivantes :

Kawe = TPO2 (n-3) / TPO2 (mois zéro)
Selon les dispositions suivantes :
e Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE sont les suivantes :
o Code : TP02
o Libellé : Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010
e Index (n) : valeur de l’index de référence au mois de remise des offres du marché public (Cawp)
e Index (mois zéro) : valeur de l’index de référence au mois zéro d’établissement du codt prévisionnel
(€4)

Le coefficient de réajustement (Kowp) est arrondi au milliéme supérieur.

Cawp (0) = Camp * Komp
Selon les dispositions suivantes :
o Cowp (0) : valeur du montant du marché public (Cawe) ramené au mois zéro d’établissement du colit
prévisionnel (C+)
Le montant cumulé du marché du marché public (Caup (0)) est arrondi a U’euro supérieur.

Si le montant du marché public (Cawe(0)) est strictement supérieur au seuil de tolérance (Sawe), alors le
maitre d’ouvrage peut :

o Déclarer l'appel d'offres infructueux. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre a l'obligation de reprendre ses
études, sans que cela n'ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau
dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a
une offre respectant le seuil de tolérance (Sawe)

e Entamer des négociations, lorsque le recours a la négociation est possible. Dans ce cas, le maitre
d’ceuvre a lobligation de mener la négociation, sans que cela n’ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a une offre respectant le seuil de tolérance (Sawp)

e Décider de poursuivre la procédure de consultation. Dans ce cas, sous réserve de |’acceptation par
le maitre d’ouvrage du montant du marché public (Cawe), la pénalité définie a larticle X du présent
document pourra étre appliquée au maitre d’ceuvre sur décision du maitre d’ouvrage.

11.2 - Apreés la passation des marchés de travaux
Le colit de référence des travaux (Cref) est exprimé en date de valeur correspondant au mois m0, défini a
I’acte d’engagement désignant [’entreprise titulaire du PREMIER CONTRAT de travaux.

Le colit de référence des travaux (Cref) est assorti d'un taux de tolérance (T) :
o De 10 % pour toute opération sur un ouvrage appartenant a la catégorie d’ouvrage infrastructure en
réutilisation/réhabilitation
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e De 10 % pour toute opération sur un ouvrage appartenant a la catégorie d’ouvrage infrastructure en
construction neuve

Le seuil de tolérance (S) est égal au colt prévisionnel (C) majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance (T)
S =C*(1+T)

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font lobjet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
titulaire et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo du PREMIER CONTRAT de
travaux.
Ces modifications sont classées par le maitre de louvrage sur proposition du titulaire dans lune des
catégories suivantes :
e Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet, demandées par le maitre de
l'ouvrage ou s‘imposant a lui ;
o Lincidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le colit total
définitif des travaux ;
o Le titulaire estime lincidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en la justifiant par éléments de mission.

e Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en cours
d'exécution par suite dimprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou derreurs
dans la conduite des travaux.

o Lincidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du titulaire

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le titulaire, sont soumises
a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de
travaux modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ou le colit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation du
titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le RPA.

Le colit total définitif des travaux (Cdef) est celui qui, apres achévement de louvrage, résulte des
prestations exécutées duquel sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs de catégorie 1.

Ce colit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois mo, défini a l’acte d’engagement désignant U’entreprise
titulaire du marché de travau, duquel sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs de catégorie
1.

Si le colit total définitif des travaux (Cdef) est supérieur au seuil de tolérance (Ctrx x 1,03), tels que définis
dans les piéces du marché, le titulaire supporte une réduction égale a :

F"=F" - (0.2*(Cdef-(Cref*1.03))
Le montant de la réfaction est arrondi a l'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des

éléments de missions témoins postérieurs a l'attribution des marchés de travaux (VISA/ DET /AOR GPA) pour
’ouvrage concerné.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur
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La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-MOE.

Remplacement

Les conditions de remplacement d'une personne physique nommément désignée par le titulaire pour
intervenir seront définies par chaque marché subséquent.

12.1 - Présentation des livrables

Pour chaque lot, les livrables des marchés subséquents seront remis dans les délais et selon le nombre
d'exemplaires suivants :

Lot Code Désignation du livrable Délai minimal d'e)tlgnTp?l;?res
01 et 02 PAQ | Plan d’Assurance Qualité (2é™ partie) 7 jours 2
01et02 | gp |Etudes préliminaires 14 jours 2
01et 02 | paG | Etudes de diagnostic 14 jours 2
01et 02 | aAvp | Avant-projet 30 jours 2
01et 02 | pro | Etudes de projet 30 jours 2
01et02 | pcg | possier de consultation des entreprises 14 jours 2

Les délais mentionnés dans le tableau ci-dessus sont des délais minimums redéfinis dans chaque marché
subséquent.

Par dérogation a l'article 15.1.4. du CCAG MOE, le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.
e Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.
e Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Pour chaque lot, la décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner,
d'admettre avec réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais
suivants :

Lot Code Désignation du livrable Délai de réception
01 et 02 PAQ | Plan d’Assurance Qualité (2é partie) 2 mois
01et02 | gp |Etudes préliminaires 2 mois
01et 02 | pAG | Etudes de diagnostic 2 mois
01et02 | Avp | Avant-projet 2 mois
01et 02 | pro | Etudes de projet 2 mois
01et 02 | pce | Dossier de consultation des entreprises 2 mois
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Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'oeuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de 'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa
du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.

12.2 - Organisation des réunions

Le maitre d'oeuvre organise et dirige les réunions et réunions de chantier du commencement d'exécution
des travaux jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : la fréquence des réunions sera arrétée dans chaque marché subséquent. A titre
indicatif, la fréquence des réunions est hebdomadaire.

Le maitre d'oeuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

12.3 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'oeuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Par dérogation a Uarticle 3.8 du CCAG MOE, les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés,
numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans
un délai de 3 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 300,00 €.

12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'oeuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
l'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre

d'oeuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.
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Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'oeuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'oeuvre est tenu de disposer dun compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux”.

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'oeuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a
la disposition du maitre d'oeuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/ ).

12.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'oeuvre.

12.6 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet de
l'accord-cadre, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation de l'accord-cadre.

12.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a l'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de ’environnement et progreés social.

Ces conditions sont les suivantes :

e Tout au long de ses missions d’étude et de conception, chacun des attributaires prendra en compte
impact environnemental des solutions techniques qu’il propose, et cherchera a les minimiser,
suivant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser) afin d’établir la solution la plus avantageuse
a la fois sur les plans économique et environnemental ;

e Les attributaires apporteront une attention particuliere aux contraintes environnementales de
chacun des sites pour lesquels ils devront concevoir des solutions de réparation (présence de cours
d’eau, gestion des déchets...) ;

e La visioconférence sera préférée pour tenir les réunions de revue de projet entre le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les candidats devront mettre en ceuvre tous les moyens dont ils disposent pour respecter le SOPRE, schéma
organisationnel du plan de respect de l’environnement dans le cadre de ’exécution des prestations.

Les piéces particulieres de ’accord-cadre et des marchés subséquents fixent des prescriptions

environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de
transport et la qualité environnementale des matériaux.
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Chaque titulaire concerné devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de !’exécution des prestations.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre de l'accord-cadre font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200 euros par jour calendaire, par dérogation a larticle 16.2.3 du
CCAG-MOE.

Pour chaque lot et chaque marché subséquent, en cas de retard du maitre d'oeuvre dans la présentation
des livrables, le maitre d'oeuvre encourt les pénalités suivantes, par jour de retard calendaire :

Lot Code livrable Pénalité

01 EP 300 euros par jour
01 AVP 300 euros par jour
01 PRO 300 euros par jour
01 DCE 300 euros par jour

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard
calendaire, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a larticle Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard
calendaire, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard calendaire est fixé a 300,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.
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Par dérogation a larticle 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard est plafonné a
30,0 % du montant des marchés subséquents.

Par dérogation a larticle 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
non respect des mesures hygiene | gofajtaire 1 000,00 € | par constatation
et sécurité
Non déclaration d'un sous- Forfaitaire 500,00€ Par constatation
traitant
non remise de ’attestation sur Forfaitaire 500,00 € par constatation
U’honneur afin de justifier qu’il
n’y a pas de conflit d’intérét,

Pénalités relatives au non-respect des modalités d’insertion sociale.

En cas de non-respect injustifié par des éléments extérieurs, irrésistibles et imprévisibles pour le titulaire
ou 'un de ses sous-traitants, du volume d’heures de travail mentionné a Uarticle 1.5.2 du présent CCAP,
U’entreprise titulaire du présent marché sera redevable, aprés mise en demeure préalable, d’une pénalité
égale a 2 fois le SMIC horaire par heure non réalisées. 1.5 du présent CCAP, il sera fait application d’une
pénalité égale a 100 euros par jour calendaire de retard.

Des manquements répétés des prestataires a leurs engagements respectifs d’insertion pourront relever des
cas de résiliation prévus a U’article 18 du présent CCAP.

Pénalité pour carence dans |’obligation d’affichage des informations concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a ’article 1.7 du présent CCAP, il sera fait
application d’une pénalité d’un montant de 200,00 € par constatation pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, quil est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

17 - Modalités de passation des marchés subséquents

17.1 - Modalités de sollicitation des titulaires de I’accord-cadre

La sollicitation des titulaires de ’accord-cadre s’effectue pendant la durée précisée dans la lettre de

consultation qui peut varier de 10 a 30 jours.
Les dossiers de consultation (DCE) seront transmis par la mise en ligne du DCE du marché subséquent sur la
plateforme de dématérialisation PLACE, sous la méme référence que celle de |’accord-cadre.
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Le délai de validité des offres sera de 120 jours maximum a compter de la date limite fixée dans la lettre
de consultation.

17.2 - Obligation de réponse des titulaires

Les titulaires de ’accord-cadre doivent remettre une offre a chaque marché subséquent. Cependant, la non
réponse exceptionnelle a un marché subséquent est possible sous réserve d’étre formalisée par écrit dans
les délais de la lettre de consultation, et justifiée par un motif recevable.

En cas d'absence de nouvelle offre, chaque titulaire doit justifier par écrit de son impossibilité de répondre.
En l’absence de justification, une pénalité forfaitaire de 10 000.00 € lui sera appliqué.

En cas de non-réponse a 3 reprises a un marché subséquent sans excuse, 1’accord cadre sera résilié
avec le titulaire concerné et seulement avec le titulaire concerné.

17.3 - Modalités d’attribution des marchés subséquents

Les critéres retenus pour l'attribution des marchés subséquents sont pondérés de la maniére suivante, pour
chacun des lots :

Critéres Pondération
1-Prix des prestations Entre 30.0 et 70.0 %
2-Valeur technique des prestations s'appuyant sur le Entre 30.0 et 70.0 %
mémoire technique du candidat.

Pour lattribution des marchés subséquents, la méthode de calcul utilisée pour la notation du critére "Prix
des prestations” est la suivante : formule non linéaire de GRAMP.

Le critére « valeur technique » sera détaillé et pondéré en sous-critéres par marché subséquent. Le
réglement de la consultation du marché subséquent précisera les critéres applicables a ce marché
subséquent.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 aR.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-

12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

18.2 - Conditions de résiliation des marchés subséquents
Les conditions de résiliation de chaque marché subséquent sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation de chaque marché subséquent pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur,
le titulaire ne percevra pas d’indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 aR.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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18.3 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Paris est compétent en la matiere.

Tribunal Administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

Tél : 01 44 59 44 00

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Le tribunal administratif peut étre saisi par lapplication Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser a :
Tribunal Administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

Tél : 01 44 59 44 00

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a larticle 4.1 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 8.3 du CCAP déroge a larticle 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
- L'article 12.3 du CCAP déroge a larticle 3.8 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L’article 14 du CCAP déroge a ’article 24 du CCAG - Maitrise d’oeuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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