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ARTICLE 1:

1 Missions de maitrise d’ceu

Dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son
application, le présent accord-cadre permet de recourir a des missions de maitrise d’ceuvre par
marchés subséquents afin de concevoir et de réaliser de travaux dans les limites, géographiques,

vre

infrastructurelles et interventionnelles définies ci-apres.

1.1 Limites géographiques

Les missions de maitrise d’ceuvre sont a conduire sur le périmétre géographique des unités
territoriales d’itinéraire Marne [ANNEXE 1] et Canaux de Picardie Champagne-Ardenne
[ANNEXE 2] toutes deux rattachées a la Direction territoriale du Bassin de la Seine et de la

Loire aval de Voies navigables de France.

OBJET DE L’ACCORD-CADRE
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1.2 Limites infrastructurelles

Les missions de maitrise d’ceuvre sont a conduire sur le périmétre infrastructurel ci-apres :
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Infrastructure Quantité indicative

Riviere Marne Canalisée Environ 180 km
Canal de Chelles 8.83 km

Canal de Meaux a Chalifert 12.75 km

Canal lateral a la Marne 13.63 km
Barrages de navigation 13

Ecluses 20

Tunnel 1

Pont tournant 1

Vanne d’alimentation (canal de Chelles) 1

L’unité territoriale d’itinéraire Canaux de Picardic Champagne-Ardenne comprend 8
canaux dont environ 220 km de rives classées et 2 barrages réservoirs classés au titre de
la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques. Cf carte de I’UTI en annexe.

1.3 Limites interventionnelles

Les missions de maitrise d’ceuvre sont a conduire sur le périmétre interventionnel suivant :

Pour I’UTI Marne :

Geénie civil,

Electricité,

Automatisme,

Vidéo,

Interphonie, sonorisation et radiocommunication,
Informatique industrielle,

Hydraulique,

Construction métallique

Procedures et études environnementales

Fibre optique

Batiments industriels (locaux techniques, cabines d’écluse, etc ...) indissociables des
infrastructures susmentionnées.

Parmi les infrastructures énumérées a 1’article 1.2, certaines sont classées au regard des articles
214-112 a 114 du code I’environnement. Pour toute mission de maitrise d’ceuvre confiée sur
une infrastructure classée le maitre d’ceuvre doit disposer de I’agrément adéquat pour intervenir.

Pour I’UTI Canaux de Picardie Champagne-Ardenne :

La plupart des rives de biefs de canaux de I’UTI étant classée au titre de la sécurité des ouvrages
hydrauliques, I’essentiel des interventions sera sur des ouvrages classés SOH, en particulier,
rives de digues classés barrages C au titre de la SOH.

Plus ponctuellement, le maitre d’ceuvre sera sollicité pour des missions relatives a des
opérations de génie civil : tunnels, rigoles d’alimentation, travaux sur digues ou écluses.
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2 Contenu d’une mission de maitrise d’ceuvre

Les mission de maitrise d’ceuvre sont définies a I’article 6 du cahier des clauses administratives
particulieres.

ARTICLE 2: INTERVENANTS

Les missions de maitrise d’ceuvre sont réalisées en lien avec les intervenants présentés ci-apres :

1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage de toutes les missions de maitrise d’ceuvre est la Direction territoriale du
Bassin de la Seine et de la Loire aval de Voies navigables de France.

Voies navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine et de la Loire aval
18 quai d’Austerlitz — 75013 PARIS

Cette derniére est définie comme pouvoir adjudicateur.

1.1 Représentant du pouvoir adjudicateur

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le Directeur territorial du Bassin de la Seine et de
la Loire aval, et par délégation, toute personne habilitée & signer tout acte ou décision relatif a
la conclusion ou I’exécution du présent accord-cadre et des marchés subséquents.

1.2 Conducteur d’opération

En fonction de la localisation des missions de maitrise d’ceuvre, la conduite d’opération est
assurée par :

e Soit I’unité territoriale d’itinéraire Marne
Voies navigables de France

Direction territoriale Bassin de la Seine et de la Loire aval
Unite territoriale d’itinéraire Marne

Barrage de la Marne — 77 100 MEAUX
e Soit I’unité territoriale d’itinéraire Canaux de Picardie Champagne-Ardenne
Voies navigables de France

Direction territoriale Bassin de la Seine et de la Loire aval
Unité territoriale d’itinéraire Canaux de Picardie Champagne-Ardenne

Consultation n° 2024-UM-CPCA-MOE 6



76 rue de Talleyrand - 51084 Reims cedex

2 Maitrise d’ceuvre

Pour chaque mission de maitrise d’ceuvre, un (1) des titulaires du présent accord-cadre assure
la maitrise d’ceuvre.

2.1 Directeur des opérations

Chaque titulaire du présent accord-cadre est représenté par un directeur des opérations qui est
le responsable administratif, technique et financier de 1’ensemble des missions de maitrise
d’ceuvre qui lui sont confiées.

2.2 Chef d’opération

Le directeur des opérations a la possibilité de déléguer la responsabilité technique d’une (1) ou
plusieurs des missions de maitrise d’ceuvre dont il a la responsabilité en nommant pour chaque
mission de maitrise d’ceuvre concernée un chef d’opération.

2.3 Equipe opération

Le directeur des opérations ou par délégation le chef d’opération s’entoure d’une équipe
opération composée d’un (1) ou plusieurs membres lui permettant d’assumer pleinement sa
responsabilité technique dans 1’exécution de chaque mission de maitrise d’ceuvre.

3 Intervenants extérieurs

Les intervenants extérieurs regroupent tous les intervenants, jusque-la non présentés, dont
I’intervention est rendue nécessaire a la bonne réalisation des travaux. De mani¢re non
exhaustive, il peut s’agir :

e Des exploitants, des mainteneurs et des gestionnaires du domaine de Voies navigables
de France en charge des infrastructures décrites a I’article 1.1.2

D’un contréleur technique

D’un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
D’un assistant a maitrise d’ouvrage

Des services instructeurs chargés d’une police spéciale

De riverains

De participants & des reunions publiques

De concessionnaires de réseaux

De partenaires financiers

D’entrepreneurs de travaux
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ARTICLE 3: : SUIVID’EXECUTION D’UNE
MISSION

Tout manguement a tout ou partie des obligations mentionnées dans cet article peut faire 1’objet
de I’applications des pénalités précisées a I’article 16 du cahier des clauses administratives
particulieres.

1 Plan d’assurance qualité

Un plan d’assurance qualité sera demandé, comme ¢lément constitutif de 1’offre remise par un
candidat, lors de chaque consultation pour un marché subséquent.

1.1 Composition type du plan d’assurance qualité

Le PAQ demandé comportera typiquement les éléments suivants :

e Les noms et qualités des personnes désignées dans 1’offre pour assurer les fonctions de
directeur/trice de projet et chef/fe de projet.

e La composition détaillée de 1’équipe projet (noms, qualifications, ...).

e Le cas échéant, les nom, qualification et coordonnées d’autres intervenants : experts,
co-traitants, sous-traitants, ...

e Le cas échéant, les moyens de coordination mis en ceuvre avec ces autres intervenants.

e Les méthodes et moyens d’études mis en ceuvre : référentiels techniques, guides de
référence, méthodes et moyens de calcul, etc.

e Laliste des documents constitutifs de 1’étude qui sera remise au maitre d’ouvrage.

e Lecircuit de communication, de suivi des modifications et de validation des documents
en cours d’¢élaboration.

e Le détail des procédures mises en ceuvre pour assurer la tenue des délais et la qualité de
I’étude.

e [’ordonnancement des études ainsi que la définition des points critiques et des points
d’arrét a lever par la maitrise d’ouvrage dans 1’avancement des études.

e [L’organisation des controles et, lorsque de besoin, les modalités de reprise de certains
documents d’étude par le titulaire. L’organisation des controles doit détailler : les types
de controles par type de production, le/la/les responsable/s de contrdle ; les moyens mis
en ceuvre.

Il pourra étre adapté, allégé ou renforcé suivant les besoins spécifiques de chaque marché
subséquent.

A I’issue de sa mission le titulaire transmet au maitre d’ouvrage le PAQ complété :
e des documents de tracabilité (compte-rendus de revues de projet, de levées de point
d’arrét, etc) ;
e des documents attestant de la bonne réalisation du contrdle intérieur ;
e une note récapitulative du suivi des modifications.
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1.2 Contrble intérieur du PAQ

Dans le cadre de son PAQ le titulaire met en place un contrdle intérieur pour s’assurer de la
qualité et de la conformité des prestations réalisées. Le titulaire peut réaliser le contrdle intérieur
en interne (ex. : autocontrdle par les exécutants) ou en externe, en faisant appel a un prestataire
specialisé. Dans ce second cas le prestataire en charge du contrdle externe du PAQ devra étre
identifié¢ dans le PAQ proposé au maitre d’ouvrage a la notification du marché subséquent

1.3 Contrble extérieur

Des contrdles des productions du titulaire sont susceptibles d’étre réalisés par des prestataires
missionnés par le maitre d’ouvrage. Le titulaire doit permettre au maitre d’ouvrage et a son
prestataire d’accéder a tout moment aux informations techniques et financiéres nécessaires aux
controles.

Le controle extérieur doit en particulier permettre de s’assurer de :
e la conformité des études aux objectifs de I’opération ;
e la qualité des livrables produits ;
e la pertinence des méthodes, référentiels et/ou réglements utilisés ;
e le respect de la réglementation ;
e la bonne exécution du contréle intérieur prévu au PAQ.

1.4 Validation par la maitrise d’ouvrage

Préalablement a I’achévement d’un livrable le titulaire transmet une version finale du dossier
en « version 0 » pour validation.

Le maitre d’ouvrage transmet ses observations sur les documents transmis.

Le titulaire établit une nouvelle version des documents, en répondant de fagon détaillée a
chaque remarque formulée. 1l produit une note récapitulative regroupant les réponses apportées
et les modifications effectuées en miroir de chacune des observations du maitre d’ouvrage.
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que, en cas d’absence de justification concernant la
non prise en compte d’une ou plusieurs remarques du maitre d’ouvrage le ou les documents
concernes sont réputes non transmis.

Chaque livrable ou dossier est susceptible d’étre repris autant de fois que nécessaire jusqu’a
I’acceptation sans réserve des documents par le maitre d’ouvrage.

Les délais de réponse contractuels de chacune des parties sont précisés au CCAP.

Le contr6le extérieur, tel que détaillé au 3.2, pourra au besoin étre mobilisé par la maitrise
d’ouvrage en cas de réserve(s) persistante(s) exprimée(s) par la maitrise d’ouvrage.
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2 Réunions

La maitrise d’ceuvre participe a toutes les réunions pour lesquelles la maitrise d’ouvrage
requiert sa présence en présentiel ou en distanciel.

En outre, la maitrise d’ceuvre peut organiser, en présentiel ou en distanciel, toutes les réunions
qu’elle souhaite.

Pour chaque réunion, la maitrise d’ceuvre établit a sa charge un compte rendu de réunion qu’elle

fait viser a la maitrise d’ouvrage avant diffusion dans les délais prévus au cahier des clauses
administratives particulieres.
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ARTICLE4: ELEMENTS DE MISSION

1 Eléments de mission de base

1.1 Etudes préalables / Etudes de diagnhostic
(EP/DIAG)

Si les travaux portent sur de la construction neuve, la maitrise d’ceuvre fournit les études
préliminaires conformément :

e A larticle R. 2431-24 du code de la commande publique

e Au 1 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des €léments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé

Sinon, la maitrise d’ceuvre fournit les études de diagnostic conformément :
e A Tarticle R. 2431-25 du code de la commande publique
e Au 1.bis de I’annexe I1I de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques

d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé

1.2 Etudes d’avant-projet (AVP)

La maitrise d’ceuvre fournit les études d’avant-projet conformement :

e A Tarticle R. 2431-26 du code de la commande publique

e Au 2 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé

1.3 Etudes de projet (PRO)

La maitrise d’ceuvre fournit les études de projet conformément :

e A Tarticle R. 2431-27 du code de la commande publique

e Au 3 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privée

1.3.1 Opportunité de recourir a des accords-cadres travaux
existants
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La maitrise d’ouvrage transmet aux titulaires du présent accord-cadre, dés notification puis au
fil de I’eau, I’ensemble des accords-cadres travaux dont elle dispose pour faciliter la passation
des contrats de travaux.

A partir des accords-cadres mis a sa disposition, la maitrise d’ccuvre réaliser une note a
destination de la maitrise d’ouvrage indiquant :

e La possibilité ou non de recourir a un (1) ou plusieurs accords-cadres travaux
e En cas de possibilité de recourir & un (1) ou plusieurs accords-cadres travaux, et le cas
échéant, les prix nouveaux a établir

1.4 Assistance pour la passation des contrats de
travaux (ACT)

La maitrise d’ceuvre assiste la maitrise d’ouvrage dans la passation des contrats de travaux
conformément :

e A Tarticle R. 2431-28 du code de la commande publique

e Au 4 de l’annexe III de ’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des ¢éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé

e Auarticles 1.4.1 a 1.4.2 du présent cahier des clauses techniques particuliéres

1.4.1 Accords-cadres et marchés travaux
En fonction des études de projet (PRO), la maitrise d’ouvrage impose a la maitrise d’ceuvre :

e CAS N°1: La passation de tous les contrats de travaux par accords-cadres travaux
e CAS N°2: La passation de tous les contrats de travaux par marchés travaux
e CAS N°3: La passation des contrats de travaux par accords-cadres et marchés travaux

14.1.1 CAS N°1: Passation des contrats de travaux par accords-
cadres travaux

La maitrise d’ouvrage transmet a la maitrise d’ceuvre 1a derniére version de chaque accord-
cadre travaux permettant la passation des contrats de travaux.

La maitrise d’ceuvre rédige et transmet a la maitrise d’ouvrage toutes les pieéces administratives,
techniques et financieres nécessaires a la passation des bons de commande et/ou des marchés
subsequents desdits accords-cadres travaux.

La maitrise d’ouvrage valide toutes les piéces transmises par la maitrise d’ceuvre. Le cas

échéant, la maitrise d’ceuvre apporte toutes les corrections demandées sur les piéces par la
maitrise d’ouvrage en vue d’obtenir une validation de celles-Ci.
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1412 CAS N°2: Passation des contrats de travaux par marchés
travaux

Pour chaque marché travaux a passer, la maitrise d’ceuvre rédige et transmet a la maitrise
d’ouvrage toutes les pi¢ces administratives, techniques et financiéres que cette derniére lui
réclamera pour 1’élaboration d’un dossier de consultation des entreprises (DCE). A titre non
exhaustif :

e Reéglement de consultation (RC)

e Acte(s) d’engagement (AE)

e Cahier des clauses administratives générales et/ou particulieres (CCAG/CCAP)

e Cahier des clauses techniques générales et/ou particulieres (CCTG/CCTP)

e Bordereau(x) des prix / Décomposition(s) du prix global forfaitaire (BP/DPGF)

e Détail(s) estimatif(s) (DE)

e Tout autre document utile a la compréhension de la consultation telles les études
préalables, plan...)

En outre, le cas échant, la maitrise d’ceuvre peut librement compléter la liste des pieces
administratives, techniques et financieres attendues par la maitrise d’ouvrage.

La maitrise d’ouvrage valide toutes les picces transmises par la maitrise d’ceuvre. Le cas

échéant, la maitrise d’ceuvre apporte toutes les corrections demandées sur les pieces par la
maitrise d’ouvrage en vue d’obtenir une validation de celles-Ci.

1.4.1.3 CAS N°3: Passation des contrats de travaux par accords-

cadres et marchés travaux

La maitrise d’ceuvre se référe au CAS N°1 et CAS N°2 pour la passation des contrats de travaux.

1.5 Visa des études d’exécution (VISA)

La maitrise d’ceuvre fournit les visas des études d’exécution conformément :

e A Tarticle R. 2431-30 du code de la commande publique

e Au 5 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des ¢€léments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé

1.6 Direction de I'exécution des marchés publics de
travaux (DET)

La maitrise d’ceuvre assure la direction de l'exécution des marchés publics de travaux
conformément :

Consultation n° 2024-UM-CPCA-MOE 13



e A Tarticle R. 2431-16 du code de la commande publique

e Au 6 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit prive

1.6.1 Suivi a pied d’ceuvre

En plus des réunions organisées conformément a 1’article 3.2 et rendues necessaires a la bonne
exécution de la phase Direction de I’exécution des marchés publics de travaux, la maitrise
d’ceuvre assure :

e Les prises de décision rendues nécessaires a la bonne exécution de la phase Direction
de I’exécution des marchés publics de travaux.

e Les constatations rendues nécessaires a la bonne exécution de la phase Direction de
I’exécution des marchés publics de travaux.

1.6.1.1 Prises de décision
Sur sollicitation d’un ou plusieurs des intervenants mentionnés a 1’article 2.1 et a ’article 2.3,
la maitrise d’ceuvre assure les prises de décision rendues nécessaires a la bonne exécution de la
phase Direction de I’exécution des marchés publics de travaux.

Toute prise de décision intervient dans les 24 heures suivant la sollicitation formulée par écrit.

En cas d’impossibilité pour la maitrise d’ceuvre de prendre une décision dans le temps imparti,
celle-ci en rend immédiatement compte a la maitrise d’ouvrage.

1.6.1.2 Constatations
Sur sollicitation d’un ou plusieurs des intervenants mentionnés a 1’article 2.1 et a I’article 2.3,
la maitrise d’ceuvre assure les constatations rendues nécessaires a la bonne exécution de la phase

Direction de I’exécution des marchés publics de travaux.

Toute constatation intervient dans les 48 heures suivant la sollicitation formulée par écrit.

1.7 Ordonnancement et planification du chantier
(OPC)

La maitrise d’ceuvre assure 1’ordonnancement et la planification du chantier conformément :

e A l’article R. 2431-17 du code de la commande publique

e Au 7 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des ¢éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé
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1.8 Assistance lors des opérations de réception (AOR)

La maitrise d’ceuvre assure I’assistance de la maitrise d’ouvrage lors des opérations de réception
conformément :

e A Tarticle R. 2431-18 du code de la commande publique

e Au 8 de I’annexe III de I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privée

2 Eléements de mission complementaire

2.1 Etudes complémentaires (EMC1)

La maitrise d’ceuvre assiste la maitrise d’ouvrage dans 1’exécution de 1’ensemble des études
complémentaires nécessaires a la réalisation d’une mission de maitrise d’ceuvre, en particulier
et de maniére non exhaustive :

Etudes géotechniques
Etudes hydrogéologiques
Etudes topographiques
Etudes bathymetriques
Etudes hydrauliques
Etudes environnementales
Etudes sédimentologiques
Inspections subaquatiques

Pour cette mission, la maitrise d’ceuvre assure :

La rédaction des pieces techniques, administratives et financieres de consultation
L’analyse des offres de la consultation

Le cas échéant, si négociation a engager, conduite de la négociation

Le cas échéant, si mise au point a effectuer, conduite de la mise au point

L’assistance au pilotage des prestataires (réunions, établissement des plans de
prévention, visites de sites, validation des méthodologies...)

La rédaction des avis et comptes rendus

Le suivi des prestations

La validation et un avis sur les prestations ;

La rédaction d’une fiche synthétisant les objectifs, et interprétant les résultats et les
conclusions issues de la reconnaissance
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2.2 Autorisations réglementaires (EMC2)

La maitrise d’ceuvre assiste la maitrise d’ouvrage dans 1’obtention de 1’ensemble des
autorisations réglementaires auxquelles il est soumis lors d’une opération de travaux, en
particulier et de maniére non exhaustive :

e Les autorisations environnementales
e Les autorisations d’urbanisme

Pour cette mission, la maitrise d’ceuvre assure :

e Rédaction des dossiers réglementaires conformément a la réglementation en vigueur

e Le cas échéant, si le maitre d’ouvrage mandate la maitrise d’ceuvre, dépot des dossiers
réglementaires aupres des services instructeurs

e Le cas échéant, si les services instructeurs demandent des compléments et/ou de
précisions au cours de I’instruction, rédaction desdits compléments et/ou de précisions

e Transmission des autorisations au maitre d’ouvrage

e Le cas échéant, si les services instructeurs rejettent un ou plusieurs dossiers apres
instruction, reprise de la démarche (points 1 a 4 susmentionnés) jusqu’a I’obtention de
I’ensemble des autorisations réglementaires.

2.3 Prestations ponctuelles (EMC3)

La maitrise d’ceuvre assiste la maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une prestation ponctuelle
non prévue dans I’une des missions du présent accord-cadre.

Ces prestations seront systématiquement décomposées sous la forme d’un sous-détail de prix
en heures de ingénieur / technicien / dessinateur

2.4 Réunion supplémentaire

Dans le cadre de chacun des éléments de mission autres que DET, il est prévu deux réunions
dans le forfait afférent : une réunion de démarrage de la mission et une réunion de restitution a
la fin de la mission.

Dans le cas ou d’autres réunions seraient nécessaires, le maitre d’ouvrage peut demander au
titulaire la participation a des réunions en présentiel ou en distanciel (visioconférence) qui
seront rémunéreées. 1l appartiendra également au titulaire de rédiger et diffuser le compte-rendu
de ces réunions.
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ANNEXE 2

Direction territoriale Bassin de la Seine Loire aval

olee Unités Ter

de France

itorialies d'Itinéraire Canaux de Picardie, Champagne-Ardenne (UCPCA)
Valenciennes ouvrages hydrayliques et sites administratifs

(Canal de Saint-Quentin (UCPCA)  PK
A Souterainde Rigueval (dibut) | 20045
8 Souterain du Tronquoy (début) | 41.902 Maubeuge
18| Ecluses de Lesding 5155 Z
= Canaux gérés par Canal de Sambre & Oise (UCPCA)  PK. Canal de Sambre & Oise (UCPCA)  PK.
19 | Sckimede el el la DT Nord-Pas-de-Calais A Barrage-réservoir de Boué 3 Pont-cans! de Vadencourt sk
el 20 Ecues dOmissy 8713
— 1 Ecluse et borrage du Gard 18930 19 Echuse de Vodencourt 362
oot 21 Ecluses de Moulin-Brile 48713
S 2 Eoluse ot bamage dEtreux 10262 K Bamage de Longchamps 32080
e 22 Ecluses de Saint-Quentin 50.900
[ 3 Eoluse ot bamage dEtreux 20105 20 Ecuse de Longchamps 3219
— 23| Eclues de Fontsine-dés-Clercs | 58.262
i 4 Ecluse et bamage d'Etreux 20770 21 Eduse de Noyales 35178
B e st Sand e eam) S | Ecluse et bamage d'Etreux 21137 L Pont-cansl de Macquigny 37301
C Pont-cansidu Hamel 2751
e »:“. = = 6 Celuse ot bomage dEtreux 21508 2 touse de Macauigny 37516
= e 7 Ecluse d'Etreux. 2129 23 | Edluse d'Hauteville 38587
26 Ecuses de hussy 77050 5 | Eclse e 2466 M Bamage de Hautevile 8867
27 cuses de Mennessis 79540
9 | Ecluse de Venérotes 22084 24 fcuse de Bemot a00i0
28 e de Voyaux 0200
10 Ecluse de Venéroles 23802 N Ponttoumnsnt de Newdlette am
29| Ecluses de Fargniers| 1780
o 1 Ecluse de Vénéroies 24495 25 Eduse d'Origny-Ssinte-Bencite. 43588
30 Ecuses de Fargriers a4080
— B Barrage du Moulin & Hannapes 26 Edluse de Thenelles 45894
31| Ecuses de Fargniers 18 84750 R -
C | Pontlevant dHamspes 25003 2 Schuse de Ribemont om0
32 Ecuses de Tergrier asai0
— e e N — — 12 Ecluse de Hannapes 25072 28 Ecluse de Sasy 49684
cuses de Viry-Noureu
i 1 13 Ecluse de Hannapes. 26489 o Pont-cans de Chitillon-sur-Oise. 51318
34 Ecluses de Séricout %0730
(A 28 14 Ecluse de Tupigny 26971 29 Eduse de Chitillon-sur-Oise. 51556 o
o
S 15 Echuse de Tupigny 27235 30 Eduse de Mézitres-sur-Oise 52033
243 D Pontlevant de Tupigny 27345 31 Ecluse de Berthenicourt 54528
§ € Pont toumant de Tupigny 27738 32 Eeuse dHomégicourt 654
éronne
Barrage de Tupigny Ecuse de Brissy
Saint-Quentin 25 Ecluse de Tupigny Pont-cansi de Travecy-Montigny. q
o 17 Ecluse de Grand-Verly Ecuse de Travecy-Montigny
Saint- a Cansl des Ardennes (UCPCA)  PK 18 Ecluse de Grand-Verly 30083 Q | Pontlevant de Travecy 63754
Quentin S e o 0515 G Barrage de Lesquielles-St-Germain R Pont-cansl de Travecy 64255
WIS M Barrage de Vadencourt 30888 35 Ecuse de Tomecy esome
2 | Eeluse deViy P | Ponttoumant de Vadencourt 30860
Canal do 3 _jEhes delnch Sio Charleville-Méziéres
la Sambre 4 Ecluse de Rilly-sur-Aisne. 12.066
4roise 27| Ecluse de Rily-sur-Aisne 39164
5 Barrage de Riy-sur-Asne
S | Ecuse dhtigny
6 ColusedeGany
€ Barrage de Giry
7 Ecluse de Sewil 27916 Canaux gérés par
5 Ecuse de Thugny 30586 la DT Nord-Est
9 Ecluse de Bermes 3347
Canal latérd) L L ARDENNES - 08
é,.o,.sse 10 Echne iy Rorarce saste
Branche 11 Ecluse de Nanteuil 20671
i de s Férs 12 Ecluse de Pargny 48354
Lao! W] IR T p— Canal des Ardennes
AR
M 35 AISNE - 02 -ﬂv € Barage dhsied
N7 - Canal de 14| Ecluse de Viewris-Asteld | 60834

JouriE e, -"‘“u"'oiss & l'Aisne
g Canal latéral
Canal latéral g % u-m & lAisne

al'ise |
2-A

Canal latéral 3 Oise 1l (UCPCA)  PK 1 it

1 Echises de Saint-Hubert 8960 .. m» R
2 | Ecuses de Sempigny 18140
X i -n‘-m o ‘\: 2 de Vouziers
o P i,
B [ Pour.anc; "““""““ b
Aisne M e, ¥ o cumrszs” /. ’ h
Cansl de Oise & Aisne (UCPCA) K Q cuasiae] “"‘T"‘v—«m xsseprm N conciom / B Canal de Aisne & Mame (UCPCA)  PK
1 Ecluse d'Abbicourt 0157 6 5 4 12 ) chingnassS ® 3 1 Ecluse de Beny-au-Bac 0107
A Pont-canal dAbbécourt 038 788 45 ¢ ; 2 Ecluse du Maulin de Sspigneul 1247
B | Pont-cansl dhiette 3026 Ty g 3 Ecluse de Sopigneul 23m
C: | eiragsde iy, Canl latirad & FAlme (UCPCA) | PK o o7 REIMS 4 Ecuediige 07
> | secuny = 1| Echie de Pignicout 6850 3 " Canal de 'Aisne I R Y £
3| Ecluse de Crécy-su-Mont 1122 A, | Paotesdl delaSuippe 13860 S 4la Mame 6 | Ecluse de Loire. 9388
4 Ecluse de Leuily-sous-Coucy 7132 25 |} cking de Condé e Sulpie 1ABE0; 1 0 A 7 Ecluse des Fontsines oo | |
5| Echuse de Vounaibon 205 B Bamage deBerry-au-Bac S B Ecluse de s NoueGouzaine s
o cmeserven — 3| Goe e Beryntac o™ ( % o | ety o
7 Ecluse de Chaillevois. 31094 4 | Ecluse dels Cendrire 38546 .‘ 10 Ecluse de Flichsmbault 24247
8 | Ecluse de Chavignon 727 5 EduedeCys 4539 1308 " 11 Ecluse du Chitesu dEsu 25219
Y | ik g e s 6 Ecluse de Seint-Audebert 6743 e 15 [ ivon ek
et 2 > fy seoranx
S [y oy e 788 Ecluse double de Celles-sur-Aisne | 51.200 a0 16 13 Ecuse de Sillery 33387
3 je-réservoi de Monsmpteuil 35141 Jg(( ma» C A Pont-canal de Siery 13713
F | Souterrsin de Braye-en-Laonnois (dbut) | 38335 Marne gérée arasnn B Barmage de prise d'eau de Silery
10 Ecluse de Moulin-Brile 2503 par UM 2 ‘ 7_4g 14 Ecluse de IEspérance 35601
W T eluse de Mete s e el 15 Eeuse de Besumont w310
12| Echse de Mousey Soupi a9 g SO X ‘_v o 16 Eoune deWee nse
13 Ecluse de Vemeul 4815 MuVa c ise d'
Epernay (Y. i o pves
17 Ecuse de Vaudemange Stass
P \ \ 18| Ecuse de Champ Bon-Gargon s1958
Canal latéral 3 Mame (UCPCA) P 1 1 e ! /\ 19 Ecluse des Longues-Raies 52486
: kot cumme .
A | Pont-cansl de Vitry-le-francois 2228 gl 5 20 Ecluse de Saint-Martin s1249
1 Ecluse de Vity-le-Frangois 2305 10 i 21 Ecluse de ta Fosse-Rodé som2
SEIN 2 Echuse de MEmite 1560 2 Eduse dise 54586
= " L] Prise d'esu de I'Ermite 23 Ecluse de Coupé 55928
3 Ecluse de Couvrot 4847 Canal late’a/ 24 Ecluse de Condé-sur-Mame: 57.689
& la Marne
MARNE - 51 € Barage de Courot
4 | Ecluse de Soulanges s22¢
Réseau hors VNF 5 Ecluse dblancourt 11489
6 Ecluse dela Choussée-surMame 15091
Réseau VNF géré par une autre UTI ou une autre DT % [bhaatosaicanucionme.  [aise
@  SsiegeduTl 8 | Ecluse deSamy 26331
& S o 9 Ecluse de Chilons-en-Champagne | 32225
[ | Site administratif e
Y Vile 10| Ecue de dwigny
. M Eche de Vi
[&] Ouvrage ponctuel (barrage, écluse, pont)
=== Ouvrage linéaire (tunnel)
3 - " < 0 10 20
- repere numernque : écluse seule ou avec ba"age accolé v I ———
i aane do Sebl.pese dedu, Kilometres Canal entre Champagne et Bourgogne

pont-canal, pont mobile, souterrain.

© VNF /DTBS / SGVE / UEPTS
Juin 2021

Echete : 1 om = 5 km (de la Mame & la Sadne)
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