

# Aménagement AGILE : RESSOURCES

## LOT 01 : Déménagement - Phase 2 RESSOURCES

		Unité	Quantité	P.U H.T	Total H.T
1	Bâtiment R+1 : Bureau Communication				
1.1	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Déplacement cartons préparés par les agents Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 4 postes de travail Démontage, retrait et stockage de 4 bureaux et accessoires Retrait et stockage dans zone dédiée de 4 fauteuils de bureau Retrait et stockage d'1 table ronde Retrait et stockage de 3 caissons Retrait et stockage table ronde Retrait et stockage de 3 chaises vis-à-vis Retrait et stockage de 2 tabourets Retrait et stockage de 2 crédences Retrait et stockage de 4 repose pieds Retrait et stockage d'une plante verte PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et 1 armoire 2 colonnes	Forfait	1		- €
	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Mise en place de 4 bureaux 160x 80 selon plan Mise en place de 4 fauteuils de bureaux Mise en place d'une table ronde Mise en place de 3 chaises vis-à-vis Mise en place de 2 tabourets Mise en place d'une colonne de 5 casiers Mise en place d'une armoire 2 colonne Mise en place de 4 repose pieds Mise en place d'une plante verte  Sous- Total Zone 1	Forfait	1		- €
2	Bâtiment R+1 : Bureau Informatique 2				
2.1	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Déplacement cartons préparés par les agents Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 2 postes de travail Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires Retrait et stockage dans zone dédiée de 2 fauteuils de bureau Retrait et stockage de 2 caissons Retrait et stockage d'1 tabouret Retrait et stockage d'une armoire double PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et les 2 crédences	Forfait	1		- €
	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Mise en place de 3 bureaux 160 x 80 Mise en place de 3 fauteuils de bureaux Mise en place d'1 bloc de 5 casiers Mise en place du matériel informatique pour 3 postes de travail Mise en place d'une crédence  Sous- Total Zone 2	Forfait	1		- €
3	Bâtiment R+1 : Bureau Informatique 1				
3.1	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Déplacement cartons préparés par les agents Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3 postes de travail Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires Démontage, retrait et stockage d'1 table et accessoires Retrait et stockage dans zone dédiée de 3 fauteuils de bureau Retrait et stockage de 3 caissons Retrait et stockage d'une armoire double PM : Laisser sur place 1 armoire 2 colonnes et la crédence	Forfait	1		- €
	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Mise en place de 3 bureaux 160 x 80 Mise en place de 3 fauteuils de bureaux Mise en place d'1 bloc de 5 casiers Mise en place du matériel informatique pour 3 postes de travail  Sous- Total Zone 3	Forfait	1		- €

<b>4</b>	<b>Bâtiment R+1 : Bureau Nomade</b>				
4.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 5 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage de 2 caissons</p> <p>Retrait et stockage d'1 crédence</p> <p>Retrait et stockage d'1 paper board</p> <p>Retrait et stockage d'1 repose pieds</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire triple</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire double</p> <p><b>PM : Laisser sur place 1 crédence</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 4 tables pliantes 160 x 80 selon plan</p> <p>Mise en place d'un écran multimédia</p> <p>Mise en place de 8 chaises pliantes</p> <p><b>Sous- Total Zone 4</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
<b>5</b>	<b>Bâtiment R+1 : Bureau Gestion du Personnel</b>				
5.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 6 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 6 bureaux et accessoires</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 tablette à roulettes</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 imprimante</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 6 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage de 6 caissons</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire double</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire triple</p> <p>Retrait et stockage d'1 crédence</p> <p><b>PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes et 3 crédences</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 6 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 6 fauteuils de bureaux</p> <p>Mise en place de 2 blocs de 5 casiers</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 6 postes de travail</p> <p>Mise en place tablette à roulettes + imprimante</p> <p>Démontage et déplacement cloison entre bureau Gestion du Personnel et Responsable RH</p> <p><b>Sous- Total Zone 5</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
<b>6</b>	<b>Bâtiment R+1 : Bureau Responsable RH</b>				
6.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 2 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 2 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage de 2 caissons</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire double</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire triple</p> <p>Retrait et stockage d'1 crédence</p> <p>Retrait et stockage d'1 tabouret</p> <p>Retrait et stockage 1 poubelle</p> <p><b>PM : Laisser sur place 1 armoire 2 colonnes et 1 crédence</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place d'1 bureau 160 x 80</p> <p>Mise en place d'1 fauteuil de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail</p> <p>Mise en place de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p>Mise en place d'une cloison entre le bureau Responsable RH et le nouveau bureau créé</p> <p><b>Sous- Total Zone 6</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
<b>7</b>	<b>Bâtiment R+1 : Bureau Non identifié</b>				
7.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place d'1 bureau 160 x 80</p> <p>Mise en place d'1 fauteuil de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail</p> <p>Mise en place de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p>Mise en place place d'1 armoire 2 colonnes et 1 crédence</p> <p><b>Sous- Total Zone 7</b></p>	Forfait	1		- €
					- €

<b>8</b>	<b>Bâtiment R+1 : Bureau Responsable GDM</b>				
8.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'1 poste de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée d'1 fauteuil de bureau</p> <p>Retrait et stockage d'1 caisson</p> <p>Retrait et stockage de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p><b>PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et 2 crédences</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place d'1 bureau 160 x 80</p> <p>Mise en place d'1 fauteuil de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail</p> <p>Mise en place de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p><b>Sous- Total Zone 8</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
<b>9</b>	<b>Bâtiment R+1 : Service ACHATS</b>				
9.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 4 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 4 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 4 fauteuils de bureau dont 1 adapté</p> <p>Retrait et stockage de 4 caissons</p> <p>Retrait et stockage d'1 tabouret</p> <p>Retrait et stockage 1 poubelle</p> <p>Retrait et stockage de 2 repose pieds</p> <p><b>PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes, l'armoire 3 colonnes et les 4 crédences</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 4 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 4 fauteuils de bureaux dont 1 adapté</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 4 postes de travail</p> <p>Mise en place d'1 bloc de 5 casiers</p> <p>Mise en place d'1 tabouret</p> <p>Mise en place de 2 repose pieds</p> <p><b>Sous- Total Zone 9</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
<b>10</b>	<b>Bâtiment R+1 : Appui au pilotage/CDG</b>				
10.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 7 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 6 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 7 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage de 3 crédences basses</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire triple</p> <p>Retrait et stockage de 5 caissons</p> <p>Retrait et stockage d'1 tabouret</p> <p>Retrait et stockage 1 ficus</p> <p>Retrait et stockage de 4 repose pieds</p> <p><b>PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes et 3 crédences hautes</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 8 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 8 fauteuils de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 8 postes de travail</p> <p>Mise en place de 2 blocs de 5 casiers</p> <p>Mise en place d'1 tabouret</p> <p>Mise en place de 4 repose pieds</p> <p>Mise en place du ficus</p> <p><b>Sous- Total Zone 10</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €

<b>11</b>	<b>Bâtiment R+1 : Responsable Appui au pilotage/CDG</b>				
11.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'1 poste de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée d'1 fauteuil de bureau</p> <p>Retrait et stockage d'1 caisson</p> <p>Retrait et stockage de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p>Retrait et stockage d'1 tabouret</p> <p><b>PM : Laisser sur place les 2 crédences</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place d'1 bureau 160 x 80</p> <p>Mise en place d'1 fauteuil de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail</p> <p>Mise en place de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p>Mise en place d'1 tabouret</p> <p><b>Sous- Total Zone 11</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
<b>12</b>	<b>Bâtiment R-1 : Bureau Responsable Technique/Atelier Reprographie</b>				
12.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage du mobilier de bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 6 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage de 5 caissons</p> <p>Retrait et stockage de 2 tables marguerite + 2 tables réglable en hauteur</p> <p><b>PM : Conserver 5 crédences à déplacer pour travaux de peinture</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement avec soins des machines dans la zone courrier : Mise sous pli, taqueuse, plieuse, massicot, perforatrice</p> <p>Mise en place de 3 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 6 fauteuils de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 3 postes de travail</p> <p>Mise en place meuble en chêne</p> <p>Mise en place de 4 caissons</p> <p>Mise en place d'un bloc de 5 casiers</p> <p><b>Sous- Total Zone 12</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
<b>13</b>	<b>Bâtiment R+2 : Secrétariat de Direction</b>				
13.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 4 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 4 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage de 3 caissons</p> <p>Retrait et stockage de 2 fauteuils vis-à-vis</p> <p><b>PM : Déplacer pour travaux de peinture mais laisser sur place les 4 crédences et les 5 armoires doubles</b></p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 4 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 4 fauteuils de bureaux</p> <p>Mise en place du matériel informatique pour 4 postes de travail</p> <p><b>Sous- Total Zone 13</b></p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
<b>14</b>	<b>FOURNITURES</b>				
	Fournitures de cartons et scotch	U	100		- €
	<b>Sous- Total 14</b>				- €
	<b>Total Prestation € H.T</b>				- €
	<b>TVA 20%</b>				- €
	<b>Total TTC</b>				- €