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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux
de remplacement de la moquette au Batiment du Campus du Grillenbreit a Colmar.

Lieu d'exécution :

Batiment |

Learning Center

34 rue du Grillenbreit - Campus du Grillenbreit
68000 COLMAR

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 au sens de l'article R4532-1 du Code du travail.

1.2 - Décomposition du contrat

L’opération n’est pas allotie.

Le contrat prévoit les tranches optionnelles suivantes :

Offre Tranche Désignation
concernée
Offre de base TF Remplacement de 50% de la surface de moquette (phasage 2025)
Offre de base TO1 Remplacement des 50% de la surface de moquette restante
(phasage 2026)

Aucune indemnité d’attente ou de dédit ne sera accordée en cas de non affermissement de la tranche
optionnelle.
1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Représentants des parties

1.4.1. Représentant de |’acheteur :

En application des dispositions de l’article 3.3 du CCAG-Travaux, le représentant de ’acheteur est habilité
a émettre toutes les décisions au titre du présent marché.

Université de Haute-Alsace
Représenté par Monsieur Pierre-Allain MULLER, Président
Direction de la Gestion du Patrimoine Immobilier
68093 MULHOUSE Cedex
1.4.2. Maitrise d’ouvrage :

La maitrise d’ouvrage est assurée par |’Université de Haute-Alsace.

1.4.3. Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d’ceuvre est assurée en interne par la Direction de la Gestion du Patrimoine Immobilier,
représentée par Lisa AUBRY, Cheffe de projet.
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1.4.4. Représentant du titulaire

En application des dispositions de U'article 3.4 du CCAG-Travaux, deés la notification du marché le titulaire
désigne une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter aupres du représentant de
’acheteur pour les besoins de l'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées
par le titulaire en cours d’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs
suffisants pour prendre, dés notification de leur nom au représentant de l'acheteur, les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

Conformément aux dispositions de ’article 3.4.2 du CCAG/Travaux, le titulaire est tenu de notifier sans
délai au représentant de ’acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et de
facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur
le déroulement du marché.

1.4.5. Conduite d'opération

La conduite d’opération est assurée par la maitrise d’ouvrage.

1.4.6. Coordination du Systéeme de Sécurité Incendie (SSI) :

Sans objet.

1.4.7. Controle technique

Sans objet.

1.4.8. Coordination Sécurité Protection de la santé

Sans objet.

1.4.9. Mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination de chantier

La mission OPC est assurée par la maitrise d’ouvrage.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres ;
- Le présent cahier des clauses administratives partlcuheres (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;
- Le Plan de prévention ;
- Le planning d’exécution ;
- ’ensemble des plans ;
- Le mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

Aprés sa conclusion, le marché pourra étre modifié selon les dispositions prévues aux articles R2194-1 a
R2194-10 du Code de la commande publique.

3 - Structure et forme du contrat

3.1 - Nature de la prestation

Les prestations relévent d’un marché de travaux.

3.2 - Procédure

La présente consultation est lancée en procédure adaptée ouverte, en application des articles L2123-1 et
R2123-1 du Code de la Commande Publique.
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3.3 - Forme du marché

Le présent marché comprend des prestations forfaitaires conformément aux dispositions des articles R2162-
3 a R2162-6 du code de la commande publique. Elles sont exécutées par ordre de service.

3.4 - Variante

Le contrat prévoit une variante exigée par l’Acheteur. Celle-ci constitue une solution alternative a l’offre
de base (découpage des prestations en 2 tranches valorisées a 50% chacune).

La variante exigée est la suivante :

Réalisation de la totalité du remplacement du revétement de sol sur I’année 2025 en une seule phase.
Les prestations demeurent identiques a celles demandées dans |’offre de base.

Aucune autre variante n’est autorisée.
4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée du contrat
Le contrat est conclu de sa notification jusqu’a compléte exécution des prestations (fin de la garantie de
parfait achévement).

4.2 - Délai global d'exécution des prestations
Les prestations objet du présent marché sont exécutées par ordre de service.
Il est rappelé que le délai d'exécution commence a la date figurant sur l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux et indiquant la date de démarrage de la période de préparation, conformément a
larticle 18.1.1 du CCAG-Travaux, et prend fin a la date d'achévement des travaux (repliement des

installations de chantier, remise en état des terrains et lieux compris), telle quelle sera retenue dans le
procés-verbal de réception des travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

4.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au
présent CCAP.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre aprés consultation des titulaires dans
le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre elles,
les durées et les dates de début et de fin (au plus tot et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour
leur exécution. Aprés acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins avant l'expiration de la période
de préparation, il est visé par le maitre d'ceuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le

calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution densemble fixé a l'acte d'engagement. Il
est alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.
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4.4 - Délais d'exécution

Les délais d’exécution sont fixés comme suit :

e Offre de base :
o TF : 8 jours calendaires a compter de la date fixée dans ’ordre de service de démarrage,
o TO1: 8 jours calendaires a compter de la date fixée dans l'ordre de service
d’affermissement.
e Variante exigée n°01 :
o 15 jours calendaires a compter de la date fixée dans ’ordre de service de démarrage.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la une
tranche optionnelle est fixé a 12 mois a compter du début d'exécution de la tranche ferme.

4.5 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a Uarticle 28.1 du CCAG-Travaux, le contrat prévoit une période de préparation de 30 jours
calendaires a compter de la notification de du marché. Ce délai n’est pas inclus dans le délai d’exécution
détaillé ci-dessus.

Le titulaire devra notamment dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du
maitre d'eeuvre 30 jours au plus tard apreés la notification du marché.

5 - Prix

5.1 - Nature des prix
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
(04/2025) ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix du contrat sont fermes actualisables a la hausse comme a la baisse par application de la formule
suivante :

Pa = Po x [BT11,.3, / BT11,]
Dans laquelle :

Pa = prix actualisé HT ;

Po = prix initial HT ;

BT11,.; = valeur de ’index concerné a la date de commencement des travaux moins 3 mois ;

BT11, = valeur de l’index concerné au mois correspondant a la date limite de remise des offres (avril 2025).

L’actualisation se fera uniquement aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3
mois a la date de commencement des travaux.

Par dérogation a l’article 12.2.1 du CCAG-Travaux, [’actualisation définitive des prix s'opére sur la base de
la derniére valeur d'index publiée au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne
sera effectuée.

L’index utilisé est le suivant :
Index du batiment - BT11 - Revétements en textiles synthétiques - Base 2010

L’index est consultable sur le site internet de ’INSEE a l’adresse suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710957
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Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales milliéme supérieur :

- si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est inchangée,
- si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est augmentée
d’une unité.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les piéces
permettant de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant l'effet de la variation des prix.

5.3 - Contenu des prix :

Conformément a larticle 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de lutilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des colits résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a l'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles quelles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

6 - Modalités de reglement des comptes

6.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

6.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systeme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 19681166500013
- Code service : 930

6.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

6.4 - Paiement des co-traitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

6.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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6.6 - Approvisionnement

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs prix)
prévus dans les pieces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A l'appui de
tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier
quil a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements
ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun
doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

6.7 - Retenue de garantie

Le marché fait l’objet d’une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants). Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

6.8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire.

Son montant est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie (ou de la
variante exigée le cas échéant).

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Le versement de I’avance n’est pas conditionné par la fourniture d’une garantie a premiére demande
ou d’une caution personnelle et solidaire par le titulaire couvrant I’intégralité du montant de |’avance.

7 - Obligations du titulaire

7.1 - Protection de la main d’ceuvre

Les obligations qui s‘imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de 'Organisation
Internationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main- d'ceuvre est employée.
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Si, dans le cadre du dispositif dalerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, l’acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché sans indemnités, aux frais
et risques du titulaire.

7.2 - Obligation de vigilance
Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur 'honneur indiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- Une copie du document désignant le représentant mentionné a larticle R. 1263-2-1 du Code du
travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des
donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur 'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
lautorisation de travail prévue a larticle L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- Sa date d'embauche ;
- Sa nationalité ;
- Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de lattribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des
impots et taxes dus au Trésor public :

- Le certificat social URSSAF ;

- Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 25 mai 2016 fixant les impots, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour l'attribution de
marchés publics et de contrats de concession).

4) Lors de lattribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matiéere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a larticle L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
dont elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
(attestation de vigilance).

5) Lorsque limmatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit dune profession réglementée, l'un des documents suivants :

- Un extrait de linscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- Une carte didentification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- Un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.
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7.3 - Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de ’acheteur par le titulaire, du fait de
l'exécution du marché, sont a la charge du titulaire.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de ’acheteur, seul
responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition a la
radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles diment reconnues. Cette stipulation ne s'applique
pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par 'acheteur au matériel du titulaire et causant des
dommages a celui-ci.

Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel quil fournit ou dans
les agissements de ses préposés et affectant les locaux ou ce matériel est exploité, y compris contre le
recours des voisins.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a l'égard de |’acheteur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations conformément a
larticle 8 du CCAG Travaux.

7.4 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux ;

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

7.5 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

7.6 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

8 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.
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8.1. Suivi de chantier

Le suivi d'avancement des prestations peut faire l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage. Ces réunions sont fixées
selon les besoins par le maitre d'ouvrage a compter de la notification du contrat.

Les éventuels comptes rendus sont rédigés par la maitrise d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des
difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.
8.2. Autorisations administratives

Par dérogation a larticle 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou
privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les
permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant 'objet du marché.

8.3 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies
de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

8.4 - Interruptions pour cause d’intempéries
Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

8.5 - Lieux de dépot des déblais

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.

8.6 - Ordres de service

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont signés par le maitre d'ceuvre.

9.7 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

8.8 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

8.9 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception.
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8.10 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier

8.10.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

8.10.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

8.10.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

9 - Réception
9.1 - Réception des travaux

9.1.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de larticle 41
du CCAG Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation a ’article 41.3 du CCAG-Travaux, la décision de réception pourra étre notifiée au titulaire
dans les 60 jours suivants la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception.

9.1.2 - Réception partielle

Chaque tranche pourra faire l’objet d’une réception partielle dans les conditions prévues a ’article 42.1
du CCAG-Travaux.

9.1.3 - Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au Maitre d'ouvrage, au plus tard le jour des opérations préalables a la réception, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en format .pdf.

10 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

11 - Pénalités

11.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 250,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG Travaux, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités définies au contrat sont cumulables. Le montant maximum des pénalités cumulées ne peut
pas excéder 30 % du montant total TTC du contrat.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

11.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par absence.

En cas d’absence de levée des réserves dans les délais précisés dans la décision de réception, le titulaire
encourt une pénalité de 200,00 € par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat, le titulaire encourt une pénalité
de 250,00 € par jour calendaire de retard.

En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé issues de la réglementation
en vigueur et des régles spécifiques du plan général de coordination, le titulaire encourt une pénalité de
100,00 € par constatation d’une infraction.

12 - Résiliation du contrat

12.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
12.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
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adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre 'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

12.3 - Réglement a ’amiable des litiges

Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire lobjet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de réglement amiables des litiges compétent (articles R2197-1 et suivants du Code de la
commande publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

13 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére :

Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67070 STRASBOURG

Téléphone : 03 88 21 23 23

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Télécopie : 03 88 83 64 44 66

Site internet : strasbourg.tribunal-administratif.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

14 - Dérogations

Par dérogation a [’article 1.2 du CCAG Travaux, toutes les dispositions du CCAG-Travaux non contredites
par les stipulations du présent CCAP demeurent pleinement applicables.
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