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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet une mission de contréle technique pour les phases
« conception » et « réalisation » de I'opération travaux suivante : BOUROGNE (90) — Quartier Ailleret — Construction d’un
Etablissement d’Alimentation et Loisir en vue d’effectuer les missions définies dans le présent cahier des clauses
particulieres (CCP).

1.2 Contexte de réalisation de I’opération

La déshérence des plans d’investissements au profit des infrastructures du quartier Ailleret depuis une dizaine
d’années a conduit les acteurs sur place a tenter de corriger cette situation en injectant de plus en plus de crédits
de la maintenance. La vétusté et parfois I'insalubrité de I'infrastructure de soutien vie du 1ER RA a Bourogne est
devenue une préoccupation majeure du MINARM. Pour pallier cette situation, le MINARM a décidé de financer la
construction de nouveaux batiments s’inscrivant dans un projet global d’infrastructure.

L'opération, concernée par le présent CCP, a pour objet I'exécution la construction d’un Etablissement
d’ Alimentation et Loisirs, avec la dépollution et la déconstruction du batiment 027 existant datant des années 70.

Le mode de dévolution des travaux est indiqué dans le tableau ci-dessous :

construction d’un Etablissement d’Alimentation et Marché de Conception, Construction, Aménagement,
Loisirs et déconstruction du batiment 027 Entretien, Maintenance (CCAEM).

Les périodes de réalisation des travaux sont indiquées dans le calendrier annexé. Ce calendrier est fourni a titre
indicatif et est susceptible de varier.
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Vue aérienne des zones concernées par le projet global infrastructure (emplacement du futur EAL en jaune sur le

plan)

Hébergement a déconstruire

Hébergement-En
cours de
construction

EAL existant
A démolir

EAL

Emplacement futur

Rénovation CMA

1.3 Décomposition de la mission en parties techniques

SCORPION

Nouvelle
chaufferie gaz-
réceptionnée
fin 2024

Zone de
stationnement a
créer

Les prestations du présent marché sont scindées en quatre (4) parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG-
Pl 2021 définies ci-apreés.
Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG-PI 2021, le point de départ du délai d'exécution des phases de
conception débute a la date fixée par les ordres de service qui en prescriront le commencement.

Par dérogation a l'article 22 du CCAG-PI 2021, les parties techniques peuvent se chevaucher et le pouvoir
adjudicateur peut décider I'arrét d’'une partie technique individuellement sans compromettre la réalisation des
autres parties techniques et sans emporter résiliation du marché dans sa globalité. Le pouvoir adjudicateur
pourra toutefois prononcer la résiliation du marché si, pour chaque opération, des parties techniques seraient
arrétées de maniére concomitante.

Partie Opération concernée Périmétre technique concerné Délais
technique
1 Conception — Phase APS (pendant la 6 mois
consultation CCAEM)
Construction de ’EAL Conception- phases APD et PRO 8 mois
2 Réalisation 20 mois (période préparation
chantier de 4 mois incluse)
Hors GPA (12 mois)
3 Dépollution et  Conception — phase APD et PRO Intégré dans ' le délais EAL
déconstruction du phase conception
4 batiment 0027 Déconstruction 8 mois

CCP
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1.4 Prestations intéressant les Armées

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent les Armées; le titulaire doit en conséquence se
conformer aux stipulations de I'article 5 du CCAG-PI.

1.4.1 Obligations de confidentialité

Tout contréleur technique ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de I'opération détient les
informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour I'exercice
exclusif de sa mission de contréle technique et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches, d'information
portant sur les études et travaux coordonnés.

Aussi, conformément a I'article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives
a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du
contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du marché. A ce titre,
toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de I’'Union européenne,
qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I'absence d’accord, a
une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

Pour tout manguement aux obligations de discrétion d'un contrdleur technique, le marché peut étre résilié aux
frais et aux torts du cocontractant, dans les conditions fixées a I'article 39 du CCAG-PI, sans qu'il puisse prétendre
a une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

1.4.2 Contrble nominatif
Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ouvrage.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de
I’'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise I'article
D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ouvrage exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies
des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre
exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le site sont en régle vis-a-vis des dispositions
légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Il s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.4.3 Autorisation d’accés dans les sites du ministére des Armées
Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contrdle primaire (CP)
pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux dernieres
années :

o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif
o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
o Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CP et retour de

celui-ci validé. De ce fait, les prestations ne pourront débuter qu’a partir du moment ou les CP seront retournés
positifs avec visa de I'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).
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Al'issue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

— « Acces autorisé », ;

—  « Acces avec réserves » ;

—  «Interdit d’accés ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a soumettre
au CP.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a minima d’un
casier judiciaire vierge. Le titulaire assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement du
personnel ayant fait I'objet d’un refus d’acces sur site.

1.4.4 Contrdle des accés
Tous les personnels du titulaire devront étre obligatoirement munis d’'une carte d’identité ou du titre de travail
pour les personnels étrangers. Des controles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel
pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des
prestations.

1.4.5 Contrble des véhicules
Une liste des immatriculations des véhicules sera établie et fournie par le titulaire au pdle de conduite
d’opérations (PCO) en charge du suivi de ce présent marché au minimum un mois avant le début des prestations.

1.4.6 Mesures de sécurité

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document ci-apres annexé au
présent CCP :
- l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions des
entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de
la défense.

Par ailleurs, I'intervention sur le site fera I'objet d’une visite commune avec le chargé de prévention en charge des
lieux et doit s’accompagner de mesures particulieres de sécurité, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur. A ce titre, le titulaire rédigera un plan de prévention des la
notification du marché, plan qui sera soumis a I'approbation du chargé de prévention lors de la 1ére réunion sur
site.

Enfin, il incombe au titulaire de se conformer au reglement de I'établissement et de déclarer toute introduction
de matériel dont il reste propriétaire et qu'il sera amené a sortir de I'établissement a la fin de |'exécution du
marché.

1.4.7 Mesures particulieres pour faire face a la pandémie COVID 19

Dans le cadre d’'une éventuelle pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application les mesures
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se conformera au
guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP révisé en fonction des évolutions de I'épidémie et des préconisations
issues du gouvernement et autres publications, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la
sécurité des salariés.

1.4.8 Marché sensible

Sans objet.
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1.5 Intervenants

1.5.1 Le maitre d’ouvrage

Le Directeur de I'Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Metz (ou son délégataire), maitre
d’ouvrage est « I'acheteur » au sens de I'article 2 du CCAG-PI.

La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés et de les signer.

La conduite d’opération est assurée par :le Chef du pole conduite d'opérations de Besangon. Le conducteur
d'opération assure une mission d'assistance générale a caractére administratif, financier et technique.

Il donne au titulaire tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages existants. Les démarches ultérieures (telles
que prise de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la charge du titulaire du présent marché.

1.5.2 Le titulaire — Contractant unique

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de « contréleur technique » dans les pieces du présent marché.
Le titulaire doit désigner des la notification une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter
aupres du maitre d’ouvrage pour les besoins de I'exécution du marché (article 3.4.1 du CCAG-PI).

Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant
le titulaire

La(les) personne(s) physique(s) désignée(s) dans l'acte d'engagement pour exercer la mission de contrdle
technique doit (doivent) en permanence posséder I'agrément requis par les articles R.111-29 a R.111-37 du code
de la construction et de I'habitation sous peine de résiliation immédiate du marché aux frais et risques du
titulaire.

La mission sera assurée pour chaque partie technique par les personnes physiques désignées dans l'acte
d’engagement. La bonne exécution des prestations dépend essentiellement des personnes qui se trouvent
nommément désignées dans 'acte d’engagement pour en assurer le controle.

Si cette personne n’est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser sans délai I'acheteur dans
les conditions prévues a I'article 3.4.3 du CCAG-PI pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas
compromise.

A ce titre, obligation est faite au contractant de désigner au moins un suppléant et de faire figurer son nom dans
I'acte d’engagement.

Le changement du contréleur technique occasionné par un cas de force majeure ou par la durée des travaux
(congés ou autre), sera constaté par proces-verbal établi aprés visite du chantier par le contréleur technique
titulaire et le contréleur technique suppléant.

L’activité de contrdleur technique est incompatible avec I’exercice de toute activité de conception, d’exécution
ou d’expertise d’un ouvrage. Dans ces conditions, la fonction de contréle technique ne peut se cumuler avec les
fonctions de coordination SPS, de coordination SSI, de maitrise d’ceuvre

1.5.2.1 Groupement
Le groupement sera solidaire, comme précisé dans I'acte d’engagement.

1.5.2.2 Le mandataire
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. I
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du
groupement.

1.5.3 Sous-traitants

Le titulaire peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
I’acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage.
Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions
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de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique.

Conformément a I'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant sont
réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du montant hors taxe du marché public.
Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre
au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a l'article L.2193-14 du code de la
commande publique.

1.5.4 Inspection du travail compétente

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées (I.T.A.) est compétente pour la surveillance et le contréle
des entreprises en matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail a I'intérieur des enceintes militaires :

Inspection du travail dans les armées
Controle général des armées
60 Boulevard du Général Martial Valin - CS21623 — PC066
75509 Paris Cedex 15

1.5.5 Autres intervenants

Pour cette opération, les marchés suivants seront passés :

Construction de ’EAL AMO thermique A définir
Controle technique Présent marché
Coordination SPS Oui
Maitre d’ceuvre privé Non, mission dévolue au titulaire
du CCAEM
Dépollution et Déconstruction du | Contréle technique Présent marché
batiment 027 existant Coordination SPS Oui
Maitre d’ceuvre privé Non, mission dévolue au titulaire
du CCAEM

1.6 Forme des notifications et informations

1.6.1 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les décisions seront notifiés par le maitre d’ouvrage ou son représentant par voie
électronique. L’accusé réception par voie électronique du titulaire vaut récépissé.

Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-PI, la date et, le cas échéant, I’heure de réception mentionnées sur un
récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du
profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique,
ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du
document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Toutefois, le maitre d’ouvrage s'autorise le droit de notifier au titulaire des décisions ou informations par
échanges dématérialisés ou sur supports électroniques en cas d’urgence.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le
directeur de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Metz ou son représentant.

1.6.2 Communication du titulaire

Toute communication relative au mafitre d’ouvrage ou son représentant devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception
- Soit directement a un représentant didment qualifié contre récépissé.
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Cependant le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire la transmission des documents par voie électronique
en supplément de la remise physique spécifiée ci-dessus, sans que le titulaire puisse réclamer une indemnité.

1.7 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail.

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection et de conditions de travail de ses salariés.

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT).

Il s"assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I’étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat
A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
reglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions prévues a I'article 9.2. du présent CCP.

Dans le cadre d’une éventuelle pandémie, le maitre d’ceuvre respectera et mettra en application les mesures
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés. Pour cela, il se conformera au guide de préconisations
réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, permettant |'activité du secteur du BTP, tout en assurant la
sécurité des salariés.

1.8 Protection de I’environnement

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation
du voisinage (se reporter a I'article 7 du CCAG-PI).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

1.9 Insertion par I’activité du militaire blessé

Sans objet.
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ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de
priorité sachant que I'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi :

L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles opérées par avenant ;
Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et son annexe :

o Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense ;

o Le calendrier prévisionnel de réalisation des opérations objet de la présente consultation ;

o Plans annexes.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

Le cadre du détail estimatif (DE) ;

La décomposition du prix forfaitaire (DPF) ;

Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour le contrdle technique ;

Le code du travail ;

Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a I'article 6.5. ci-apres.

ARTICLE 3 - CONTENU DE LA MISSION - MOYENS ET AUTORITE DU CONTROLEUR

TECHNIQUE

3.1 Contenu de la mission de controle technique

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux missions de
contréle technique pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

La mission de contrdle technique demandée au titre du présent marché est constituée des missions ci-apres :

CCP

La mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables ;

La mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

La mission P1 relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;

La mission SEl relative a la sécurité incendie ;

La mission F relative au fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation, de distribution
d’eau froide, de production et distribution d’eau chaude, d’ascenseurs et électriques ;

La mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie ;

La mission VIEL relative a la vérification initiale électrique ;

La mission CONSUEL relative a la vérification de la conformité des installations électriques préalablement
a la mise sous tension ;

La mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

La mission de vérification et d’assistance en cours de conception et réalisation des travaux et comprenant
la délivrance de I'attestation finale handicapée en fin de travaux.

La mission ATTHAND
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- La mission PS
- La mission ATTPS

En complément des missions citées précédemment, le titulaire du marché est chargé de la rédaction et de
I’établissement du document relatif a la protection contre les explosions (DRPCE).

Le contréle technique intervient dans les conditions fixées par le CCTG/CT (notamment les articles 10, 11, 12, 13
et 'annexe B) et la norme NF P 03-100 de septembre 1995 (notamment son paragraphe 4) relative aux critéres
généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la

construction.

La mission DRCPE est effectuée sur la base de la documentation ayant trait au projet et de visites sur site, en
application des textes législatifs et réglementaires en vigueur a la notification du marché.

Les prestations du présent marché sont scindées en plusieurs parties techniques définies ci-aprés.

Le titulaire prendra en compte un arrét possible de ses prestations a la fin de chaque partie technique.

3.1.1 Partie technique relative a : Conception — APS

- Analyser I'avant-projet détaillé (APD) établi par le titulaire du CCAEM et formuler des avis correspondants

- Participer a des réunions de mises au point technique relatives aux études de conception dans les
bureaux de la maitrise d’ouvrage y compris transport ;

- Rédiger un rapport d’analyse.

3.1.2 Partie technique relative a : Conception — phase APD

- Analyser l'avant-projet détaillé (APD) établi par le titulaire du CCAEM et formuler des avis
correspondants ;

- Participer a des réunions de mises au point technique relatives aux études de conception dans les
bureaux de la maitrise d’ouvrage y compris transport ;

- Rédiger un rapport d’analyse.

3.1.3 Partie technique relative a : Conception — phase PRO

- Analyser les documents de conception en phase PRO établis par le titulaire du CCAEM, et formuler des
avis correspondants ;

- Participer a des réunions de mises au point technique relatives aux études de conception dans les
bureaux de la maitrise d’ouvrage y compris transport ;

- Rédiger un rapport initial de contréle technique (RICT) pour les missions énumérées au 6.1.

3.1.4 Partie technique relative a : Réalisation

a) Périodes de réalisation des travaux pour la construction de I'EAL:

- Analyser les documents d’exécution (élément EXE) et formuler des avis correspondants pour les ouvrages
et éléments d’équipement soumis au contréle ;

- Participer a des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de la maitrise d’ouvrage, y
compris transport ;

- Participer aux réunions de chantier ;

- Suivre et examiner sur chantier les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contréle, et formuler
des avis correspondants ;

- Examiner toute la documentation (notice technique, avis technique, certificats, etc.) formalisant les
résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs pour les ouvrages et équipements
soumis au contréle, et formuler des avis correspondants ;

- Rédiger un rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT) ;
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- Rédiger un rapport final de contrdle technique (RFCT)
- Participer aux opérations de réception (AOR) et formuler des avis correspondants.

b) Périodes de déconstruction du batiment 027 :

- Analyser les documents d’exécution (élément EXE) et formuler des avis correspondants pour les ouvrages
et éléments d’équipement soumis au contréle ;

- Participer a des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de la maitrise d’ouvrage, y
compris transport ;

- Participer aux réunions de chantier ;

- Suivre et examiner sur chantier les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contréle, et formuler
des avis correspondants ;

- Examiner toute la documentation (notice technique, avis technique, certificats, etc.) formalisant les
résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs pour les ouvrages et équipements
soumis au contréle, et formuler des avis correspondants ;

- Rédiger un rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT) ;

- Rédiger un rapport final de contrdle technique (RFCT)

- Participer aux opérations de réception (AOR) et formuler des avis correspondants.

c) période de levée des réserves des travaux et de garantie de parfait achévement (GPA)
- Suivre et examiner les travaux effectués pendant la période de levée des réserves et la période de
garantie de parfait achévement.

Les prestations a exécuter pendant cette période de levée des réserves et de garantie de parfait achevement
seront commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a I'article 3.1.5. ci-apres. La
rémunération de ces prestations se fera par application du prix prévu au bordereau de prix unitaires (BPU).

3.1.5 Prolongation de délai du marché travaux : Incidence sur la mission du contrdleur
technigque

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, une prolongation de délai de la méme durée que celle du marché de
travaux sera accordée au titulaire du présent marché sans demande de sa part. Elle fera I'objet d’une décision du
RPA notifiée par ordre de service.

Pendant cette période, le contréleur technique assure sa mission dans les conditions fixées ci-avant.

Les prestations a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux seront commandées expressément par
le maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a I'article 3.1.5. ci-apres. La rémunération de ces prestations se fera
par application du prix prévu au BPU.

3.1.6 Vacations supplémentaires

Les vacations supplémentaires a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux ou pendant la période
de levée des réserves ou pendant la période de parfait achévement seront commandées expressément par le
maitre d’ouvrage et feront I'objet d’un ordre de service du maitre d’ouvrage notifié au titulaire précisant leur
nombre, leur fréquence et I'incidence financiére sur le montant du marché.

Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrétés entre le maitre de I'ouvrage et le titulaire du présent
marché.

Le réglement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant indiqué au BPU.

3.2 Movens accordés par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage s’engage :

- a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniere générale, tous les
intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans le présent marché ;
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- afournir au contréleur technique, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses opérations,
tout renseignement, justificatif et document technique utile a I'accomplissement de sa mission ainsi que
toute piece modificative ;

- a donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une facon générale, a
fournir toute facilité au controleur technique pour I'exercice de sa mission ;

- a prévenir le controleur technique de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par ailleurs
informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite des comptes
rendus de réunion ; il assiste systématiquement aux dites réunions ;

- ainformer le controleur technique de I'intervention de toute entreprise au titre de la garantie de parfait
achevement prévu a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

3.3 Autorité du contréleur technique

Le contrbleur technique aura un droit d’acces permanent au chantier et pourra requérir tout document auprés de
tout intervenant dans le cadre de sa mission.

3.3.1 Litige

Tout différend entre le controleur technique et les autres intervenants dans I'opération, y compris la maitrise
d'ceuvre, est soumis au maitre d'ouvrage.

3.3.2 Information du contréleur technique

Le contrdleur technique est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants, y compris la maitrise
d'ceuvre, le responsable OPC, le coordonnateur SPS tout document et information nécessaire a I'accomplissement
de sa mission.

3.3.3 Information données par le contrdleur technique au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

4.1 Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations
et documents obligatoires a partager uniqguement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

e-Attestations agrege des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n"aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

4.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et
D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

o Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
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sécurité sociales prévue a l'article L 243-15 émanant de I'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant,
datant de moins de six (6) maois,

o Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des
salariés étrangers employés par |'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche,
sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

o Un justificatif d'immatriculation dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

4.3 Présentation des documents

Par dérogation a l'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

Les prestations devront :
e Etre transmises, en 2 exemplaires, sous format papier (A4 et A3) reliées par un systéme durable (spirale
ou classeur) et comporter un sommaire et une synthése des informations ;
e Etre transmises sous format informatique (clé USB) lisible (logiciels courants) en 1 exemplaire.
L'arborescence de la version informatique devra étre clairement identifiable. Les documents seront
présentés dans un format modifiable type tableur ou traitement de texte.

4.4 Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage sont notifiées par ordre de service, transmis par courrier ou remis contre
récépissé ou par voie électronique.

Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le titulaire d'émettre des réserves

e Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient
ou non fait I'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas ol les prescriptions du maitre d'ouvrage
seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire ;

e Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part,
il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de (15) quinze jours calendaires. Le délai
courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service (article 3.8.2 du CCAG-PI).

La non-présentation de réserves dans un délai de 15 jours entraine un accord tacite de la part du titulaire.

4.5 Modifications

4,5.1 Modification en cours d’exécution

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles
figurant au présent marché, elles font I'objet d’'un avenant qui prend en compte ces modifications et adapte en
conséquence la rémunération de I'assistant au maitre d'ouvrage.

4.5.2 Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir, il sera fait application de I'article 25 du CCAG-PI.
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ARTICLE 5 - DELAIS — PENALITES

Pour chaque partie technique, le point de départ du délai d’exécution des prestations court a compter de la date
fixée par ordre de service du pole de conduite d’opérations de Besan¢on qui prescrira de les commencer.

Le délai de chaque partie technique figure dans I'acte d’engagement.

5.1 Computation des délais

Les modalités de computation des délais sont fixées par I'article 3.2 du CCAG-PI.

5.2 Délais d'intervention du contréoleur technique

Les stipulations concernant les délais d'intervention du contrdleur technique sont précisées ci-dessous :

5.2.1 Avis sur document transmis par maitre de I'ouvrage

Le controleur technique dispose d'un délai de sept (7) jours calendaires, a compter de la réception de chaque
document d'étude que lui transmet le maitre d'ouvrage pour formuler un avis.

5.2.2 Coopération avec les autres intervenants

Le contrbleur technique propose au maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres
intervenants pour exécuter sa mission dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date fixée
par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de ces
propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document joint aux
contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

5.2.3 Fourniture de chaque rapport

Le contréleur technique fournit au maitre d’ouvrage chacun de ses rapports de controle technique au maximum
(30) jours calendaires avant la date fixée par ordre de service pour la réception des travaux.

5.2.4 Fourniture du rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT)

Le controleur technique fournit au maitre d’ouvrage chacun de ses rapports de controle technique au maximum
sept (7) jours calendaires apres la date de remise de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir.

5.2.5 Fourniture du rapport final de contréle technique

Le controleur technique remet au maitre d'ouvrage le rapport final de contréle technique au maximum trente
(30) jours calendaires avant la date fixée par ordre de service pour la réception des travaux.

5.2.6 Fourniture du document relatif & la protection contre les explosions - Avis sur
document transmis par maitre de I'ouvrage

Le contréleur technique fournit au maitre d’ouvrage le document relatif a la protection contre les explosions au
maximum quinze (15) jours calendaires apres la date de remise de réception de I'ordre de service prescrivant de
le fournir.

5.3 Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des dispositions prévues a
I'article 13.3 du CCAG-PI.

Toutefois, par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, toute prolongation du délai d’exécution du marché de
travaux fera I'objet d’une prolongation du marché de contréle technique d’'une méme durée sans demande du
controleur technique (voir I'article 3.1.4. ci-avant).

CCP 16/25




COSI 442976 Projet n°24-PC0O005-026
5.4 Pénalités

Les pénalités ne sont pas révisables. Les pénalités se cumulent.

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document ou de l'avis et la
date limite prévue. Les jours de retard qui seront pris en compte pour le calcul des pénalités seront les jours
ouvrables.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG-PI, I'application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant total
hors taxes du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré d’office de pénalités, et ce quel que
soit le montant.

5.4.1 Pénalités pour retard dans la remise des documents d’étude ou des avis

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard sur chacun des délais fixés a I'article 5.2 ci-dessus, le
titulaire subira la pénalité forfaitaire journaliere ci-aprés :

Document ou avis a fournir Montant pénalité HT/jour
ouvrable
Art.5.2.1 Avis sur document transmis par maitre de I'ouvrage 70 €
Art.5.2.2 Coopération avec les autres intervenants 70 €
Art.5.2.3 Fourniture d’un rapport initial de controle technique 100 €
Art.5.2.4 Fourniture du rapport de vérification réglementaire aprés travaux 200 €
Art.5.2.5 Fourniture du rapport final de contréle technique 200 €
Art.5.2.6 Fourniture du document relatif a la protection contre les explosions 200 €

5.4.2 Pénalités pour absence aux réunions

Pour toute absence a une réunion a laquelle il aura été diment convoqué par le maitre d’ouvrage, le controleur
technique se verra appliquer une pénalité forfaitaire d’'un montant de 150 € HT.

5.4.3 Défaut de suivi

En cas de défaut de suivi de 'opération ayant entrainé un retard du chantier au motif de non-respect de ses
obligations d’information et d’alerte du maitre d’ouvrage sur les échéances calendaires, le titulaire encourt une
pénalité de 500 €HT par infraction.

5.4.4 Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles

Par dérogation a I'article 14.2 du CCAG-PI, en cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a
ses obligations |égales et contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a
I'application de pénalités, a hauteur de 200 € HT par infraction relevée.
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ARTICLE 6 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS — REGLEMENT DES

COMPTES

6.1

Contenu des prix — Mode d’évaluation des prestations

Les prix du marché sont hors TVA.

Ils sont réputés comprendre :

De la complexité de I'opération ;

Des déplacements pour se rendre sur le chantier et dans les bureaux du maitre d’ouvrage, ainsi que des
frais de secrétariat ;

La période de recouvrement lors des changements éventuels de controleurs techniques, y compris les
frais d'établissement en commun du procés-verbal de passation de consignes ;

Les réunions demandées par le conducteur d’opérations et celles prévus au présent CCP ;
Le temps passé pour l'accueil des entreprises et la participation aux réunions de chantier ;
Les frais d'établissement et de diffusion des documents ;

Les frais de conservation des documents pendant les délais réglementaires ;

Les dépenses relatives au respect et a l'application des mesures de sécurité sanitaires liées a une
éventuelle pandémie de la COVID 19;

De I'obligation faite aux intervenants extérieurs de se conformer aux consignes et reglements édictés par
le Chef de Corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de I'immeuble dans
lequel la mission est exécutée ;

La période de recouvrement lors des changements éventuels de contrdleurs, y compris les frais
d'établissement en commun du procées-verbal de passation de consignes.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix mixte (forfait et prix unitaire) précisé a l'article 2
de l'acte d'engagement.

6.2 Réglement des prestations

Le réglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a)

b)

Paiement unique apres achevement de chacune des parties techniques définies a I'acte d’engagement
par un paiement partiel définitif.

Paiements partiels, si la durée de la partie technique est supérieure a 3 mois. Les prestations d’une partie
technique pourront étre réglées avant leur achevement sous forme paiements partiels
proportionnellement au montant des prestations effectuées afin que l'intervalle entre deux acomptes
successifs ne soit pas supérieur a trois mois.

Paiement pour solde. Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'apres I'achéevement complet de la
mission et de I'admission de celle-ci par le maitre d'ouvrage, conformément a I'article 10 du présent CCP.

6.2.1 Demande de paiement

La demande de paiement est faite sous forme de présentation d’une facture établie par le titulaire dans laquelle il
tient compte de l'effet de la variation prévue a l'article 6.5.2 du CCP. Elle comporte le compte rendu
d'avancement de la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution. Si
besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, aprés accord du conducteur d’opération, sert de base au calcul du montant du paiement
correspondant.
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6.2.2  Suivi du service fait

Afin que le conducteur d’opération puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités
réellement mises en ceuvre, le titulaire du marché lui envoie par courrier électronique une copie des factures qui
auront été éditées et transmises conformément a I’article 6.4. du présent CCP.

L'adresse électronique a utiliser sera précisée au titulaire dés le début d’exécution du marché.
6.2.3 Paiement

A partir de la demande de paiement déposée par le titulaire sur le portail Chorus, le maitre d’ouvrage établit le
montant a verser au titulaire. Il tient compte de I'effet de la variation prévue ainsi que des pénalités et réfactions
applicables.

Le maitre de I'ouvrage peut rejeter la demande de paiement. Dans ce cas, le rejet de la facture est notifié au
titulaire qui doit, aprés modification, présenter une nouvelle demande de paiement.

6.2.4 Paiement partiel définitif

Pour I'application des dispositions de l'article 11.7 du CCAG-PI, chaque partie technique décrite donnera lieu a
paiement partiel définitif.

Apres admission et approbation par le maitre d’ouvrage des prestations d’une des parties techniques, le titulaire
dépose sur le portail Chorus sa demande de paiement. Cette demande de paiement comporte notamment un
récapitulatif des paiements partiels versés et, éventuellement, le montant du solde restant d.

Le acheteur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire. Le
montant du paiement partiel définitif validé par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues au
titulaire pour la partie technique considérée, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des paiements partiels
(acomptes) payés pour cette partie technique.

6.3 Solde

6.3.1 Demande de paiement final

Apres constatation de I'achevement totale de sa mission, le titulaire adresse au maftre de I'ouvrage une demande
de paiement final correspondant a I'ensemble des prestations fournies.

Le maitre de I'ouvrage peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée
au titulaire.

6.3.2 Demande général

L'acheteur établit le décompte général du marché qui comprend :

- D'une part, le décompte de la derniére partie technique a régler,

- D'autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que du solde a verser dont le
montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant a la derniére partie technique
réalisée.

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert

indiqué dans le RIB joint au présent marché.

En cas de changement de compte, il sera joint a la demande de paiement le nouveau RIB ou RIP.

6.4 Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de I’Etat et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, le
service d’infrastructure de la défense Nord-Est a décidé de s’engager dans la dématérialisation du traitement de
ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr./
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Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le
titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet I’état
d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions
imposées dans le cahier des clauses particuliéres :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :

Toutes les mentions légales (cf. article 242 nonies A de I'annexe Il au CGl) :

- Ladate de facture,

- Le numéro d’identification unique de la facture,
- Laraison sociale et adresse,

- Le SIRET ou a défaut SIREN,

- Les montants HT et TTC,

- Letaux de TVA appliqué et son montant,

- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avaoir,

- Coordonnées bancaires.
Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :

- Laréférence de 'engagement juridique (n° d’EJ) de la commande,
- Le code du Service Exécutant (code SE ESID METZ) : D107111057_15

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour I’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge
de son paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont
disponibles directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour davantage d’informations concernant |'utilisation du portail :
- Par téléphone au 04 77 78 39 57 - Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 a 18h30 (sauf
jours fériés) ;
- ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

6.5 Modalités de révision

6.5.1 Mois d’établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la derniere
date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro (m0) ».

6.5.2 Révision du prix du marché de prestations intellectuelles

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, donné par la formule :
C=0,125 + 0,875 Im/lo

— Dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index Ingénierie (Identifiant INSEE n° 001711010 publié
au Bulletin officiel du ministere en charge du calcul de la valeur des index et consultables sur le site
www.insee.fr et au Moniteur des travaux publics et du batiment) respectivement au mois m0 (mois
d’origine) et au mois m (mois de révision qui est soit I'index du mois au cours duquel I'acompte ou
I’élément de mission est facturable, soit la moyenne des index des mois au cours desquels ont été
exécutés les éléments de la mission).

— Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
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6.5.3 Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
ne sera procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra lors du premier
réglement suivant la parution de I'index correspondant.

6.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du solde en appliquant les taux de TVA en vigueur.

6.7 Délai global de paiement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I'ouvrage, un nouveau délai global de
paiement est ouvert : il est de trente (30) jours.

En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de la
suspension est inférieur a 30 jours, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert.

6.8 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

6.9 Cession ou nantissement

L'autorité habilitée a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur la cession ou le nantissement
de créances est I'ordonnateur indiqué au marché.

Conformément a I'article 4.2.2 du CCAG-PI, 'exemplaire unique destiné au nantissement du marché sera remis au
titulaire sur sa demande expresse.

6.10 Clauses de financement et de siireté

6.10.1 Retenue de garantie

Sans objet.
6.10.2 Avance

OPTION A au sens du CCAG-PI: Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte
d’engagement, lorsque les conditions stipulées aux articles L.2192-2 et R.2191-3 du code de la commande
publique sont remplies.

Si le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n'excede pas 12 mois, son montant est, en prix de
base, égal a 30 % du montant initial du marché.

Il est égal au produit de ces 30 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

NOTA : Conformément a I'article R.2191-7 code de la commande publique, modifié par I'arrété n°2018-1225
du 24 décembre 2018, le taux de I'avance est porté a 30% lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au
paiement direct.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de la date

de notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution du marché. Ce montant n’est ni révisé, ni
actualisé.
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Le remboursement s’effectue en une seule fois si cela est réalisable, par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la
clause de variation de prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre
terminé lorsque ledit montant aura atteint 70 % du montant du marché.

Les modalités de calcul et de remboursement de cette avance sont fixées a I'article R.2193-11 du code de la
commande publique.

ARTICLE 7 - ASSURANCES

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte
d’engagement.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire du présent marché devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité
obligatoire a I’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, conformément a I'article 9.1 du CCAG-PI.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 8 - CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

8.1 Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 32.2 du CCAG-PI. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 34.1 du
CCAG-PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait l‘objet
d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

8.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 32.1 du CCAG-Pl. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 35.1 du
CCAG-PI.

8.2.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le titulaire concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits
composés des droits de reproduction et de représentation définis a I'article 35.2.1 du CCAG-PI. L'exercice des
droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de
I’'admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d’auteur ou des droits

voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I'acte d’engagement.
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8.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de I'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de
son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

8.2.3 Utilisation des connaissances antérieures.

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I'accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au
minimum :

— Ladurée de I'exploitation ;

— Les finalités de I'exploitation commerciale ;

— Les supports de reproduction ;

— Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

— Les modalités de controéle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en application des dispositions
de l'article R.2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 9 - DIFFERENDS ET RESILIATION

9.1 Reéglement amiable des différends

9.1.1 Différend entre les parties

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’'un mémoire en
réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, pour chaque chef de réclamation, le montant des
sommes réclamées et leurs justifications.

Ce mémoire doit étre communiquée au maitre d’ouvrage dans un délai de deux mois, a compter du jour ou le
différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en
réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

9.1.2 Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir & un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable chargé
de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article R.2197-16 du code de la commande
publique).

9.2 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

9.2.1 Non renouvellement ou perte de I'agrément du contréleur technique

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du controleur technique portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

9.2.2 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait manqué a ses
obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a |'article 36 du CCAG-PI et la fraction des
prestations déja accomplie est rémunérée sans abattement.
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Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue a 'article 41.2.2.4 du CCAG-PI fixée a 5 % de la partie résiliée du
marché s'applique.

9.2.3 Résiliation sur demande du titulaire

Conformément a l'article 38.1 du CCAG-PI, si le titulaire rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la
résiliation au maftre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

9.2.4 Résiliation aux torts du titulaire

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les
prestations sont réglées sans abattement.

9.2.5 Résiliation du marché pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliére du titulaire
au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
réception, de régulariser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. |l informe I'instance de contrdle
du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I'injonction du pouvoir adjudicateur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans le délai prévu, le pouvoir adjudicateur en informe lI'instance de

controle et peut rompre le contrat sans indemnités aux frais et risques du titulaire du marché, conformément a
I'article 39 du CCAG-PI.

9.2.6 Arrét de I’exécution des prestations aprés chaque partie technique

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI 2021, la décision d’arréter I'exécution des prestations a l'issue des
parties techniques entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemnité.

9.3 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative, de
saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le marché est exécuté.

ARTICLE 10 — ADMISSION DES PRESTATIONS

Chaque partie technique fera I'objet d’'une admission par le maitre d’ouvrage. L’admission des prestations relative
a chaque partie technique ne peut intervenir qu'apres remise compléte des documents qui s'y rapportent.

La décision d’admission avec ou sans réfaction, d'ajourner ou de rejeter les documents sera notifiée au titulaire
dans le délai de deux (2) mois a compter de leur réception par les services du maitre d’ouvrage.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée dans le délai défini ci-dessus, la prestation est considérée
comme acceptée, avec effet a compter de |'expiration du délai, conformément a I'article 29.1 du CCAG-PI.

En cas d'ajournement et par dérogation a I'article 29.2 du CCAG-PI, le délai donné au titulaire pour mettre au
point ses prestations sera fixé par le maitre d'ouvrage dans sa décision.

Toute demande de paiement recue avant acheévement de la totalité des prestations sera renvoyée a |'expéditeur
pour un nouvel envoi en temps opportun.
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ARTICLE 11 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles
figurant au présent marché, elles feront I'objet d’un avenant qui prend en compte ces modifications.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du présent CCP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
1.3 13.1.1. et 22
2 4.1

3.14 13.3
4.3 28.4.2
5.3 13.3
5.4 14.1.1,14.1.2 et 14.1.3

5.4.1 14.1

5.4.4 14.2
10 29.2
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A Besangon, le

Pour le directeur du service d’infrastructure de Ia
défense Nord Est et par délégation,

L'ICDD Stéphane MARICAU

Chef du Péle Conduite d’opérations de Besancon

Sté p h ane Signature numérique

de Stéphane MARICAU

MARICAU 51547 oroo
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