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1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Travaux d’extension du Tribunal administratif de Dijon.
Lieu(x) d'exécution :

Tribunal Administratif (TA) de Dijon
22, rue d'Assas

21016 Dijon
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 lots :
Lot(s) Désignation
01 FONDATIONS SPECIALES/ DEMOLITION - GROS CEUVRE/ ETANCHEITE/
VRD ET ESPACES VERTS
02 BARDAGE METALLIQUE - MENUISERIES EXT. - SERRURERIE
03 PLATRERIE-PEINTURE/ CARRELAGE-FAIENCES/ SOLS SOUPLES
04 PLOMBERIE - VENTILATION (CVC)

Le lot principal est lot 01.

2. Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte dengagement (AE) et son annexe 1.

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) par lot, qui ne sera considérée comme document
contractuel que pour la détermination des prix servant au réglement des acomptes mensuels et, le cas
échéant, de prestations supplémentaires commandées par le maitre d'ouvrage. La DPGF ne pourra donc
servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et
de fournitures a exécuter par le titulaire ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres commun a tous les lots (CCAP).

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021.

- Les cahiers des clauses techniques particuliéres (5 CCTP) et leurs annexes.

- Les pieces graphiques.

- Les documents d’étude.

- Les notices PC ASP.

- Le calendrier détaillé d'exécution des prestations.

- Les Diagnostics Amiante et Plomb.

- Le Plan Général de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé. (PGC SPS)

- Le Rapport Initial de Contréle Technique.

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat.



3. Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement constitué de :

< Mandataire Architecte : Agence Béatrice MOUTON
13 rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 0142786741

@ Bureau d'études TCE : ME2CO 208 rue des Cordiers
71000 MACON
Tel : 0385211161

@ Architecte d'exécution : Atelier CLEA
64 rue de Longyvic
21000 DIJON
Tel : 0345623704

Missions de base : Esquisse/APS/APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par :

PROGELEC
14 RUE TILLADET

71000 MACON

3.4 - Controle technique
Le controle technique est assuré par :

APAVE

4 Rue Louis de Broglie
BP 37004

21070 DIJON CEDEX

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

APAVE

4 Rue Louis de Broglie
BP 37004

21070 DIJON CEDEX

4. Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.



5. Obligations des parties

5.5 Obligations du titulaire

Le titulaire est tenu a une obligation générale de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du
présent marché public, dans les conditions définies dans les différents documents contractuels.
En outre, il est réputé :

- Avoir pris connaissance et avoir controlé toutes les indications de tous les plans utiles a la
réalisation des travaux, des lieux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
’exécution des travaux ;

Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des travaux et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités.

5.6 Exigences générales
Sécurité

L’opération se déroule en milieu occupé. L’exigence de sécurité s’étend donc au-dela du périmetre du
chantier. En conséquence :

< Le titulaire doit étre attentif a proposer des modes opératoires et des solutions limitant les
risques et les nuisances pour les occupants du site, lors de la réunion de lancement ;

= L’ensemble des documents fournis par le titulaire tient compte de ces considérations. Pendant
’exécution des travaux, si le maitre d’ceuvre constate que toutes les dispositions ne sont pas
prises par le titulaire, pour ne pas faire courir de risque aux occupants du site, il avertit le maitre
d’ouvrage en proposant des mesures immédiates visant a supprimer les risques et a [’application
de pénalités le cas échéant ;

@ Le titulaire doit étre irréprochable sur le port des équipements de protection individuels adaptés
a la nature des travaux par ses personnels évoluant sur le chantier.

L’assistant de prévention du site est habilité a visiter le site lorsqu’il le juge nécessaire afin de prévenir
les risques pour les occupants du batiment.

De méme, il peut intervenir sur simple demande du titulaire pour constater la défaillance d’un
intervenant, coordonner des actions relatives a la sécurité, etc.

Sareté
Le titulaire sera tenu de remettre au représentant du pouvoir adjudicateur, l'enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi dans un délai de 5 (cing) jours a compter de

la notification de la demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

En outre, le titulaire s’engage a fournir a ’ensemble de ses salariés des vétements et des signes
distinctifs permettant leur identification.

En application du décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif a la carte d'identification professionnelle
des salariés du batiment et des travaux publics, les salariés du batiment et des travaux publics non

porteurs de la carte d’identification professionnelle se verront refuser ’acceés au site, sans que les délais
d’exécution ne cessent de courir.

5.7 Obligation du maitre de ’ouvrage

Le maitre de ’ouvrage s'engage a autoriser au titulaire ’accés aux locaux et équipements autant que
nécessaire a la bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maitre de |’ouvrage.

6. Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 13 mois (y compris 1 mois de



préparation).

La date prévisionnelle de début des prestations se situera entre mi-juin et fin juin 2025.

6.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution de tous les lots est de 13 mois (y compris 1 mois de préparation).

Le délai d'exécution prévisionnel indiqué correspond a la totalité du chantier. Les candidats se reporteront
au planning prévisionnel détaillé joint au DCE pour connaitre le phasage et la durée d'exécution des
travaux pour chacun des lots. Le délai d'exécution intégre la période de préparation. Le délai d’exécution
définitif sera notifié au titulaire a Uissue de la phase préparatoire.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution du
présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). L'ordre de service adressé au titulaire du lot
commencant le premier 'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des
autres lots.

Conformément a ’article 28.2 du CCAG-Travaux, un planning définitif de travaux précisera le délai exact
d’exécution de travaux de chacun des lots au plus tard en fin de période de préparation : il sera notifié
en méme temps que ’ordre de service de démarrage des travaux comme stipulé a Uarticle 3.5 du présent
CCAP.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

6.3.1 Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission dOPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation aupreés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la



protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Le marché est passé a prix révisables. Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de signature de ’acte
d’engagement par le titulaire dans son offre finale (le cas échéant aprés négociation).

En cas de passation d’un avenant, les prix établis par l'avenant sont établis aux conditions économiques en
vigueur au mois d'établissement de l'avenant. La clause ci-dessus s’appliquera avec un mois MO correspondant
au mois de signature de l’avenant par le titulaire.

Ce mois est appelé mois zéro (Mo).

La révision sera effectuée chaque mois par application au prix initial du marché public de la formule indiquée
ci-dessous :

R = 0.15+0.85*(In/10)
Dans laquelle :

- R est le montant de la révision

- In est la derniére valeur publiée de ’index retenu au mois d’exécution des prestations.
- lo est la derniére valeur publiée de l’index retenu au mois Mo d’établissement des prix du marché.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 BTO1 Index du batiment - Tous corps d’état - Base 2010
02 BTO1 Index du batiment - Tous corps d’état - Base 2010
03 BTO1 Index du batiment - Tous corps d’état - Base 2010
04 BTO1 Index du batiment - Tous corps d’état - Base 2010

En cas de cessation de publication ou de disparition de |’indice de référence, les parties conviennent d’adopter,
par simple échange de lettre et sans que la passation d’un avenant ne soit nécessaire :

o L’indice de remplacement publié,

o Ou, si aucun indice de remplacement n’est publié, de choisir un indice similaire.

8. - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a larticle R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour
tous les lots.



L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement. Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
'avance est égale a 5,0% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, dans l'acte d'engagement, le pouvoir
adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance. Si la cache OUI est cochée
mais que ’Entreprise ne remplit pas les conditions de l’avance, [’avance ne lui sera pas non plus versée.
(Rappel conditions légales : une avance forfaitaire de 5 % pourra étre versée au titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct. Cette avance est portée a 20% pour toute petite et moyenne
entreprise mentionnée a ’article R.2151-13 du code de la commande publique, pour un marché supérieur a
50 000€ HT et travaux supérieurs a 2 mois.)

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct

suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10. Modalités de réglement des comptes

10.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus
tard dix jours apres la publication de lindice ou lindex de référence permettant de calculer la variation
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du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
10.2 Présentation des demandes de paiement

Le titulaire, ou le mandataire, seul habilité a présenter les demandes de paiement du titulaire en cas de
groupement d’entreprises, remet une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de [’exécution
du marché public et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du code de la commande publique, la transmission par
le titulaire ou ses sous-traitants admis au paiement direct de factures sous forme électronique est
obligatoire via le portail public de facturation « Chorus Pro » : https://chorus-pro.gouv.fr

Le numéro d'engagement juridique sera communiqué au moment de la notification du marché. Des
instructions de paiement seront transmises aux titulaires qui veilleront, sous Chorus Pro, a respecter le
circuit de facturation transitant par le MOE en utilisant les cadres de facturation prévus a cet effet. Les
décomptes devant nécessairement transiter par le MOE, les identifiants de la structure publique
communiqués ci-dessus ne devront pas étre utilisés dans les conditions normales de facturation.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doit figurer sur la facture dématérialisée le numéro CHORUS (EJ) indiqué sur la
page de garde de l’acte d’engagement. La facture est a déposer dans ’espace « facture de travaux » a
la validation du maitre d’ceuvre.

Les informations a saisir sur chorus pro « facture de travaux » sont :
e Le numéro CHORUS (EJ) indiqué sur la page de garde de ’acte d’engagement ;
e Le numéro didentification du service exécutant (comptable ministériel) : CGFHJ00075
e Siret : 11000027000014

10.3 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

Tout défaut constaté par le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’ouvrage fera l'objet d'un renvoi au titulaire pour
correction.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.
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Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

11. Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

22 rue d’Assas
21016 Dijon

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cas échéant, le candidat veillera a mettre en avant les avantages en matiére environnementale
procurés par les matériaux utilisés.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer a tout moment, aux frais de U’entrepreneur, les
prélévements, essais et analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par tout
organisme agrée. Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite,
seront refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux
décisions du Maitre d’ceuvre.

11.2 Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai dexécution du marché, d'une durée de 1
mois.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.
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Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant
la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre acceés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les
réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 80,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
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11.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier est mis a disposition sur chantier par le maitre d’ceuvre.
11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a 'entretien de ses installations de chantier.

Les conditions d'installations du chantier sont décrites dans les CCTP.

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation

en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a 'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oceuvre les documents suivants : se référer aux CCTP

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 80,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

12. Développement durable
< Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui

prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
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Gestion et valorisation des déchets de chantier : Le titulaire s’engage a adopter une démarche respectueuse
de Uenvironnement dans le cadre de ’exécution des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et
la valorisation des déchets sur le chantier et doit ainsi mettre en place un process permettant :

1/ de réduire la production des déchets de |’opération,
2/ d’optimiser la gestion des déchets,
3/ de favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage.

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de connaitre la quantité et la
typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les bordereaux de suivi du traitement et de
valorisation des déchets. En effet, pendant toute l’exécution du marché, |’acheteur public se réserve le
droit de vérifier le process de gestion des déchets proposé par le titulaire et de demander les justificatifs
afférents a la tracabilité des déchets.

< Obligation pour le titulaire de communiquer son BEGES :

Dans le cadre de la circulaire n® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a l’engagement pour la transformation
écologique de I’Etat, les acheteurs de [’Etat mobilisent une condition d’exécution relative a [article L.229-25
du code de l'environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires qui y sont soumis, de leur obligation
d’établir et de publier leur bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire
leurs émissions de gaz a effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin
et, le cas échéant, les actions mises en ceuvre lors du précédent bilan. Il n’est pas attendu de l’acheteur qu’il
analyse et vérifie le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.

Ainsi, le titulaire soumis a ’article L.229-25 du code de l'environnement communique a l’acheteur son BEGES et
le plan de transition associé.

Si tout ou partie de ces documents n’ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les
transmet dans un délai maximum de six (6) mois aprés la date de notification du marché.

Egalement, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive a
échéance durant [’exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associé) est transmis
par le titulaire a I’acheteur, au plus tard six (6) mois apres la date d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de U'ADEME (https://bilans-
ges.ademe.fr/), conformément a article L. 229-25 du code de l'environnement et a l’arrété du 25 janvier 2016
relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre. Les plans
de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, le titulaire soumis aux obligations de
déclaration extra-financiére peut communiquer son plan via son rapport de performance extra-financiére prévue

a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique a l’acheteur le lien internet lui permettant d’accéder
a ce document. »

13. Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception est l'acte par lequel le maitre de l'ouvrage accepte, avec ou sans réserve, l'ouvrage exécuté.
Elle se déroule dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Il pourra étre prononcé des réceptions partielles.

13.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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14. Garantie des prestations

A compter de la date de réception des prestations du marché, les garanties légales suivantes s’appliquent:
« Le délai de garantie de parfait achévement (GPA) est d’un an a compter de la date d’effet
de la réception ;
« Le délai de garantie de bon fonctionnement (GBF) est de deux ans a compter de la date
d’effet de la réception ;
o Le délai de garantie décennale court a compter de la date d’effet de la réception.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’a compter de la date d’effet de la réception de ’ensemble des travaux.

Par dérogation a larticle 44.2 du CCAG travaux, si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n‘a pas
procédé a l'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant a la
réception que pendant le délai de garantie ainsi qu'a l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant,
en application de larticle 39 (1), le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable, jusqu'a
'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a
ses frais et risques conformément aux stipulations de larticle 41.6.

15. Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

16. Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 € pendant 5 jours, puis 300,00 € au-dela.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination
que requiert la bonne marche des travaux. L’absence d’un titulaire, ou son remplacement par des
personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité d’un titulaire
défaillant, et mention du fait en est portée sur le rapport de chantier.

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence. Ce montant augmentera en fonction du nombre
d’absence, soit plus cinquante euros (50,00 €) a chaque nouvelle absence.
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Défaut  de transmission des | Forfaitaire 100,00 € Par jour calendaire de manquement
documents exiges a ’article 12

, constaté
du present CCAP (BEGES)
Défaut de transmission des | o raitaire 80,00 € Par jour calendaire de manquement
documents exiges a Larticle constaté
11.3.2 et 11.6.3 du présent CCAP
Retard aux réunions de chantier | o faitaire 50,00 € Est qualifié de retard le fait pour le

titulaire de se présenter a une
réunion avec moins dune demi-
heure de retard sur lhoraire
programmeé.

Un retard supérieur a une demi-
heure sera considéré comme une

absence.
Non-respect des obligations en Forfaitaire 100,00 € Par manquement constaté
matiere des déchets de chantier
Non-respect des prescriptions du | o rfajtaire 150,00 € Par manquement constaté, et par

CSPS et des éléments du PCGSPS jour calendaire et ce jusqu'a

obtention de ’avis favorable du CSPS.

Non-respect  des  consignes | porfajtaire 150,00 € Par consigne non respectée
relatives a |’organisation du

chantier

Non-respect des obligations en | gorfajtaire 50,00 € Par jour calendaire de manquement
matiere de protection des constaté

données a caractére personnel

Penalites pour retard dans la | pofajtaire 150,00 € Par jour calendaire de retard
libération des emprises de constaté

chantier

Non-respect des delais de remise | porfajtaire 150,00 € Par jour calendaire de retard
des DOE et DIUO constaté, et ce tant que les

documents remis de permettront pas
la constitution de dossiers conformes
aux exigences du marché

17. Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant ['étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

= Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

= Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

= Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

18. Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation



Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En outre, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues a l'article
20 du CCAG PI dans sa rédaction de 2009.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19. Reéglement des litiges et langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
demploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19.1 - Recours a un tiers conciliateur ou a un médiateur

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a ’amiable tout différend éventuel relatif a l’interprétation
des stipulations du présent contrat ou a l’exécution des prestations.

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

Outre le Médiateur des entreprises prévu a l'article R.2197-23 du Code de la Commande Publique, le titulaire
et l'acheteur peuvent faire appel au CCIRA (Comité consultatif interrégional de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics) compétent :

CCIRA de Paris Préfecture de la région ile-de-France - Préfecture de Paris
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Direction des affaires juridiques
5, rue Leblanc 75911 Paris cedex 15
Tél. : 01 8252 42 72 / Fax : 01 82 52 42 95 Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr

19.2 - Voie contentieuse

En cas d'échec de la procédure amiable, la juridiction compétente pour connaitre des litiges est le Tribunal
Administratif de Paris. La juridiction peut étre saisie par voie dématérialisée sur le site
www.telerecours.fr.

20. Dérogations

X3

8

Larticle 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux
L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
Larticle 11.6.3 du CCAP déroge a larticle 40 du CCAG - Travaux
L’article 14 du CCAP déroge a U’article 44.2 du CCAG -Travaux
L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux
L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux
L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux

7
°
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