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1 Préambule
1-1 INTERPRETATION DU PRESENT DOCUMENT
1-11 Définition

Les prescriptions communes complétent les C.C.T.P des différents lots, et ne peuvent, en tout état de cause,
étre dissociées de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les

descriptifs particuliers a chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.
Détails des partenaires de I'opération :

Maitre d'ouvrage : Conseil d'état

1 place du Palais Royal

75100 PARIS Cedex 01

Mandataire Architecte : Agence Béatrice MOUTON
13 rue Chapon

75003 PARIS

Tel : 0142786741

Bureau d'études TCE : ME2CO
208 rue des Cordiers

71000 MACON

Tel : 0385211161

Architecte d'exécution : Atelier CLEA
64 rue de Longvic

21000 DIJON

Tel : 0345623704

208 rue des Cordiers 71000 MACON

07 février 2025
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1-2 DECOMPQOSITION DES LOTS

1-21 Décomposition des macro-lots

La dévolution du marché est réalisée en macro-lots suivant la décomposition en corps d'état suivante :

¢CORPS D’ETATS N°01
eN°01 -Fondations spéciales
eN°02 -GO
*N°03 -Etanchéité
oN° 13 -VRD espaces verts

eCORPS D’ETATS N°02
N°04 -Bardage
¢N°05 -Menuiserie extérieures serrurerie

*CORPS D’ETATS N°03
¢N°06 -Menuiserie intérieure

oCORPS D’ETATS N°04
eN°07 -Platrerie peinture
oN°08 carrelage / faience /
*N°09 -Sol souples

¢CORPS D’ETATS N°05
*N°10 -Elévateur PMR

eCORPS D’ETATS N°06
eN°11 -Electricité

*CORPS D’ETATS N°07
eN°12 - CVC

Réf : EC23058 ME2CO 07 février 2025
208 rue des Cordiers 71000 MACON 5/25
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DEVOLUTION DES MARCHES

Type de marché de travaux

Lot traité global et forfaitaire

La présente opération est traitte a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison
avec les siens.

Chaque entrepreneur vérifiera les plans et documents graphiques ainsi que leur correspondances avec les
pieces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et sera tenu de signaler en temps utile aux
concepteurs et au Maitre d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des
conséquences techniques ou financieres sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
I'entrepreneur devra en tenir compte dans |'établissement de son prix. Cette modification s'accompagne d'une
note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou
guantitatif, pour prétendre a un supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si lI'ouvrage concerné figure sur
les plans.

Attribution des marchés

Marché d'entreprises macro lots

Le C.C.A.P. s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises
répondant en macro lots sur I'ensemble des travaux de batiment.

Les entreprises titulaires des marchés assument la responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des
garanties légales. Ces entreprises participent aux dépenses communes de chantier (voir compte prorata).

La mission de synthése sera assurée par l'entreprise mandataire et/ou adjudicatrice de chacun des
macro-lots. La mission de synthése inter entreprise sera assurée par I'entreprise adjudicatrice du corps d'état
GROS-OEUVRE, pour cela il mettra également en place un tableau de synthése regroupant I'ensemble des
éléments, documents, avec VISA de tous les intervenants du chantier.

Désignation du lot principal

Désignation du lot principal

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, le compte-prorata, les constats, les
installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage est LE CORPS D’ETATS N°01.

Réf : EC23058 ME2CO 07 février 2025
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OBSERVATIONS CONCERNANT LES C.C.T.P.

Etude et interprétation du C.C.T.P.

Etude et lecture du CCTP

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constitutives du projet, ainsi
gue des clauses et prescriptions des documents contractuels d'ordre général ou particulier auxquels il est
soumis.

Par le fait méme de soumissionner, I'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

Les C.C.T.P. définissent, dans toute la mesure du possible, les ouvrages a exécuter. L'entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages et au fonctionnement
parfait des équipements sans exception, ni réserve, mémes s'ils ne sont pas explicitement décrits mais
gu'ils s'avérent nécessaires par le fait que les travaux doivent étre livrés totalement achevés dans les
regles de l'art et conformes aux normes et réglementation en vigueur.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les
travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu
d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement
rencontrées entre le C.C.T.P. et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les
prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire
a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du C.C.T.P. pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux
décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent C.C.T.P. est formellement d{ et vice-
versa.

COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de
s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qui pourraient
étre constatées. De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés.

S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents
graphiques ne devront étre changés sans I'accord de la Maitrise d'ceuvre.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude cadre de bordereau.

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des
entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'ceuvre employées pour le projet.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. |l est rappelé que
ce document n'est pas contractuel.
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Présentation de I'ouvrage

PRESENTATION DE L'OUVRAGE

Présentation de l'ouvrage

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour but de définir et de préciser les
conditions et les regles techniques générales a respecter pour I'ensemble des travaux concernant le cadre de
l'opération :"Extension du tribunal administratif de Dijon - 20 et 22 rue d'Assas - 21000 DIJON".

CONNAISSANCE DU SITE ET DU PROJET

Connaissance du site et du projet

Site occupé et en activité : Le tribunal administratif doit rester fonctionnel et accessible pendant ladurée
des travaux. Les entreprises devront prendre en compte ce paramétre.

L'entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner.

Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet
qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le
prix forfaitaire soit modifié par une augmentation. Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux
plans, notamment dans la spécification des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages
mentionnés sur les plans et sur le C.C.T.P. pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés
la remise de son offre.

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de leur offre, procédé a la reconnaissance des
lieux.

L'offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte, en complément des renseignements
qui lui sont fournis, de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement
ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires a I'exécution des travaux.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment :

- De la configuration, de la nature du site et de ses abords

- Des moyens de communication et de transport

- De la nature des existants et de leur état

- Des principes constructifs des existants

- Des constructions voisines

- Des locaux voisins

- Des acces matériels sur le site, des largeurs, gabarits et de I'état des voies de desserte, accés a la zone
d’intervention

- Des conditions réglementées d’acces et de circulation des engins et des ouvriers sur le site

- Des possibilités de stationnement, de giration des véhicules

- Des itinéraires obligatoires qu’il doit emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit, des
conditions de circulation imposées sur certains cheminements

- Des lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux

- Des conditions de stockage

- Des ressources en énergie et en eau

- Des lieux de décharge pour les gravois

- Des possibilités de locaux de chantier des divers réseaux existants

- Des conditions climatiques et autres données physiques

- Des interdictions de nuisance vis a vis des tiers, dans les zones en activité

- De tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution de ses travaux et sur leur co(t

Aucune plus-value ne sera accordée en cas d’erreur, oubli ou négligence. En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut
prétendre a un supplément sur son prix par suite des difficultés d'acceés, d'organisation de chantier ou de toute
autre contrainte due au terrain.

Réf : EC23058 ME2CO 07 février 2025

208 rue des Cordiers 71000 MACON 8/25



2-3
2-31

24
241

2-5-1
2-5-11

2-5-2

2-5-21

2-6
2-61

00 - Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES C.CT.PV4

Extension du tribunal administratif de Dijon
20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Obligations de ’entrepreneur

Toutes les mesures devront étre prises par chaque entrepreneur pour garantir en permanence et dans tous les
cas la sécurité des tiers et des travailleurs sur le site de l'opération.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :

- Pose en intérieur ou en extérieur

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier

- Compatibilité des matériaux entre eux

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.

PRISE DE POSSESSION DU SITE

Constats d'huissier

Prise de possession du site

L'entrepreneur du lot principal prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats
contradictoires seront établis sous forme de constat par huissier concernant les états des existants et les
ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce suivant les directives de la Maitrise d'ceuvre
et/ou du Maitre d'Ouvrage.

Les frais afférents a cette procédure seront a la charge du titulaire du lot principal. Ces constats seront effectués
avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement.

Démarches auprés des services publics

Démarches auprés des services publics.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires,
services communaux, voirie, police, etc..) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique,
coupure ou détournement de réseaux, etc...). Il a a sa charge tous les frais en résultant.

SOLIDITE DES OUVRAGES EXISTANTS

Solidité des existants et héberges

L'entrepreneur du Gros-CEuvre devra tout sondage définissant les armatures et les sections des éléments des
ouvrages dans le cas ou les plans de I'existant ne seraient pas suffisants pour la bonne implantation des
ouvrages.
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REALISATION DES OUVRAGES

Obligation des résultats

Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans
le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages
viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales définies dans les documents d'appel d'offre. Les techniques et travaux
nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en
ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiqguement les principes constructifs, structurels et
architecturaux. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages a laquelle I'Entrepreneur
est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect
des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions
techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description
des ouvrages" ne sont qu'indicatives.
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Spécifications générales

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Textes réglementaires et normes

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivant :

- D.T.U. : Documents Techniques Unifiés, accompagnés de leur C.C.S. (Cahiers des Clauses Spéciales)
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuée

- Les avis techniques et agréments publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes

- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles

- Le code de I'Urbanisme

- Le code de la construction et de I'habitation

- Ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC)
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

- Le code du travail

- Les réglements de sécurité

- Les réglementations incendie

- La note de sécurité

- Les prescriptions de la santé publique

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville

- Les avis des Batiments De France

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales

La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Altimétrie

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.
L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux, de
faire procéder au contr6le de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur a l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les
documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

SONDAGES - ESSAIS DE SOL

Sondages et essais de sols

Des sondages et essais de sol ont été réalisés par le bureau d'étude sous la forme d'une mission de type a la
charge du maitre de I'ouvrage.

Ce dossier défini les hypotheses de fondations. Si lI'entrepreneur estime devoir retenir d'autres hypothéses, il le
fera connaitre en remettant, en variante, une offre complémentaire basée sur ces hypothéses. La solution de
base devra néanmoins étre obligatoirement chiffrée.

Si, lors de l'ouverture des fouilles, la nature du terrain ne correspondait pas a celle annoncée, l'entrepreneur
avisera immédiatement I'équipe de conception et proposera a leur acceptation et a celle du bureau de controle,
une solution tenant compte des nouvelles caractéristiques du terrain.

Si I'entrepreneur le juge utile, il pourra procéder, a ses frais, a toutes investigations pour connaitre la nature du
sol en profondeur, par pénétrometre ou autre méthode de son choix.

ME2CO 07 février 2025
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34 INSTALLATION DE CHANTIER

3-4-1 Installation de chantier

3-4-11 Installation de chantier
L’installation de chantier devra prévoir I'implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux que
'entrepreneur jugera nécessaire pour permettre, la bonne réalisation des travaux, le respect des délais et de la
qualité demandée, et la bonne tenue du chantier.
L’entrepreneur titulaire du lot principal devra prendre & sa charge toutes les autorisations nécessaires a
'ouverture du chantier et de voiries liées a l'installation du chantier.
Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier PPSPS conformément a la réglementation en vigueur et se
conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS.

3-4-2 Clotures de chantier, panneaux et signalisations

3-4-2 1 Clotures, panneaux et signalisations
L’entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre devra la fourniture et la pose d’'une cléture de chantier en limite avec
le domaine public, en conformité avec les prescriptions des services techniques de la ville et du coordonnateur
SPS.
L’entrepreneur devra assurer le maintien et 'entretien de ces barriéres durant la totalité de la durée du chantier,
ainsi que l'ouverture et la fermeture journaliére des accés.
L’entrepreneur devra également réaliser les travaux de signalisation routiére « interdit au public », « port du
casque », « sortie de camions », ... suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

3-4-3 Concessionnaires

3-4-3 1 Frais de concessionnaires
Les entreprises ont pour obligation :
- de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les renseignements nécessaires a l'exécution
de ses travaux
- de s'astreindre a toutes vérifications et visites de ces services ou des organisations désignées par eux
- de présenter tous documents et toutes piéces justificatives réclamées
- d'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les installations
intérieures
- de communiquer a la maitrise d'ceuvre toutes informations recueillies au cours de contacts et concernant soit
la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des installations
- d'obtenir tout certificat de conformité, de contrble ou de vérification
- d'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
terminaison de chacune de ses interventions
- d'exécuter toutes démarches nécessaires aupres des services compétents pour I'obtention dans les délais
impartis de la mise en service des installations
- de se procurer et compléter tout imprimé utile revétu de la signature du Maitre d'Ouvrage et ensuite remis aux
services concernés
L'entrepreneur titulaire du lot principal fera son affaire des demandes, installations, déposes, etc..., de tous les
branchements de chantier qui seraient nécessités par I'exécution de son contrat et celui des autres corps d'état.
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IMPLANTATIONS - PIQUETAGES

Implantation générale

Implantation générale

L'implantation des batiments et le piquetage général seront réalisés par le lot GROS OEUVRE, ainsi que
l'implantation des talus et des plateformes.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE a, a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront dressés
par un géometre expert. L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et
les niveaux.

A partir de cette implantation, I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE effectuera les implantations de détail
matérialisées par des chaises et des piquets. Il procurera aux autres corps d'état ou a la demande de la Maitrise
d'ceuvre les traits, axes et repéres d'implantation nécessaires. Tous ces reperes doivent étre protégés durant
I'exécution des travaux. Les reperes principaux en alignement et en niveau seront matérialisés par des plots en
béton portant l'indication de repérage a la peinture. Aprés contrdle et approbation de la Maitrise d'ceuvre, ceux-
ci seront a détruire.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE supportera les frais résultant de cette implantation (y compris honoraires
du géomeétre). Toutes divergences apparaissant durant l'implantation devront étre signalées a la Maitrise
d'ceuvre. L'entrepreneur assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs d'implantation
ou de nivellement, quelle qu'en soit la nature.

Implantation de détails

Implantation intérieure

Les tracés des cloisons et l'implantation des huisseries sont & la charge du lot PLATRERIE - PEINTURE. Les
entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles. L'implantation des ouvrages des
entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Traits de niveau

Trait de niveau

Le trait de référence + 1,00 m sera réalisé par le lot GROS OEUVRE.

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par
I'entreprise de GROS OEUVRE qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait & étre effacé prématurément,
I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais

Il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.

Le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc.) sera battu uniquement
sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére.

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver
dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des revétements de sols.
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MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Définition

Définition

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce
dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres
pouvant résulter de l'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre
d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles
ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et
motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion des
conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied
d'ceuvre comprend :

- Toutes manutentions, appareils de levage si nécessaire, coltinages nécessaires

- Tous emballages, protections et autres

- Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux
refusés par la Maitrise d'ceuvre doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente en attendant leur
enlevement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniqguement suivant les plages horaires a définir
avec la Maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.

Choix des matériaux et produits de construction

Les entreprises, dans leurs propositions de matériaux ou de produits entrant dans la construction, ou
nécessaires a la mise en ceuvre doivent garder a l'esprit qu'un produit doit satisfaire non seulement a des
gualités d'usage, mais aussi de préservation de I'environnement. UN PRODUIT "EQUIVALENT" DU POINT DE
VUE FONCTIONNEL NE L'EST PAS TOUJOURS DU POINT DE VUE DE SA DURABILITE OU DE SES
CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES. Cet aspect environnemental interviendra dans le visa que la
maitrise d'ceuvre sera amenée a délivrer sur les produits mis en ceuvre.

EVALUATION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS

Fourniture de la part des entreprises au Maitre d - ouvrage, des Fiches de Déclaration Environnementales et
Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a | - enveloppe, au cloisonnement
et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a | -+ application de la norme NF P01-010 et les
Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025 pour les équipements électriques
: 10 produits disposant d - une FDES et idéalement au moins un produit dans chacune des familles de la base
INIES, devront étre sélectionnés par le maitre douvrage :

- Voirie / Réseaux Divers

- Structure / Magonnerie / Gros CEuvre / Charpente

- Facades

- Couverture / Etanchéité

- Menuiseries Intérieures et Extérieures / Fermetures

- Isolation

- Cloisonnement / Plafonds Suspendus

- Revétements de sols et murs / Peinture / Produits de décoration

- Produits de préparation et de mise en ceuvre

- Equipements Sanitaires et salle d - eau

Au moins deux équipements du génie électrique ou deux équipements du génie climatique, disposant d + une
PEP (Profil Environnemental de Produit) Eco passeport devront étre sélectionnés par le Maitre d - ouvrage.
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TRAITEMENT DE PRESERVATION DU BOIS

- La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a la classe
d - emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).
- En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE

EMISSION DE FORMALDEHYDE DES DERIVES DE BOIS

- Les panneaux de contreplaqué doivent étre de classe A selon la norme NF EN 1084
- Les panneaux de fibres et les panneaux de particules doivent étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986
et testés en fabrication selon la norme NF EN 717-1 définissant I'émission en formaldehyde du panneau

EMISSION DE FORMALDEHYDE ET AUTRES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS

Produits mis a disposition sur le marché avant le ler janvier 2012 :
A partir du ler septembre 2013, les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures
et vernis matériaux, sont étiquetés B au minimum.

Produits mis a disposition sur le marche a compter du ler janvier 2012 :
A partir du l1er janvier 2012, les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures et
vernis materiaux, sont étiquetés B au minimum.

Choix des matériaux et produits de construction

Les entreprises, dans leurs propositions de matériaux ou de produits entrant dans la construction, ou
nécessaires a la mise en ceuvre doivent garder a l'esprit qu'un produit doit satisfaire non seulement a des
qualités d'usage, mais aussi de préservation de I'environnement. UN PRODUIT "EQUIVALENT" DU POINT DE
VUE FONCTIONNEL NE L'EST PAS TOUJOURS DU POINT DE VUE DE SA DURABILITE OU DE SES
CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES. Cet aspect environnemental interviendra dans le visa que la
maitrise d'ceuvre sera amenée a délivrer sur les produits mis en ceuvre.

Tous les produits mis en ceuvre ou utilisés sur ce chantier devront étre renseignés par I'entreprise, qui produira
pour chacun, en outre des fiches techniques et/ou échantillons usuels :

- Une fiche de renseignement environnementale. Si elles existent, on pourra utiliser les fiches de déclaration
environnementales conforme a la norme NF P 01-010. Dans la mesure du possible, on mettra en évidence la
tracabilité du produit (identification de 'usine de fabrication, de I‘origine des bois ou des granulats,...)

- L’identification spécifique de tout produit ou adjuvant nécessitant une fiche de données de sécurité (FDS),
laquelle fiche sera également fournie

- Pour tout produit proposé dont la FDS fait apparaitre un étiquetage Xn (nocif), T ou T+ (toxique) ou N
(dangereux pour I'environnement), I'entreprise devra, sans attendre la demande du maitre d’ceuvre, faire une
recherche de produits alternatifs. Un tel produit ne saurait &tre accepté que si I'entreprise montre qu’il n’y a pas
d’alternative techniquement et économiquement viable.

On évitera en particulier la présence de métaux lourds, d’arsenic (produits de traitement du bois), de dérivés de
I'éthyléne-glycol.

Deés la période de préparation, chaque entreprise élabore un Cahier de Renseignement sur ses produits
contenant tous les éléments ci-dessus ; Si des modifications ou compléments y sont apportés par la suite, ces
nouveaux éléments doivent étre soumis au visa de la maitrise d’ceuvre au moins 15 jours avant toute commande
de ces produits par I'entreprise.
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Réglementations concernant les matériaux et produits

Sauf dérogations apportées par le devis descriptif, tous les matériaux seront de premiere qualité et mis en
ceuvre suivant les régles de I'Art. L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre,
toutes justifications sur la provenance et la qualité des matériaux. Il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ou d'une certification a la marque "NF" ou "CE". Tous
les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec les indications exigées et
nécessaires.

La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des brevets et il ne pourra
y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(D.1.U.O.), I'entrepreneur est tenu de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et
fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de l'ouvrage. Ces
documents doivent comporter les garanties, les fréquences et les méthodes d'entretien et d'intervention.
Si un traitement de préservation du bois s’avére nécessaire, le choix de I'entrepreneur se portera sur des
produits biocides conformes a la directive 98/8/CE ou a un traitement n'utilisant pas de substance active (avec
une procédure ATec ou ATEX). Les traitements de finition du bois devront étre conformes au décret n°2006-623
du 29 mai 2006

Au cas ou I'entreprise envisagerait I'utilisation de bois exotiques, elle devra avant toute commande en faire la
demande express au maitre d’ceuvre, en précisant leur provenance.

Pour les panneaux dérivés de bois (contreplaqués, agglomérés, MDF) On privilégiera en outre les matériaux et
colles a faible émission de COV, notamment les émissions de formaldéhyde.

Matériaux de substitution

Liste des matériaux de substitution

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d'ceuvre des matériaux d'aspect, de dimensions
et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux proposés doit étre
jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprés de la Maitrise d'ceuvre, a
proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant
ses engagements, soit aux ordres donnés par la Maitrise d'ceuvre et a faire son affaire personnelle de la
fourniture de ces matériaux de remplacement.

Matériaux défectueux

Démolition d'ouvrages défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la
Maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si
ces délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur. La Maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera
seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.
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Protection des ouvrages

Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations
ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux
non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs
parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une
couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité
et I'oxydation. La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et
étre préalablement soumis a I'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive,
ou de non-conformité, la Maitrise d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les
soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Révision et entretien des ouvrages

Entretien des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner
les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. Tous les frais de
raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, l'entretien, la remise en état ou
le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant la
période de garantie contractuelle.

Controle

Vérification de la qualité des matériaux

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du
C.S.T.B ainsi que les essais imposés dans les C.C.T.P, les contrOles et essais demandés par la maitrise d'ceuvre
sont dus par I'entrepreneur. A ce titre, I'entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que la mise en
condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

D'autre part, avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra établir les attestations d'essais de
fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC). Toutes les imperfections relevées devront étre corrigées
et une nouvelle série d'essais devra étre effectuée jusqu'a compléte satisfaction. Les attestations seront
adressées par I'entrepreneur en deux exemplaires a la maitrise d'ceuvre.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes

-DTU/CCTG

- Régles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement
de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.
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HYGIENE ET SECURITE SUR SITE

Hygiéne, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantier. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou
la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S.
doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur
S.P.S.:

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats

- La copie des déclarations d'accident du travail

- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et
les différents intervenants

L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S :

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matieére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Plan d'hygiéne & de sécurité

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.), sera remis avant
le début de la période de préparation.

Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé) apres l'inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S., conformément & la réglementation
en vigueur et se conformer aux prescriptions du P.G.C. établi par le coordonnateur S.P.S.. Cette obligation est
applicable quel que soit le rang de I'entrepreneur (entreprise générale - co-traitant - sous-traitant) qui exécute
une tache sur le chantier.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, l'opération
étant soumise a I'élaboration d'un P.G.C.S.P.S,, ils seront tenus de le remettre au coordonnateur S.P.S..
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39 COORDINATION TECHNIQUE

3-9-1 Organisation du chantier

3-9-11 Organisation du chantier
Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état,
Le stockage sur chantier comprend les installations nécessaires, les protections en cours du chantier, le
nettoyage des magasins de chantier avec enlevement des emballages et déchets aux décharges.
L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.
En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur sur
simple injonction de la Maitrise d'ceuvre. En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra
trente jours suivant la mise en demeure, procéder a I'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux,
sans poursuites, réclamations ou contestations de la part de l'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune
indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.
L'entrepreneur du lot principal a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est
établi en accord avec les différentes entreprises et comportera :
- Les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc...,
- Les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage, dépbts de matériaux,
de gravois,
- Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne,
- Les emplacements de stockage de terre
Ce plan est soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et signé par toutes les entreprises.

3-9-2 Trous et réservations

3-9-2 1 Trous et scellements
Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages
concernant les autres prestations. Il leur appartient de se soucier en temps utile des plans de réservations des
autres corps d'état dits "techniques”. Les percements a réaliser dans l'existant sont a la charge des lots
techniques concernés, compris les rebouchages et les calfeutrements par du matériau de résistance au feu
suffisante.
En cas de détérioration des ouvrages dits "finis", les réfections seront effectuées par I'entrepreneur ayant réalisé
l'ouvrage correspondant, aux frais de l'entreprise en faute.
Les trous non réservés dans le béton, faute de spécifications formulées en temps utile, seront exécutés par le
lot GROS OEUVRE, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés
dangereux pour l'ouvrage pourront étre refusés par la Maitrise d'CEuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes
les dispositions nécessaires et supportera toutes les conséquences du refus a I'aboutissement d'une solution
acceptée par la Maitrise d'CEuvre.
Les bouchements des trémies et des réservations dans les planchers et les voiles seront a la charge de
l'entreprise GROS OEUVRE, sauf les gaines d'électricité qui seront rebouchées par le lot ELECTRICITE.
L'exécution des bouchements permettra d'obtenir les degrés de résistance au feu exigés.
Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui auront été remis en temps opportun par les entrepreneurs du
second ceuvre, le lot GROS-OEUVRE aura a sa charge l'incorporation dans les bétons et les magonneries, de
tous les éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc..., pouvant étre exécutés lors de ses
ouvrages. Cette pose sera effectuée sous le contrdle des entreprises de second ceuvre.
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3-9-3 Conditions d'exécution

3-9-31 Coordination propre al'entreprise
L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a
'adaptation de ses ouvrages et de ses fournitures. Les conditions imposées a l'entrepreneur devront étre
respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre. Toute
insuffisance a ces dispositions sera supportée financierement par l'entrepreneur.

3-9-4 Mission de contrdle technique

3-9-4 1 Bureau de contrdle
Le Maitre d'Ouvrage nomme un bureau de contrble technique ayant pour mission de contribuer a la prévention
des différents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les
entrepreneurs sont tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le bureau de contr6le
jugera nécessaire.

3-10 FRAIS INTER-ENTREPRISES

3-10-1 Compte prorata

3-10-11 Compte prorata
Chague entrepreneur devra se référer aux prescriptions du C.C.A.P. de I'opération.
En I'absence de précision sur le C.C.A.P. de l'opération, les dépenses imputées sur le compte Prorata sont les
suivantes :
- Les frais de tenue et de gestion du compte
- Les frais de location, de consommables, de nettoyage, et d'entretien des installations de chantier pendant toute
la durée TCE du chantier (sanitaires, vestiaires, réfectoires, salle de réunion, installations électriques, cldture de
chantier)
- Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone durant la durée TCE du chantier
- Les frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre
le responsable
- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mise a la disposition commune
- Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)
- Les frais de mise en place, de gestion et d'évacuation aux décharges des bennes a gravats (y compris frais
de déchetterie)
- Les frais de gardiennage
- Les frais de panneau de chantier
- Les frais de déplacement, d'entretien et de remaniement des clétures de chantier
- Les frais de nettoyage de chantier lorsque les entreprises n'ont pas procédé de maniére correcte a leur propre
nettoyage
- Les frais de nettoyage général avant réception
Le compte Prorata sera approvisionné par des retenues sur situations de travaux et régularisé au réel en fin de
chantier. Les dépenses seront comptées au plus juste sur la base du prix de revient brut a 'exclusion de tout
bénéfice.
Le compte prorata sera géré par I'entreprise de GROS CEUVRE
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Nettoyage de chantier

Mise a disposition de bennes a gravois.

Mise a disposition pour tous les corps d’état de bennes a gravois avec éventuellement tri pré-sélectif (cartons,
minéraux, métaux, plastiques, peintures, etc.). Evacuation suivant rythme des travaux,. Emplacement dans
I'enceinte de la zone chantier, tout remplissage sauvage étant de la responsabilité de I'entreprise responsable.
bennes gérées par le lot GROS-OEUVRE et au frais du compte prorata.

LIVRAISON DES OUVRAGES

Réception des supports

Réception des supports

Les D.T.U. précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc..., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, I'Entrepreneur est tenu
de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité
du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par
écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de
la mauvaise exécution des supports seraient a la charge de I'entreprise défaillante.

Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Réception des ouvrages

Réception des ouvrages

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique et un proces-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a
I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

Controles, vérifications, réceptions

Controdles, vérifications, réceptions

Les contrdles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de 'AFNOR. A la livraison, le contréle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer gu'ils sont conformes aux CCTP correspondants et aux échantillons agréés.
L'entrepreneur fournira également les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des
performances acoustiques, un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé sont
requises, soit par réglementation, soit par le CCTP. Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes
frangaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre en cours de validité.
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Nettoyage

Nettoyage du chantier

Chaque Entrepreneur est tenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et déchets au fur et
a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées. Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d'ceuvre
pourra faire exécuter, trois jours aprés une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur
I'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné. L'enlévement des
gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public.

Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois
qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre. Tous matériaux ou matériels abandonnés
par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes d'utilisation sont considérés comme
des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni demander aucune indemnité du fait de
I'enlevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.
L'Entrepreneur du lot principal doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du
chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les
dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont
a sa charge.

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlévement de ses
protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal
doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.
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ETABLISSEMENT DE PLANS ET ETUDES D'EXECUTIONS

Etudes d'exécution

BASE

La maitrise d'ceuvre est titulaire d'une mission de BASE au sens de la loi MOP.

Elle définit les principes fonctionnels et structurels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et
de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails
et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et
exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.

Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune desdites entreprises sera tenue
de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour |'établissement de plans
a soumettre a la maitrise d'ceuvre pour accord. Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins
vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre de les contrbler et de les rectifier, mais ne pourront en
aucune facon modifier I'architecture du projet.

Ces documents seront dressés a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et soumis
a l'approbation de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contrdle auxquels il les diffusera gratuitement. La maitrise
d'ceuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires ainsi que toutes
rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de non-conformité
au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution
des ouvrages et se conformera aux rectifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle jugeront utile
d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages.

Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d'ceuvre dés Il'ouverture du
chantier. Aprés acceptation de la Maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit réaliser des exemplaires en nombre
suffisant pour les transmettre aux différentes entreprises sous sa propre responsabilité. L'entrepreneur de Gros-
CEuvre devra fournir a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports des réservations, trous,
taquets, percements, etc...

La vérification des plans par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle ne saurait en rien diminuer la
responsabilité de I'entrepreneur.
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DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Dossier d'exécution (EXE)

Contenu du dossier d'exécution

L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage

- Les plans d'exécution (P.E.O. + P.A.C.)

- Les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir I'avis favorable du bureau de contrdle

- Les procédures de fabrication, de montage

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec
le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
géomeétrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).
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3-13-2 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

3-13-21 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)
Dés que les travaux seront terminés et réceptionnés, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre son D.O.E :
Dossier des Ouvrages Exécutés, en 3 exemplaires "papier" + 1 C.D ou clé USB au choix du Maitre d'Oeuvre.
Ce document doit comprendre les éléments suivants :
- Les notes de calcul, plans et schémas actualisés,
- Les plans de montages et de chantier,
- Les proces-verbaux de classification et de certification,
- Les fiches techniques des matériaux et produits utilisés,
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francaise,
- L'ensemble des essais et Attestations d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC),
- Les bordereaux d'approbation du bureau de contréle,
- La liste des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,
- Les certificats de conformité,
- Les certificats de garantie.
A laréception des travaux, le maitre d'ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance
et I'entretien des installations. Il appartient a l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de
l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.
L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques.

3-13-3 Dossier d'interventions ultérieures sur des ouvrages (D.l.U.O.)

3-13-3 1 D.1.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les OQuvrages)
Le D.1.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant la notice de fonctionnement et la
notice d'entretien.
La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service, de
fonctionnement et de mise & l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction
et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.
La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations
ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous
forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant
généralement trop compliquées a exploiter).
Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des
travaux d'entretien.
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