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1

1.1

1.2

1.3

1.4

Conditions d’établissement des offres - caractere
forfaitaire du marcheé

Connaissance du dossier et interprétations

L'entreprise doit, avant la remise de son offre, avoir pris connaissance du site, de I'ensemble du
projet, de toutes les particularités propres au chantier, et des modalités d'intervention.

Chaque entreprise est tenue de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de
consultation. Au vu de ces documents, son offre tiendra compte des sujétions et incidences que les
ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages et s'assurera de la
compatibilité de sa propre prestation avec celle prévues aux autres lots.

Les détails qui suivent n'ont pas pour but de dresser la liste des travaux a exécuter, mais d'éclairer
les entreprises sur la nature et limportance des travaux qui les concernent. S'il existe des
omissions sur ces documents, ol des incohérences entre le projet et les documents de référence
ou la réglementation, I'entreprise doit & la lumiére de sa propre étude, prévoir les travaux
nécessaires dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est prévu. Elle peut dailleurs, au
cours de son étude, demander par écrit au maitre d’ouvrage toutes précisions qui lui semblent
indispensables.

Caractere forfaitaire de I’offre - Vérification des quantités

Dans le cas ou des quantités apparaitraient dans les pieéces du dossier de consultation, elles sont
données a titre indicatif. Il est précisé que ces quantités n‘ont pas de valeur contractuelle (sauf cas
particulier des quantités prévues par « provision » et destinées a étre précisées ultérieurement par
le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre). Il appartient a I'entreprise de controéler I'exactitude de
ces quantités indicatives. De méme, il appartient a I'entreprise de compléter le cadre de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, notamment par I'adjonction de positions se rapportant
a des ouvrages figurant aux plans et au CCTP, et qui auraient été omises dans ce cadre.

Contenu des prix

D'une maniére geénérale, son offre intégre la fourniture, la fabrication en atelier,
I'approvisionnement a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre des matériaux (pose, fixation, installation,
application, etc...) ainsi que tous moyens matériels d’acces, d’approvisionnement ou de
manutention permettant leur réalisation a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs, les pompages
en cas de présence d’eau,... . Les travaux integrent également tous les accessoires nécessaires a
la bonne exécution de I'étanchéité a l'air et a I'eau, aux liaisons et a la finition de I'ouvrage
conformément aux documents contractuels.

Les prix devront inclure tous les frais nécessaires a la réalisation des études d’exécution et
travaux, y compris les taxes réglementaires (taxes parafiscales, droits de douane, éco contribution,
etc.). Les montants seront présentés en hors TVA (HT) et compris TVA (TTC).

Caractéere ferme de I'offre de I’entreprise

Dans ces conditions, reconnaissant avoir tenu compte, dans sa proposition de prix, des
observations qui précédent, elle ne pourra par la suite arguer d'une erreur ou d'une omission pour
ne pas exécuter ces travaux, et ce, pour la somme prévue au marché forfaitaire, dans les délais
prévus et avec les niveaux de qualité requis. En conséquence, l'entreprise devra tous travaux
explicitement ou implicitement indiqués ou nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages
dans le délai prévu au marché.
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2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Particularités et contexte du projet

Situation
Le batiment Poincaré est situé au sein du météopdle de Toulouse.
Blagnac {
Colomiers
Balma
Toulouse
451
Tournefeuille ' Météo France
BASSO CAMEO =
RANGUEIL
D11
L A64 : Saint-Orens-de-Gameville
Ramonville-Saint-Agne

Activité

L’exploitation du batiment est essentiellement a vocation tertiaire.

Nature des travaux et phasage

Les travaux se dérouleront en 2 phases de travaux décrits ci-dessous :
o Phase 1 : Aménagement par le Météo France des locaux du 2eme étage pour l'accueil des
postes actuellement présents sur le plateau du ler étage.

o Phase 2 : Réfection des plateaux Prévisionnistes et Cartographes, des WC "plateau” et "nuit",
de la tisanerie, d'une chambre de veille et du local technique CTA. Sécurisation de l'accés a la
gaine technique.

Extensions - surélévations

Il n’est pas prévu d’extensibilité des constructions.

Particularités du site

Les travaux faisant 'objet du présent dossier de consultation seront réalisés sur un site en activité
avec une emprise restreinte. En conséquence, I'entreprise devra prévoir un approvisionnement a
lavancement et une organisation de ses travaux compatible avec les zones de stockage
disponibles et l'organisation des chantiers. Tous les matériels non utilisés seront repliés et
évacués.

Il sera tenu compte dans I'offre de chaque Entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte
particulier de l'opération, ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires a envisager
pour assurer la totalité des prestations prévues a sa charge.
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3

4.2

Visite des lieux

L'entrepreneur devra parfaitement mesurer, par une visite détaillée des lieux, et prévoir dans son
offre, tous les travaux particuliers propres a ce type de site.

Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour
méconnaissance des lieux, de I'environnement et de ses contraintes, des possibilités d'acces et de
stockage, etc.

La visite du site est obligatoire.

Documents de référence

Documents spécifiques a I’opération

L’entreprise prendra en compte pour son étude les données des documents spécifiques a
I'opération, et qui sont joints au DCE :

o DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE) n°’AHPE2302111330
o RAAT :en cours

Documents généraux

Les travaux devront étre réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur et les
documents techniques suivants (liste non exhaustive), qui ne sont pas joints au DCE :

o Les Cahiers des Charges, régles de calcul, et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis
par le C.S.T.B. a défautde C.C.T.G,,

Les Prescriptions du R.E.E.F. et du C.S.T.B.,

Les Normes Frangaises homologuées éditées par 'A.F.N.O.R.,

Les Normes Européennes et Eurocode,

Les régles professionnelles, & défaut de DTU.

Les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis,

Les Prescriptions des fabricants,

Le Code du Travail et toutes ses annexes,

La circulaire du 30 novembre 2011 relative a I'accessibilité des PMR

Les Reéglements Administratifs particuliers aux compagnies concessionnaires et
d’assainissement,

o Aux recommandations de I'INRS.

O O O O O

O O O O

Il sera toujours fait application de la derniére édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, etc, en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Classement du batiment

Le batiment est soumis au Code du Travail et de ses arrétés d'application.
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Sécurité incendie

Les travaux seront exécutés en respect des dispositions générales et particulieres des régles en
vigueur concernant les mesures de sécurité incendie correspondant au classement du batiment
cité ci-dessus.

L'Entreprise précisera dans son offre les dispositions qu'elle aura retenues avec justification a
l'appui, étant entendu que dés signature du marché, I'Entreprise sera réputée avoir effectuée
toutes les vérifications nécessaires.

Structure :

o Les éléments principaux de structure assureront une stabilité au feu de degré 1 heure.

o Les planchers courants seront coupe-feu de degré 1 heure.

o Les éléments de la structure dont la ruine n'a aucune incidence sur la stabilité du reste du
batiment pourront ne présenter aucun critére de résistance au feu.

o Les éléments porteurs de structure traversant les locaux a risques importants assureront une
stabilité au feu de degré 2 heures.

Locaux a risque :

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés a un potentiel calorifique
important doivent étre isolés des autres locaux et dégagements par des murs et des planchers au
moins coupe-feu de degré 1 heure.

Les portes d'intercommunication doivent étre au moins coupe-feu de degré ¥2 heure et munies de
ferme-portes.

Sont notamment considérés comme locaux a risques particuliers :

o leslocaux réceptacles des vide-ordures
o les machineries d'ascenseur

o les locaux comportant les installations de ventilation mécanique contrélée (V.M.C.) (Arrété du
22 septembre 1995, art. 2-3°) « inversée » et les installations de conditionnement d'air

o les locaux contenant des groupes électrogénes

o les postes de livraison et de transformation électrique

o les cellules a haute tension

o les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure a
20 kW

o les locaux d'archives et les réserves

o les dépbts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables

o les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n'ayant pas une face ouverte
sur I'extérieur.

Isolation thermique

Les Entreprises dont les ouvrages participent a l'isolation thermique, devront veiller au maintien
des qualités de leurs ouvrages, en particulier, en ce qui concerne les réservations, percements et
rebouchages exécutés par les autres corps d'état.

Toutes les entreprises veilleront a mener leurs travaux sans détériorer les caractéristiques
thermiques de leurs matériaux ou des ouvrages des autres corps d’état : préservation des isolants
thermiques, matériaux de calfeutrement, ruptures de ponts thermiques, étanchéité a l'air, ...
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10
10.1

Accessibilité aux handicapés

Chaque Entrepreneur devra prévoir dans sa prestation les dispositions particuliéres relevant de sa
spécialité, en conformité avec la Réglementation en vigueur.
L’entreprise devra notamment :

o Veiller & respecter strictement les implantations des cloisons et les dimensions des locaux, en
particulier pour les largeurs d’issues de secours ou les locaux permettant les manceuvres de
fauteuils roulants, les largeurs d’escaliers, les largeurs de sanitaires.

Hygromeétrie

L’exécution des travaux, et en particulier la protection des matériaux de construction par pare
vapeur ou systémes de protection de I'eau, sera menée en tenant compte de I'hygrométrie des
locaux telle que définie selon les indications du maitre d’ouvrage ci-apres :

o Locaux de bureaux, locaux de stockage chauffés : locaux secs ou faiblement humides classés
EA.

o Local tisanerie, : locaux moyennement humides, classés EB

o Locaux non chauffés, douches privatives, sanitaires des bureaux : locaux humides a usage
privatif, classés EB+ locaux privatifs

En cas de doute, lors de son offre, I'entreprise se fera préciser par le maitre d’'ouvrage a quel lot
est attribué le systeme de protection. A défaut, elle assurera elle-méme le systéme nécessaire et
conformément aux régles de l'art.

Coordination et synthese

Coordination

La fréquence des rendez-vous de chantier sera fixée par le maitre d’ceuvre suivant I'avancement

des travaux avec un délai maximum d’une semaine entre deux rendez-vous.

Le Maitre d’ceuvre veille a la bonne coordination des entreprises et notamment a la :

o Programmation de la préparation et de I'exécution des travaux,

o Cohérence de la planification des interventions,

o Description, au niveau de précision requis, des phasages nécessaires et enchainements entre
corps d’état.

Le calendrier détaillé d'exécution sera dressé par le Maitre d'oeuvre aprés fourniture par les
entreprises d'un document en accord avec le planning d'appel d'offres et précisant :

o Lestaches,

o Leur durée,

o Les effectifs prévisionnels.

Ce calendrier d’exécution devra respecter la durée des taches globales précisées dans le planning
joint au dossier d’appel d’offres.

En période de préparation du chantier, chague entreprise doit :

o Effectuer toutes les procédures administratives exigées par la réglementation (déclaration
d’'Intention de Commencement de Travaux, occupations temporaires de voiries, demandes de
passages de convois exceptionnels, déclarations Installations Classées éventuelles pour ses
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travaux, etc.) en temps voulu afin de ne pas retarder les travaux ni provoquer de dégradations
ou de géne,

o Diffuser ses documents d’exécution aux entreprises intéressées, ainsi qu’aux intervenants
devant valider ou viser ces documents.

o Demander aux différents intervenants les informations qui lui sont nécessaires,

o Préciser aux entreprises concernées les ouvrages en interface avec leurs propres travaux
(réservations, attentes, tolérances ...).

o En cas de fourniture par un tiers (maitre d’ouvrage ou intervenant missionné par le maitre
d’'ouvrage), d’'un matériau a incorporer par une entreprise, I'entreprise de pose doit s’assurer
aupres du tiers fournisseur qu’elle a bien regu toutes les préconisations de pose.

o En cas de fourniture d’un matériau par une entreprise a un tiers (maitre d’ouvrage ou
intervenant missionné par le maitre d’ouvrage) chargé de la pose, I'entreprise doit fournir en
temps utile les préconisations de pose du matériau.

o En cas de fourniture d’'un matériau par une entreprise du chantier a une autre entreprise du
chantier chargée de la pose, c’est I'entreprise fournissant le matériau qui a la responsabilité de
faire parvenir en temps utile toutes les préconisations nécessaires a I'entreprise chargée de la
pose.

Toute entreprise n’ayant pas regu, aprés relance de sa part, les documents qui lui sont nécessaires
pour préparer son chantier, devra attirer I'attention du Maitre d’ouvrage sur ce point, avant que cela
ne géne le déroulement des travaux.

Pour permettre la coordination, le Maitre d’oeuvre doit étre informé de toute diffusion de
documents d’exécution ou de coordination entre entreprises. Les conséquences d’un litige sur la
diffusion d’'un document seront supportées par I'entreprise devant diffuser ledit document, si celui-
ci n’a pas été transmis pour information au maftre d’ceuvre.

Chaque envoi de plan se fera sous format papier accompagné d’un bordereau d’envoi détaillant la
liste de diffusion et un état récapitulatif de tous les envois déja effectués complétés de leur statut
apres visa. Aucun plan informatique ne sera visé.

Enfin, toute modification de plan doit se faire en identifiant clairement la modification et en
indiquant l'indice concerné lors de la modification.

Syntheéese

La réalisation des études de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’étude d’exécution
la cohérence dans I'espace des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant
par des « plans de synthése » qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme
support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

La mission de synthése doit permettre de maitriser la vision des interfaces, des réservations, de la
cohérence technique et spatiale, et compléte les missions de coordination générale des différents
corps d’état séparés.

La synthése de réalisation est effectuée, dans le cadre de son marché, par 'entreprise titulaire du
lot CVCP, qui établira les plans et coupes nécessaires, au droit des points singuliers, a partir des
éléments transmis par toutes les entreprises. Le Maitre d’ouvrage pourra demander des
compléments a ces plans, s’il juge qu’ils sont insuffisants, c’est a dire qu’il existe un risque
d’'incohérence.

Chaque entreprise doit participer a la synthése des ouvrages, et vérifier en fonction des documents
d’exécution des autres entreprises, la cohérence de la configuration géométrique de ses ouvrages
avec celle des autres entreprises. En cas d’interférence entre ouvrages, si elles ne parviennent pas
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a l'éviter, les entreprises demanderont en temps utile, c’est a dire, pendant la préparation des
travaux l'arbitrage du maitre d’ceuvre.

En cas d‘interférence détectée en cours de travaux, du fait de la non-diffusion de documents
suffisamment précis par une entreprise, ou du fait de la non-demande d’informations par une
entreprise, I'entreprise responsable de cette lacune de préparation prendrait en charge les frais
éventuels (adaptations, dévoiements de réseaux, modifications de fixations,...) sur ses ouvrages
ou ceux des autres entreprises.

Par défaut, sauf autre spécification, les réseaux intérieurs sont a placer au plus haut sous les
structures, afin de libérer le maximum de volume, d’échapper a I'emprise des équipements de
process, de permettre une flexibilité maximale.

Interfaces

La Maitrise d’ouvrage doit :

o La mise a disposition d’'un local servant de bureau de chantier et de WC avec point d’eau pour
les entreprises pendant toute la durée du chantier.

La mise a disposition d'un point de raccordement pour le coffret de chantier (branchement et
coffret par le lot 02 Electricité).

La mise a disposition d'un point d'eau pour le chantier.

Le déplacement des meubles existants du CNP.

L'aménagement des salles de réunions pour accueil provisoire des prévisionnistes.

La réalisation de la cloison entre la salle CNP et la salle de réunion (aguarium).

Tous les travaux du 2éme étage.

o

O O O O O

Le lot 01 : MACRO-LOT doit :

o La mise en place d’'un bungalow (vestiaires) y compris raccordements et des installations de
chantier communes a I'ensemble des lots.

o Le nettoyage de I'ensemble des locaux et bungalows de la base vie, pendant toute la durée du
chantier.

o Lamise en place des ossatures complémentaires en faux plafond pour la pose des luminaires.

La dépose des meubles vasques, plan de travail et bac de douche encastré des sanitaires.

La découpe des dalles de faux-plancher technique pour mise en place des grilles et bouches

de ventilation.

La fourniture et pose des accessoires PMR hors barres de relevage et siége de douche.

Le détalonnage des portes.

La réalisation d'une forme de pente pour la douche PMR.

La pose des siphons de sols.

La peinture définitive de toutes les canalisations et supports apparents dans les locaux.

La peinture définitive de I'ensemble des gaines et supports apparents dans les locaux.

La réfection des sols, murs et plafonds aprés la dépose des appareils et équipements de

chauffage, ventilation et plomberie.

o O

O O O O O O O

Le lot 02 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES doit :

o La fourniture et pose d'un coffret de chantier.

o La synthése en coupe / Plans des réseaux en faux-plafond pour validation des plénums
disponibles.

o La découpe des plagues de faux-plafonds pour la mise en place des luminaires et autres
équipements au plafond.

o La dépose, repose apres intervention et découpe des dalles de faux-plancher technique pour
la mise en place des colonnettes des postes de travail.

o La dépose, repose aprés intervention de I'ensemble des équipements CFO/CFA SSI dans
'emprise des travaux, au plafond au mur et sur le plancher technique.

o Les attentes électriques pour l'ensemble des appareils et équipements de Chauffage /
Climatisation / Ventilation / Plomberie.
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o La neutralisation des asservissements des clapets coupe-feu en traversée de dalle entre le
local technique RDC et le plateau R+1 pendant travaux.
o Coordination avec le lot CVC pour renvoi DAD sur alarme incendie.

Le lot 03 : CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION — PLOMBERIE doit :

o La coordination entre le lot 01 et le lot 03, dont les plans de réservations et d'attentes.

o La consignation des réseaux en charge avant dépose, comprenant vidange et dégazage des
réseaux de plomberie, chauffage et ventilation.

o La dépose des équipements, compris réseaux de Chauffage / Climatisation / Ventilation /
Plomberie.

o L'ensemble des percements dans les ouvrages existants en dalles et parois verticales pour le
passage des gaines et canalisations, compris rebouchage et rétablissement du degré coupe-
feu.

o La synthése en coupe / plans des réseaux en faux-plafond pour validation des plénums
disponibles.

o La découpe des plaques de faux-plafonds pour la mise en place des bouches et grilles de
ventilation et autres équipements au plafond.

o La fourniture et pose des barres de relevage pour les WC et douche PMR et du siége de

douche PMR.

La fourniture et pose des miroirs des lavabos et lave-mains.

La fourniture des siphons de sols.

Le raccordement de ses équipements techniques depuis les attentes électriques.

La création et/ou modification d’armoires électriques ventilation / chauffage.

La fourniture, pose et raccordements des registres de réglage de ventilation, y compris

régulation.

La fourniture et pose des organes de sécurité incendie sur les réseaux CVC : clapets coupe-

feu, DAD, etc.

O O O O O

o

Réservations

Tout refouillement dans un ouvrage en béton armeé est interdit.

De méme, aucun percement autre que pour des fixations par vis ou clou, et aucune soudure ne
seront possibles sur les éléments de charpente (métallique, bois,...), sans un accord écrit de
I'entreprise de charpente.

Les scellements et calfeutrements dans les ouvrages des autres corps d’état sont a la
charge des entreprises ayant demandé ou nécessitant les réservations pour la pose de leurs
ouvrages, y compris reconstitution ou respect des caractéristiques des autres ouvrages : solidité,
stabilité, thermique, incendie, acoustique, etc... Si ces travaux de scellements et calfeutrements
sont réalisés conformément au planning, les finitions des parements sont a la charge des lots
spécialisés (revétements muraux, revétements de sols, enduits, etc...).

L'ensemble des calfeutrements autour des passages dans murs et planchers coupe-feu sont dus
par les lots concernés. Si le résultat n’était pas satisfaisant, le Maitre d’'ouvrage pourra ordonner la
remise en état de I'ouvrage, aux frais de I'entreprise ayant réalisé le calfeutrement.

Les calfeutrements autour des huisseries sont a la charge du lot 01 : macro-lot, suivant la nature
du cloisonnement, les lots concernés devant étre moteurs dans leur exécution.

L’ensemble des percements nécessaires aux passages de canalisations, réseaux ou conduits est
réalisé par le lot concerné. Les rebouchages et calfeutrements sont également a la charge des lots
utilisateurs.
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10.6

11
11.1

Réceptions de supports existants

En cas de support existant, accessible ou visible dans sa plus grande partie avant la derniére offre
de l'entreprise, celle-ci devra s’assurer de la conformité du support, ou intégrer a son offre la
préparation de support qu’elle juge nécessaire.

En cas de support existant, que I'entreprise n’aurait pas eu la possibilité matérielle de reconnaitre
avant la remise de sa derniére offre (structure cachée, sol ou paroi recouvert, local non visitable,
...) 'entreprise devra attirer I'attention du maitre d’ouvrage sur les risques de non-conformité du
support, et chiffrer en option la préparation de support qui pourraient s’avérer nécessaire. A défaut,
elle prendra en charge les éventuelles non-conformités découvertes en cours de travaux. Dans
tous les cas, elle prévoira dans ses prix les frais d’'une reconnaissance technique approfondie du
support en cours de travaux.

Réceptions de supports neufs

Chaque entreprise doit « réceptionner » techniqguement les ouvrages des autres entreprises sur
lesquels elle va intervenir. Avant son intervention, elle devra examiner 'ouvrage support, et établir
un constat avec I'entreprise concernée des éventuelles non-conformités qu’elle enverra au Maitre
d’ouvrage et a I'entreprise ayant réalisé I'ouvrage support.

Chaque entreprise effectuera les réceptions techniques suivantes :

o Etat des lieux, propreté, acces

o Implantations et dimensionnements des attentes, réservations, incorporations,...

o Conformité géométrique des supports (altimétrie et planéité du sol, des parements, ...)

o Aspect, cohésion ou adhérence des supports

o Encombrements des autres ouvrages pouvant géner ses propres ouvrages

o Les non-conformités devront étre déterminées selon :

o Les tolérances admises pour la réalisation de I'ouvrage support dans les documents généraux
ou particuliers,

o Les documents techniques échangés en temps utile entre entreprises (demandes de

réservations, d’attentes, tolérances spécifiques, études de synthése d’exécution,...).

En cas de non-conformité, I'entreprise ayant réalisé le support devra rectifier 'ouvrage sous 24 h
ou dans les délais prévus au planning contractuel pour ne pas perturber le déroulement du
chantier.

Sauf autre disposition spécifiée dans le CCTP, tous les frais afférents a la réception de support
sont supportés sans plus-value, par I'entreprise intervenant en second.

Sauf autre disposition spécifiée dans le CCTP ou imposée en cours de travaux par le maitre
d’ceuvre, la réception de support est laissée a l'initiative de I'entreprise intervenant en second. Au
cas ou celle-ci ne diffuserait pas de constat de non-conformité avant son intervention, I'ouvrage
support sera considéré comme conforme, et I'entreprise intervenant en second prendra en charge
les éventuelles sujétions afférentes, jusqu’a l'achévement complet de sa propre prestation.
Toutefois, I'entreprise ayant réalisé 'ouvrage support reste responsable de sa qualité jusqu’a la
réception des travaux, il devra en rectifier les vices cachés et en assumera les garanties
contractuelles et légales.

Qualité des ouvrages

Matériaux et mise en ceuvre

Les matériaux seront mis en ceuvre suivant les régles de I'art et de la bonne construction. lls seront
conformes a la législation relative a leur destination.

L'Entreprise devra toutefois signaler au Maitre d’ouvrage toute modification de ces documents
ayant pour conséquence une modification éventuelle des travaux.
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Tous fers et aciers employés dans la construction, a I'exception de ceux qui seront enrobés dans
du ciment, et sauf dérogation spécifiquement exprimée, seront protégés contre la corrosion par
galvanisation ou électrozinguage.

Sauf prescriptions particulieres, les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire I'objet
d'un Avis Technique du C.S.T.B. valable a la date d'exécution des travaux et d'une acceptation par
I'Association Frangaise des assureurs construction ou d'une police d'assurance particuliére. Selon
nécessité, I'entreprise anticipera, organisera et prendra en charge une Appréciation Technique
d'Expérimentation (ATEXx) a faire valider en temps utile par le contréleur technique en charge de la
mission correspondante ou une Enquéte Spécialisée ou un avis de chantier d'un contréleur
technique agréé. Les dispositions faisant I'objet de réserves sont exclues.

D’une maniére générale, la mise en ceuvre des matériaux sera conforme aux préconisations des
fabricants.

L'Entreprise devra également étre agréée par le Fabricant du procédé retenu dont l'assistance
technique sur chantier sera exigée.

Le fabricant du procédé non couvert normalement doit étre titulaire d'une police d'assurance
responsabilité particuliere suivant la nature de l'ouvrage intéressé par le procédé au regard de la
garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.

La description des différents lots comporte des marques commerciales de produits bien définis.
L'offre de prix prendra donc obligatoirement en compte ces marques.

Les matériaux seront livrés sur chantier dans leur emballage d’origine. Sauf demande du maitre
d’'ouvrage explicitement formulée dans les piéces écrites (par exemple, remblais de matériaux
extraits du site ou dépose/repose d’ouvrages), ou accord spécifiquement libellé dans le marché,
tous les matériaux seront de premier usage.

Néanmoins I'Entrepreneur pourra proposer en option (donc séparément de sa proposition de
base), des marques commerciales différentes mais d’équivalence technique et esthétique, sur
présentation de fiche technique le démontrant. Ces options ne pourront étre considérées comme
acceptées que si elles font I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ceuvre.

Variantes non autorisées

Les variantes ne sont pas autorisées pour le présent projet.

Echantillons

En début de chantier et préalablement a toute commande, les entreprises sont tenues de fournir, a
'occasion d’une réunion de présentation organisée a cet effet, tous les échantillons des matériaux
gu’elles envisagent de mettre en ceuvre.
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11.5

Etudes et documents d’exécution

Tous les calculs et dimensionnements (béton armé, charpente, canalisations, cables etc.) seront
conformes aux documents de référence généraux et en particulier aux régles de calcul. Ces plans
et calculs devront étre exécutés par un ingénieur ou calculateur spécialisé.

Les études et plans d’exécution seront réalisés soit par ses propres équipes, soit par un bureau
d’études spécialisé de son choix. Dans ce cas, il sera soumis a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre
et il devra fournir sa carte de qualification professionnelle et les attestations d’assurances
décennale et responsabilité civile.

Les entreprises devront fournir, a la demande du maitre d'ceuvre, tous les dessins d'exécution et
notes de calculs nécessaires a la bonne compréhension de leur projet, l'appréciation des
matériaux, sections, circuits, etc. qu'ils se proposent d'employer.

Pour tous les corps d’état, les documents d’exécution seront établis d’apres le projet du maitre
d’ceuvre, et devront toujours respecter les dispositions, principes et aspects de ce dernier. lls
seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diamétres, épaisseurs,... Les études et calculs seront mis a jour en fonction
de 'avancement des études des autres corps d’état et des modifications demandées par le maitre
d’ouvrage.

Les travaux ne pourront commencer avant visa de ces documents par le Maitre d'ouvrage et
approbation par le bureau de contrdle.

Le visa du Maitre d’'ouvrage portant essentiellement sur la vérification du respect des dispositions
générales du projet, et des principaux encombrements des ouvrages, ne diminuera en rien la
responsabilité de I'entreprise qui reste pleine et entiére, vis a vis des prestations dues au marché,
et pendant toute la période de garantie de ses ouvrages.

Dans le cas de mise en ceuvre d'un systéme constructif différent de celui proposé, accepté par
écrit par le maitre d’ouvrage, I'entreprise prendra entierement en charge les adaptations a apporter
au dossier de plans du maitre d’ceuvre.

Avant tout commencement des travaux d'exécution, les entreprises attributaires devront vérifier
toutes les cdtes des dessins qui leur seront soumis, devront signaler en temps utile au Maitre
d’'ouvrage les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ou les écarts significatifs de I'état
des ouvrages existants par rapport aux plans DCE. Les entreprises ne pourront d’elles-mémes
modifier quoi que ce soit a I'opération, mais elles devront signaler tous les changements qu’elles
jugeraient utiles d’apporter. Elles provoqueront tous les renseignements complémentaires sur tout
ce qui semblerait douteux ou incomplet, et elles devront compléter dans les moindres détails les
dessins qui leur seront soumis par le maitre d’ceuvre.

Faute de se conformer a ces prescriptions, les entreprises seront tenues responsables de toutes
les erreurs relevées en cours d'exécution et des conséquences qui en résulteront.

Contrdle technique

Quelles que soient les conditions imposées aux entreprises pour la souscription des polices
d'assurances, les travaux de tous les corps d'état, pourront faire I'objet d'un contrdle technique qui
sera exercé par un organisme agréé, a la demande du Maitre d'Ouvrage (bureau de contréle,
geéotechnicien,...).

Ce contr6le technique comprendra alors essentiellement :

o I'examen des projets

o le contrble technique de I'exécution des travaux et des matériaux mis en ceuvre.

o [I'établissement de tous rapports demandés par les assureurs suivant les conditions fixées
dans polices d'assurances

Aprés réception des documents d’exécution, et sauf exception précisée au marché de I'entreprise,
le bureau de contréle donne son avis sur ces documents. Les entreprises devront respecter les
observations du bureau de contréle technique du Maitre d'Ouvrage, et diffuser des documents
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conformes et visés par le contrdleur technique avant exécution. A défaut, elles prendront en charge
toute mise en conformité de leurs ouvrages en cours de travaux, selon les remarques du bureau
de contréle, et ce, quel que soit I'avancement des travaux. L’entreprise devra prendre toute
initiative pour obtenir ce visa en temps et en heure, étant entendu qu’elle a pris en compte ces
délais de contrdle dans le délai de préparation des travaux sur lequel elle s’est engagée.

Les honoraires afférents a ce contréle technique sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Contrble interne des entreprises

En début de chantier, I'entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contr6le interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

o Au niveau des fournitures quel que soit leur degré de finition, I'entreprise s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

o Au niveau du stockage, I'entreprise s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

o Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entreprise vérifiera, tant au niveau de la conception
gue de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

o Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de l'art.

o Outre les essais éventuellement prévus au CCTP, les entrepreneurs devront prévoir, dans leur
offre, les vérifications propres et essais divers qui incombent & chaque constructeur
conformément & la Réglementation. Cette prestation sera pour I'ensemble des lots, y compris
les lots non techniques, d'un niveau au moins égal a celui prévu aux "attestations d’essais de
fonctionnement de 'AQC ".

Les résultats des mesures et d'essais seront transcrits sur Procés-verbaux établis suivant
modeéles figurant attestations d’essais de fonctionnement de 'AQC et transmis au Contréleur
technique pour avis.

La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et éléments
de construction définis dans le présent CCTP sera apportée par présentation des "P.V.
d'essais" (ou notes de calculs suivant D.T.U.). lls devront dater de moins de 5 ans au moment
de leur mise en ceuvre.

Livraison des ouvrages

Si au cours des travaux ou a l'occasion d'une des réceptions, une réparation ou une mise au point
est la source d'une altération d'ouvrages d'autres corps d'état, les rectifications exécutées par ces
derniers seront au compte de l'entreprise auteur du dommage. A moins d'entente directe entre
entreprises, la valeur des réfections sera retenue au compte de liquidation de cette derniére.

Tous les ouvrages seront livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté. Tout défaut
ou toute dégradation sur un ouvrage devra étre repris sans délai par I'entreprise ayant réalisé
l'ouvrage, que l'auteur de la dégradation ait été identifié ou pas.

Cahier des Prescriptions Techniques Tous Corps d’Etat (CPTTCE)



RENOVATION DU CENTRE NATIONAL DE PREVISION (CNP) - BATIMENT Affaire 24036
POINCARE - Indice A

12
12.1

12.2

12.3

Hygiéne et sécurité

Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Les entreprises sont tenues aux directives du coordonnateur et devront participer obligatoirement
aux réunions de Sécurité et Prévention.

L'entrepreneur, et chacun de ses sous-traitants, doit remettre au Maitre d'Ouvrage et au
coordonnateur SPS pour avis, ainsi qu’au Maitre d’'ouvrage pour information, un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé simplifié (PPSPS), avant le début de ses travaux.

Au cas ou il apparaitrait qu'il est nécessaire d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des
risques particuliers, le coordonnateur établirait un plan général simplifié de coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé. Dans tous les cas, les entreprises connaissant le contexte
et les sujétions dintervention, et maitrisant les risques de leurs propres travaux, selon la
méthodologie qu’elles proposent, elles ont inclus dans leur offre les dispositions nécessaires vis-a-
vis de la sécurité.

Mesures élémentaires de sécurité

Chaque entreprise doit mettre a la disposition de son personnel les protections individuelles
appropriées. Le port du casque et des chaussures de sécurité est obligatoire sur le chantier quel
gue soit le temps d'intervention.

Dans l'intérét général et afin d'éviter les accidents et dommages de toute sorte, il est rappelé au
personnel (employés et ouvriers), travaillant sur le chantier que toutes les ouvertures ménagées
dans les murs, cloisons ou planchers, et non utilisés pendant le cours des travaux (fenétres,
portes, chassis, trémies, etc...) devront étre bouchées complétement par des planches de forte
section, solidement fixées et d'une résistance suffisante; les ouvertures de service devront étre
protégées par des garde-corps de 1.10 m de hauteur.

Toute personne qui, pour I'exécution de son travail, sera obligée de déplacer une protection ou
cléture, devra la remplacer a nouveau lorsqu'elle quittera, méme momentanément ou
définitivement, I'emplacement dangereux, chacun étant chargé de fermer l'ouverture qu'il aura
pratiqguée ou qu'il trouvera béante.

Toute personne, qui pour I'exécution de son travail sera obligée d'utiliser un échafaudage, devra au
préalable s'assurer de sa solidité et de sa stabilité.

Toute personne travaillant en élévation devra prendre toutes précautions utiles en vue d'éviter la
chute des objets utilisés (outillage, matériaux, matériels).

En cas de pluie, le personnel de toutes les entreprises est chargé de prendre d'urgence les
précautions nécessaires pour protéger les locaux contre les dégats des eaux.

En cas de vent, il ne devra laisser aucun objet ou outil sur les échafaudages.

En cas d'incendie, il devra utiliser, conformément aux indications la notice qui y est jointe, les
extincteurs de chantier qui devront étre maintenus en bon fonctionnement pendant toute la durée
des travaux.

Protections collectives contre la chute - acces

Les fournitures, approvisionnements, premiére mise en place, location éventuelle, entretien
éventuel en cas de détérioration, dépose finale et repli des protections collectives contre la chute
ainsi que leur balisage seront prises en charge, pendant le temps nécessaire, par :

Au cas ou une entreprise devrait, selon une procédure agréée par le coordonnateur SPS, déposer
provisoirement ces protections pour une intervention, elle veillera & rétablir la protection & la fin de
l'intervention.
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13.1

13.2

13.3

Dépenses d’intérét commun - installation et matériel de
chantier

Le Maitre d'Ouvrage met a disposition des entreprises, pour la durée du chantier, des sanitaires et
une salle de réunion.

Les vestiaires sont a la charge du lot 01 MACRO-LOT.

Les titulaires de I'ensemble des lots doivent maintenir ces espaces propres (ainsi que toute
circulation nécessaire a leur accés), en cas de manquement le maitre d’ouvrage fera intervenir une
entreprise spécialisée aux frais des entreprises titulaires.

Etat des lieux — préservation des existants

Si elle I'estime nécessaire, toute entreprise pourra faire réaliser, avant toute intervention, un état
des lieux par huissier de justice sur I'existant (ouvrages conservés, voiries, trottoirs, batiments
avoisinants, espaces verts, etc.). A défaut, les lieux seront considérés comme étant en parfait état,
et en cas de dégradation constatée en fin de travaux sur les zones conservées ou les voiries
publiques, la remise en état en sera ordonnée par le maitre d’ceuvre, aux frais du compte prorata,
si aucune entreprise responsable n’a pu étre spécifiquement identifi€e. Tous les ouvrages,
canalisations, fourreaux cablés, ..., rencontrés dans les fouilles devront étre signalés au Maitre
d’'CEuvre. lls ne pourront étre démolis qu'aprés une enquéte donnant la certitude qu'ils ne font pas
partie d'installations organisées présentant un caractére d'utilité ou de propriété publique ou privée.

Occupation du domaine public

Si une entreprise est amenée, au cours de ses travaux, a intervenir sur le domaine public, elle fera
son affaire des demandes d’autorisations auprés des administrations, locations de voiries,
balisages spécifiques, ouvrages provisoires de protection du public, rencontres sur site avec les
concessionnaires de réseaux enterrés et aériens et tous services publics pour s’assurer que son
intervention ne détériorera pas les ouvrages existants, et pour assurer la sécurité du public.

Ces dispositions devront étre précisées dans le PPSPS de I'entreprise.

Les précautions d'usage (protection, éclairage, etc...) seront a la charge de chaque entreprise,
ainsi que les frais éventuels & acquitter aux Services municipaux pour droit de dépot.

Tout passage, stationnement, occupation du domaine public (voiries, trottoirs, jardin public, etc...)
devra faire I'objet d'une demande d'autorisation aux Services Municipaux.

L'Entrepreneur devra également les travaux de remise en état des zones utilisés sur le domaine
public.

L'entreprise restera entierement et personnellement responsable de tous accidents qui pourraient
se produire méme aux tiers, par suite d'absence de précautions, de cas fortuits et des préjudices
en résultant; ceci sans exception ni réserve.

Clbtures de chantier

Toutes les clbtures provisoires sont a la charge de I'entreprise titulaire du lot MACRO-LOT,
compris amenée, repli, installation, location éventuelle, entretien au cours du chantier.
Ces clétures seront en treillis type « Heras » ou équivalent, de 2m de hauteur.
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Acces et signalisation du chantier

L’'accés au site se fera selon le réglement intérieur de Météo France (site sensible) et selon les
instructions du Maitre d’ouvrage qui sont communiquées en phase de préparation de travaux.

La signalisation de chantier (panneaux « Chantier interdit au public » « Port des EPI obligatoire »,
etc.) est a la charge du lot MACRO-LOT.

Toutes les zones de travaux sont sécurisées par balisage (site occupé).

Voiries de chantier — aires de stockage - aires pour
cantonnement

Les implantations devront étre proposées au maitre d'ouvrage pendant la période de préparation,
et devront étre cohérentes avec le bon déroulement des travaux. Si I'exiguité du terrain I'impose,
les installations devront étre déplacées en cours de chantier, sans plus-value, pour permettre
'aménagement des extérieurs.

Branchements de chantier - Consommations

Branchements suivant précisions de la norme NFP 03-001. Les consommations seront a la charge
du maitre d’ouvrage.

Electricité :
Le lot ELECTRICITE doit le la fourniture et le branchement d’'un coffret de prise de courant mobile
type « corps de métier » pour toute la durée du chantier.

Eau :
Le lot CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION — PLOMBERIE doit un point d’eau
chantier pour toute la durée du chantier.

Panneau de chantier

Il n’est pas prévu de panneau de chantier pour le présent projet.

Déchets de chantier

Chaque entreprise trie et évacue ses déchets au centre de tri a ses propres frais.
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Protection de I’environnement

Les entreprises interviendront sur le chantier, conformément a la législation sur la protection de

'environnement, et appliqueront les principes suivants :

o Mettre en place des rétentions sous les réserves de liquides risquant de polluer les cours
d’eau ou les nappes phréatiques.

o Aucun liquide polluant ne sera déversé sur le sol.

o Aucune incinération a l'air libre ne sera admise, et en particulier de déchets, ou de produits
produisant des fumées ou vapeurs toxiques ou nauséabondes

o Le bruit produit par le matériel et les méthodologies employées sur le chantier sera limité, en
fonction de la nature de I'environnement. L’entreprise respectera les horaires prévus dans son
PPSPS, sauf extension de la plage horaire, en vue d’un rattrapage de délai.

o Toute entreprise évacuant des déchets, produits de démolitions ou déblais devra pouvoir
justifier a tout moment de la destination des évacuations. Un plan d’élimination des déchets
sera établi.

Dommages sur ouvrages non réceptionnés

Il est rappelé que les ouvrages restent sous la garde des entreprises qui les ont réalisés jusqu’au
jour de la réception.

Toutefois, si au cours des travaux, des dégats étaient occasionnés sur les ouvrages existants dans
'emprise du chantier ou construits, une réparation serait effectuée au compte de I'entreprise auteur
des dommages. A moins d'entente directe entre entreprises, la valeur de réparation sera retenue
au compte de liguidation de cette derniére.

Si lauteur des dégradations n’est pas identifié, et si le Maitre d’ouvrage juge que de maniére
évidente la dégradation est du fait d’un tiers, il pourra ordonner la prise en charge de la réparation
par le compte prorata. Cette disposition est laissée a l'appréciation du maitre d’ceuvre. En
particulier, si les dégats sont faibles ou si au contraire les dégats sont trop importants, I'entreprise
qui conserve la garde de ses ouvrages prendra en charge leur remise en état et en avertira a sa
convenance son assureur.

Afin de prévenir tout litige, toute entreprise réalisant des travaux tels que soudure, meulage,
démolition, peinture, collage, manutentions, etc., doit prendre en charge les dispositifs de
protections nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages des autres entreprises ou les
ouvrages existants et conservés. Ces dispositifs qu’ils soient décrits explicitement ou pas dans le
CCTP, sont prévus de fait dans le prix du marché en fonction du phasage déterminé par le
planning contractuel.

Nettoyages en cours de travaux

Tous les déchets de chantier seront transportés a la décharge publique par chaque entreprise
titulaire.

Chaque entreprise doit le nettoyage de son chantier, la sortie et I'évacuation de ses gravats
jusqu’au centre de tri de facon quotidienne et I'évacuation de ses matériels et matériaux
excédentaires des la fin de ses travaux ou tranche de travaux et a chaque fois qu'une géne sera
occasionnée a une autre entreprise pour la bonne marche du chantier.
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En cas de carence, le Maitre d’ouvrage fera exécuter ce travail par une entreprise de son choix.
Les dépenses correspondantes, déterminées selon attachements, seront retenues sur les
décomptes de travaux du ou des entreprises responsable(s). En cas de litige sur la provenance
des gravats, les frais seront répartis entre toutes les entreprises, au prorata de leur marché. Dans
tous les cas, la répartition des frais est décidée par le maitre d’ouvrage.

Au cas ou un nettoyage des voies publiques aux sorties du chantier serait rendu nécessaire, sans
que l'on puisse identifier I'entreprise responsable, ce nettoyage serait réalisé au prorata des
marchés des entreprises.

Nettoyage de fin de chantier

Pour le jour de la réception des travaux, ou pour les états des lieux intermédiaires, chaque
entreprise devra enlever matériel, matériaux et déchets. Le nettoyage général pour les Opérations
Préalables a la Réception et pour les mises a dispositions de zones au maitre d’ouvrage sera
effectué par le lot MACRO-LOT. Un état des lieux sera établi en cas de mise & disposition de
zones au maitre d’ouvrage.

La nature de ces nettoyages est définie dans le CCTP du lot MACRO-LOT.

En cas de refus de prise de possession de la zone par le maitre d’ouvrage ou d’'un refus de
réception, du fait d’un retard d’une ou plusieurs entreprises, le nettoyage devra étre refait autant de
fois que nécessaire, au prorata des marchés des entreprises.

Maintenance et entretien

Les ouvrages seront implantés et concgus afin de faciliter leur maintenance :

o Accessibilité des équipements et des réseaux.

o Démontabilité des équipements

o Homogénéité des matériaux (marques et modeles identiques pour tout le chantier) — marques
et modéles identiques a ceux utilisés sur le site existant.

Le DIUO reprendra toutes les opérations de maintenance et les contrats d’entretien devant étre
impérativement souscrits par le maitre d’ouvrage, que ce soit pour des raisons réglementaires ou
pour bénéficier pleinement des garanties sur les ouvrages.
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