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1 Présentation de I'opération

1.1 Présentation générale

La présente opération concerne la réhabilitation de plusieurs locaux au R+1 du batiment Esnault :
- Salle de cours
- Local archive
- Salles de réunion

1.2 Description des travaux

Toute précision apportée par un document du DCE mais non repris dans le cadre de ce CCTP est a prendre en compte.

1.2.1 Alacharge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la consignation des réseaux et dépose des équipements obsoletes,
la remise en état de I'armoire existante au R+1, la création d’une nouvelle armoire ainsi que la suppression des deux
tableaux situés dans la circulation Nord R+1. L'entreprise devra également la pose et le raccordements des équipements
décrit ci-aprés et ou conformément aux pieces graphiques.

Le programme général des travaux définis dans le CCTP n’est pas limitatif.

L'entrepreneur sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble du dossier des travaux c'est-a-dire de tous les
lots, ceux qu'il exécute comme ceux qu'il n'exécute pas
Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Sont compris dans les prix de I'Entreprise, toutes les sujétions consécutives aux liaisons et coordination avec les autres
corps d'état.

1.2.2 Alacharge des autres corps d’état

Lot Démolition
e Dépose des menuiseries et cloisons
e  Création d’ouverture
e Rebouchage des ouvrages maconnés or cloison en plaque de platre

Lot Platrerie — faux plafonds
e  Fourniture et pose cloisons et doublages
e Pose ensemble des éléments de menuiseries intérieures
e Fourniture et pose de plafonds et faux plafonds
e Rebouchage divers dans cloisons plaques de platre

Lot Menuiserie intérieures
e  Fourniture des menuiseries intérieures
e  Fournitures et pose de |'organigramme
e Fourniture et pose de la quincaillerie des menuiseries intérieures

Lot Sols souples- Peintures
e  Préparations des supports
e Fourniture et pose revétements de sols et accessoires
e Peinture —ensemble des ouvrages

2025 © ENAC
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Lot CVC

e Chauffage
e Refroidissement
e Ventilation

1.2.3 Prix

Le présent lot est a prix global et forfaitaire.

Le dossier d’appel d’offres comprend un Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) selon lequel
I'Entreprise doit impérativement présenter sa proposition. Tout devis présenté différemment pourra étre refusé.
Aucune sujétion, prévisible dans I'exécution des travaux, ne donnera droit ni a une indemnité, ni a une plus-value.

CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la
bonne exécution et au parfait achevement des travaux. D'une maniére générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des
travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir
d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

Nota : Le devis estimatif détaillé doit impérativement répondre aux différents postes du présent CCTP correspondant
au bordereau fourni sous support informatique.

1.2.4 Reglement des cas litigieux

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront soumis a
I'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Si des anomalies apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre. Les
frais de contréle, expertise, remplacement ou réparation seront a la charge du constructeur titulaire du présent lot.

2 Données et prescriptions techniques
2.1 Documents de références — Normes et reglementations spécifique au lot

Tous les travaux seront exécutés suivant les REGLES DE L’ART, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Tous les éléments devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs
caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications :

- Des documents techniques unifiés du C.S.T.B.

- Des normes frangaises éditées par I'AFNOR

- Des regles de calculs Eurocode

- Des devis descriptifs détaillés

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents, avec additifs, modificatifs, suppléments ou
mises a jour.

2.2 Prescriptions techniques générales

2.2.1 Connaissance des lieux

Préalablement a I’établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements nécessaires
a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux servitudes, a la
proximité des réseaux existants.

Une visite du site est obligatoire. L’entreprise devra se rapprocher des personnes en charge du dossier pour prendre
RDV. (cf reglement de consultation)
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La liste des contraintes ci-apres n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I’entrepreneur sur
les conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur
le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant d’établir sa proposition.
Aucune sujétion prévisible dans I’exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité ni a une plus-value.

2.2.2 Garantie - réception

2.2.2.1 Garanties

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer a ses frais,
toutes les pieces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale,
sauf cas d’usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

2.2.2.2 Réceptions

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’apres finition des travaux du
présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- Le respect du choix des matériaux

- L'aspect et la finition des produits mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, les certificats, proces-verbaux d’essais des matériaux, suivant les
prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature, d’'une provenance différente de celle spécifiée
et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2.2.3 Etat final des travaux

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I’entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de
chantier et faisant I'objet de service du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits au devis
descriptif.

2.2.4 Obligations de I'entreprise

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le lot 00 prescriptions communes
a tous les lots, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les
entreprises des lots secondaires.

2.2.5 Implantation générale

L’entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les sujétions
prévisibles (talus, surlargeur, etc...) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages. Ces travaux
seront obligatoirement réalisés par un géometre agréé ou par le géomeétre de I'entreprise.

L’approbation de I'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elle qu’en soit I'importance et I'’époque de leur découverte.

2025 © ENAC
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L’entreprise procédera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries, caniveaux,
chambres de tirage, etc...

2.2.6 Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des services publics pour
les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution des travaux de son lot.

2.2.7 Interprétation du CCTP

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagcons indispensables au parfait achevement des ouvrages suivant
les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant
avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de
prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment,
faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d’acces,
les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ol seront exécutés les
travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cétes des documents
graphiques et signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

2.3 Prescriptions techniques particulieres

2.3.1 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contrdle la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s’engageant, par la
méme, a s’assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son
assistance au besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, avant exécution, les plans d’ensemble et
les détails des coupes des ouvrages réalisés.

2.3.2 Coordination entre lots

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec
eux des dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.
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L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution
de ses travaux de maniére a ne pas géner |I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des
différents travaux.

2.3.3 Livraison — Déchargement et entreposage des matériaux

L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et I'entreposage des matériaux.

Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.

Le déchargement et |'entreposage seront effectués apres accord avec le Maitre d'CEuvre, de fagcon a n'occasionner qu'un
minimum de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

Le stockage du matériel n'est pas autorisé dans les parties communes. En conséquence, |'entreprise devra prévoir
plusieurs livraisons si nécessaire.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le Maitre
d'CEuvre de facon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des employés du site.

2.3.4 Protection des ouvrages et avaries

Le chantier a lieu en site occupé. L’entreprise aura a sa charge le maintien de la propreté des couloirs annexes. Elle
devra mettre en place les protections nécessaires pour permettant aux utilisateurs de circuler en sécurité. ,Ne
préparation chantier, une réunion aura lieu pour phaser la responsabilité du nettoyage suivant I'avancement des
prestations.

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses
travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux
autres que les siens. |l prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements,
son matériel et ses installations de chantier, ne puissent étre enlevés ou endommagés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente
entreprise. Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

2.3.5 Essais et controle

La maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'entreprise tous essais, épreuves, contrdles et réceptions d’ouvrages, qu’il jugera
nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et contrdles seront a la charge exclusive de I'entreprise (transports, conditionnement
d’échantillons, honoraires et déplacements des spécialistes, frais de laboratoire, ...).

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et de
du maitre d’ceuvre.

Toute réfection aprés prélévements « in situ » sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

3 Organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé via une opération tiroir.

Un planning détaillé ainsi qu’un phasage sont joint au dossier.

Un début des travaux est envisagé début juin. Le délai de travaux est de 3 mois, a cela s’ajoute un mois de réception et
levée de réserves.

Le déplacement du mobilier n’est pas a la charge de I’entreprise. Les bureaux en travaux auront été au préalable libéré
du mobilier par 'ENAC.

3.1 Maintien des protections de chantier / de la propreté en limite de chantier

Le gros ceuvre doit les protections de chantiers. Néanmoins chaque entreprise doit le maintien de ces protections et du
nettoyage quotidien. Tout manquement constaté par I'ENAC fera I'objet d’un rapport et d’'une intervention au frais et
risque de I'entreprise fautive.
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3.1.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Protections chantier

- Sas de propreté avec les usagers ENAC
Le Lot 01 GO/démolition/ Désamiantage aura a sa charge la mise en place d’un sas « de propreté » afin que les
travaux ne débordent pas sur les bureaux adjacents restant en service pendant la durée des travaux. Ce sas de
propreté fermera la zone travaux a I'aide de cloison polyane a fermeture éclair a chaque ouverture sur zone et
de tapis pelable anti poussiére.

- Chaque entreprise aura la charge de nettoyer quotidiennement les couloirs adjacents a la zone de travaux, salis
lors de ces prestations.

- Lalivraison de matériaux et I’évacuation de déchets se fera en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de
ne pas géner les usagers.

- Lestravaux bruyants et salissants seront programmeés en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de définir
le meilleur créneau hebdomadaire pour les réaliser. lls feront I'objet d’une communication aupres des
utilisateurs ENAC et devront étre programmés 15 jours a I'avance.

- Lesinstallations de chantier (vestiaires, réfectoire) dans le batiment G - RDC et les sanitaires (adjacent a la zone
travaux) seront mis a disposition par 'ENAC,. A charge pour chaque entreprise de les maintenir propres. ( + cf
paragraphe PGC - « Installation de chantier »)

3.2 Gestion des déchets / tri Sélectif

Sur ce chantier, LENAC souhaite mettre en place le tri sélectif des déchets de chantier.

Chaque entreprise devra estimer ses déchets suivants les 7 flux (métal, plastique, bois, verre, papier/carton, fractions
minérales (bétons, briques, tuiles, céramiques, pierres) et platre) et présenter un estimatif de quantité et de répartition
dans le temps lors des premieres réunions de préparation de chantier.

Pendant toute la durée du chantier, chaque entreprise est responsable de ses déchets et doit les trier dans les
contenants mis a disposition par le lot Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage.

En aucun cas, I'entreprise Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage n’a la charge de ramasser les déchets, de les trier ou
encore nettoyer le chantier.

En cas de déchets souillés par un tri mal effectué, les frais seront directement imputés a I'entreprise émettrice.
L’'identification sera effectuée grace au planning et a la nature des déchets.

3.2.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Gestion, des Déchets

Pendant I'ensemble de la durée des Tavaux, I'Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage aura la charge de la
gestion des déchets de toutes les entreprises et prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la
source des différents types de déchets. Pour cela, elle respectera les cahiers des charges des différentes filieres de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter. Elle est désignée gestionnaire des déchets de I'ensemble du chantier.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition en collaboration avec le MOE déterminera précisément les aires de stockage et
le nombre de contenants nécessaires pour valoriser un maximum de flux. Ce qui signifie la mise en place de 7 contenants
a dimensionner, au moment des réunions de préparation chantier, en fonction des besoins des autres entreprises. Le
Coordinateur Sécurité Protection Santé amendera et validera I'organisation prévue avant le démarrage des travaux.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage procédera a la mise en place de contenants pour permettre le
tri et la collecte séparée de ces différents déchets (7 flux) en vue de leur valorisation et/ou traitement.

Plus particulierement chaque Entreprise de travaux :

e déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois, certains
plastiques) et inertes (verre...) .

e déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses (équipements
électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets ;
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e prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants
adaptés.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage

e remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;

e Transmettra au maitre d’ouvrage, chaque mois les bordereaux de suivi de déchets pour chacun des flux.

3.3 Compte prorata

Dans le cadre de ce dossier, I'Entreprise devra incorporer a son étude de prix - les frais de COMPTE PRORATA suivant
les obligations découlant du C.C.A.G., du C.C.A.P., des Normes en vigueur et des recommandations professionnelles.
Ces frais correspondent a un montant de 1,5% du montant global forfaitaire.

4 Prestations générales

4.1 Etudes techniques et DOE

4.1.1 Etudes techniques

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’ceuvre.
L’entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de ses études techniques d’exécution et/ou documents
techniques comprenant son dossier technique et ses plans chantiers le cas échéant.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Controle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-dessus, autant
de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution.

4.1.2 DOE

L’entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, pendant la période de préparation des travaux, les bases des plans des
dossiers D.O.E.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard 1 mois aprés la décision de
réception des ouvrages, par I'ensemble des lots.

Il comprendra I'ensemble des pieces nécessaires a l'intelligence du projet et notamment, le dossier D.O.E. sera
décomposé en 3 sous-dossiers :

A. LE DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce dossier comprend I'ensemble du dossier de récolement de I'entreprise : plans de récolement respectant la charte
graphique, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.... : dossier
de calculs complémentaires ;

2025 © ENAC
Page 10/17



REPUBLIQUE s

FRANCAISE Salle de cours R+1 - Batiment Esnault - Réf: ENAC_PRO LOT ELEC
it ENAC TOULOUSE e e !
Fraternité

- plans généraux ;

- plans de détails ;

- plans de fabrication ;

- notices techniques et descriptives ;

- programme de mise en ceuvre et de montage ;

- plans conformes a la réalisation ;

Tous ces documents portent de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution" dans le cartouche.

B. LE DOSSIER DES MATERIAUX ET ESSAIS

Il comprend :

- les fiches techniques des matériaux, matériels, composants, etc...

- spécifications techniques d'achat des matériaux et produits de soudage,

- récapitulatif des matériaux utilisés,

- spécifications d'achat des produits ou composants de construction divers,

- leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc....),

- les certificats d'essais réglementaires éventuels (COPREC, Consuel, Analyse d'eau, etc....),
- les controéles et essais,

- I'organigramme du controle,

- la liste des examens et contrdles effectués, s'il y a lieu,

- les instructions d'essais de résistance pour tous les matériaux testés, s'il y a lieu,

- les relevés et résultats des controles et examens de toute nature, s'il y a lieu,

- les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

- les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, les fiches d'autocontrole,

- les rapports de formation des utilisateurs,

- les gammes de maintenance préconisées,

- les modes opératoires :

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, assemblage, etc...),
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants, - les certificats de qualification
de ces modes opératoires.

C. LE DOSSIER MAINTENANCE - D.I.U.O.

Il comprend :

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments ou d'équipements mis
en ceuvre (en langue frangaise).

- un renvoi vers le Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages.

Tous ces éléments devront étre établis, préalablement a chaque opération, pour les études, commandes et modes
opératoires et des achévement de la tache pour les controles.

La mise a jour se fera régulierement au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Ils ne seront pris en considération par le Maitre d'CEuvre que s'ils sont revétus du visa du Responsable du Contréle.
Parallélement a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre et le Contréleur Technique délégué du Maitre d'Ouvrage pourront
procéder a tout contrdle en atelier et sur chantier autant que de besoin.

4.2 Nettoyage de chantier

L’entreprise devra le nettoyage de ces propres ouvrages et déchets.
Dans le cas ol I'identification des déchets ou salissures ne serait possible, le nettoyage sera a la charge du lot 02 platrerie
faux plafond.

4.2.1 En cours de chantier

Le nettoyage de chantier sera assuré au fur et a mesure de I'avancement des travaux par I'entreprise. Elle doit laisser le
chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont elle est chargée.
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5 Description des travaux de CFO CFA

L’entreprise devra prendre en compte dans son chiffrage les remarques émises par le bureau de contrble dans son
rapport initial ainsi que celle du coordonnateur SSI.

5.1 Dépose /repose

L’entreprise devra la dépose de tous les équipements existants obsolétes : éclairage, interrupteurs, prises, cablage etc.
Localisation : Salle de cours E105, salle de réunion E135, Salle archives E151.

L’entreprise devra la suppression des deux armoires existantes dans le couloir Nord et I'intégration des éléments dans
la nouvelle armoire créée.
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Dépose et repose des équipements de la porte DAS (alimentation ventouses, contrdle d’acces etc.)

Dévoiement des 3 gaines de CFA suite a la dépose de la gaine techniques. A reprendre sur le local informatique du R+1.
5.2 Equipements

5.2.1 Nouvelle armoire électrique

L’entreprise devra la pose d’une nouvelle armoire électrique dans la circulation E1E010477.

Elle prévoira le cable d’alimentation et devra justifier le dimensionnement de ce dernier. La puissance a prendre en
compte devra étre égale a I'armoire déja existante. Dans la mesure du possible, I'entreprise devra utiliser le cable en
attente dans I'armoire existante identifié comme « Armoire clim ». L’'ensemble des nouveaux départs nécessaire dans
le cadre des présents travaux devront étre installé dans cette armoire.

Armoire 24 modules x 6 rangées avec une enveloppe métallique.

2025 © ENAC
Page 13 /17



REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalits
Fraternité

TOULOUSE

Salle de cours R+1 - Batiment Esnault -

Réf : ENAC_PRO LOT ELEC

Version: Ind1
Date: 03/02/2025

Poste T2 - PGBT - TR1

» 2 A o
»> o
> . “»

l 06 l D7 l =1 l [=3:]
MG 126N C120H CED | CE0 H
AP 4D \\ AP AD AP 4D AP A
COURBE C COUREE B COURRE B COUREE ©
) a s
PE PE
ra
) >
06 o7 [ oo |
DESIGNATION CLIM SALLE BAT E 2°ETAGE ASCENSEUR DIVERS
CALTRA (SALLE E241)
BOITE DE BOITE DE BOITE DE BOITE DE

ABQUTISSANT JONGTION EN VS JONGTION EMN WS JONGTION EM VS JONGTION EN WS

PUISSANCE

PROTECTION |R=1004 |Re=80MA [R=a0A |Re=a 0

TYFE CABLE U000 RO2Y GU U000 RO2Y CU U000 RO2Y CLU U000 ROZ2V CU

SECTION 50 25MM2 5G 16MM2 56 10MM2 5G 10MM2

LONGUEUR 35 ML 35 ML 35 ML 35 ML

DELTA L% 4.5 W 4.8 % 3.3 %

FoUO W
:. o\ N o POSTE DE TRANSFORMATION ECOLE NATIONALE POSTE T2 PGBI-TRI e
egel ec Date : 10/11/a4| Echelle : S ”I:ITA‘;BT . DE L'AVIATION CIVILE N OE PN W DAFARE | REVEION
\J Nise A Jour 1o : REPERE : T2 — BATIMENT : E ENAC . T2 . 0 (BA, 0L _ _ 0




REPUBLIQUE s

FRANCAISE Salle de cours R+1 - Batiment Esnault - Réf: ENAC_PRO LOT ELEC
it ENAC TOULOUSE e e !
Fraternité

5.2.2 Appareillage
5.2.2.1 Prise de courant

Il sera prévu des prises de courant dans les locaux ainsi que le cable depuis I'armoire électrique compris disjoncteur,
différentiel de protection de circuit. Elles seront de type 2 p6les 10/16A + T

Les prises auront les caractéristiques suivantes :

e 2P+T —16A — 250 Vac

¢ Droite, inclinée ou a repiquage suivant implantation

e Utilisation possible de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation

* Avec éclipses de protection

e Couleur blanche

* Avec support de fixation a vis dans boite d’encastrement et plaque de finition

Exemple de produit préconisé : Type Mosaic de Marque Legrand ou équivalent.

Localisation : E155 (2u), E135 (1u entrée, 2u écran de projection, 5u table), E109 (1u entrée, 3u poste enseignant, 1u
vidéoprojecteur, 1u par poste éleve) E105 (1u entrée, 4u par poste de travail), Circulations sanitaire (1u).

Les cables alimentant les prises de courant de la table de réunion devront étre placé dans une goulotte demi-lune inox
brossé.

5.2.2.2  Prise de courant top acces

L’entreprise devra les prises de type top acces finition alu brossé sur les bureaux avec au minimum 1 prise par poste.
(38u), compris cablage goulotte disjoncteur, différentiel de protection de circuit.

5.2.2.3  Prise RJ45

L’entreprise devra le cablage depuis la baie informatique jusqu’a la prise VDI ainsi que le recettage.
Caractéristiques techniques

Les cables de distribution répondront aux caractéristiques suivantes :

* Blindage F/FTP

e Composé de 4 paires torsadées avec écran général

¢ Impédance 100 ohms (+/- 10 Ohms) de 1 a 500 MHz

e Compatible avec la norme PoE 13 W et PoEp 30 W

¢ |SO 11 801-2eme édition Catégorie 6 classe Ea

¢ Enveloppe non-propagatrice de la flamme

e Matériaux sans halogene

Longueur des liaisons
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La longueur totale de cable entre la prise RJ45 et le répartiteur sera inférieure a 90 métres.
Toutes les liaisons feront I'objet d’une recette informatique conforme a la catégorie 6 classe Ea.

Le cablage capillaire et le fédérateur cuivre devront étre conformes aux normes ISO/CEI.
Chaque paire fera I'objet de mesures a haut niveau rapport signal-bruit :
e Continuité

¢ Dépairage

¢ Court-circuit

¢ |solement par rapport a la terre

* Perte d’insertion (insertion loss)

e Perte de réflexion (return loss)

e Paradiaphonie (NEXT)

¢ Paradiaphonie totale (PS NEXT)

e Ecart de paradiaphonie (EL-NEXT)

e Télédiaphonie (FEXT)

e Télédiaphonie totale (PS-FEXT)

e Ecart de télédiaphonie (EL-FEXT)

o Affaiblissement de symétrie (LCL / LCLT)

« Différence de temps de propagation entre les 4 paires (SKEW)

e Affaiblissement de réflexion (SRL/RL)

L’ensemble des mesures sera reporté dans un cahier de test constitué de I'ensemble des fiches de mesures, avec le
repere de chaque paire ou cable testés et d’un tableau de synthése des problémes relevés, remis a la Maitrise d’oeuvre.
Prix : Matériel/ Prestation Unité
Recette et réflectométrie Ens

Les prises seront de type RJ45, conforme au standard catégorie 7. Les prises incluses dans les points d’acces (PA) auront
donc également méme caractéristiques.

Il est noté que les 4 paires devront étre systématiquement raccordées dans toutes les prises.

Les connecteurs auront un blindage a 360° et devront permettre I'utilisation du standard 802.3af « power-over-Ethernet
».

La méthode de repérage des prises sera soumise au Maitre d’Ouvrage.

Les prises auront également les caractéristiques suivantes :

Fréquence admissible 500 Mhz

¢ Débit admissible 10 Gbits

® Résistance d'isolement > 10 M

e Résistance de contact 17 m<RC<20m

e Diametre des conducteurs 0,5 mm2= s < 0,65 mm

Localisation : Salle E155 (2u écran projection), E135 (2u écran de projection, 2u centre table), Circulation sanitaire (1u),
E109 (2u poste enseignant, 1u vidéoprojecteur), E105 (2u par poste de travail)

5.2.3 Luminaires

L’entreprise devra la fourniture, la pose des luminaire compris cablage et commande d’éclairage
Il est prévu des interrupteurs simple allumage, va-et-vient, ou type bouton poussoir (BP) de la série Mosaic de marque
LEGRAND ou techniquement équivalent.

5.2.3.1 Luminaire Type 1

2 Réglette LED en saillie (luminaire type 1 : Type Coroline WT120C LED 60S/840 PSD L1500 de chez Philips ou équivalent)
commandé par un interrupteur simple a I'entrée du local

Le local sera transformé en local Archive. Le local étant traité en tant que local a risque, aucun équipement électrique
ne doit étre encastré dans les doublages et plafonds. Seul le passage de cable est autorisé. Le rebouchage est di par le
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lot 01 Démolition pour les murs ou cloison magonnées ou le lot 02 Platrerie faux-plafonds pour les cloisons en plaque
de platre.

5.2.3.2 Luminaire type 2

9 pavé LED gradable dans la salle de cours identique a ceux existant type Dali ou équivalent commandés par va et viens.
Le nombre est donné a titre minimal mais |'entreprise devra prévoir une étude d’éclairement afin de garantir un
éclairement de 300 lumen/m?2. Les 3 pavés LED situé en sous face de I’encoffrement de la gaine de ventilation devront
étre suspendu a la gaine. Seul le passage du cable d’alimentation devra traverser la paroi de la gaine. Le pavé LED devra
étre fixé au plus pres possible de la paroi. L'entreprise devra prévoir les profils de finition afin d’obturer I'espace entre
la paroi et le luminaire avec une finition aluminium laqué blanc (RAL identique au luminaire).

Les 6 autres luminaires seront incorporés dans le faux plafond selon plan de calepinage.

Localisation : salle E109

4 pavé LED gradable dans la salle de cours identique a ceux existant type Dali ou équivalent commandé par simple
allumage. Nombre a définir selon étude d’éclairement afin d’avoir un éclairement de 300 lumen/m?2.

Localisation : salle E105
5.2.3.3 Pavés LED existants remaniés

8 pavés Led a remanier. L’entreprise devra la dépose et le stockage puis la repose selon le nouveau calepinage de faux
plafond.

Localisation : E135
5.2.3.4 BBG VERT et BAES

Ajout d’'un BBG vert cOté Esnault ainsi qu’un BAES au-dessus de la porte de recoupement remplacée entre Esnault et
Daurat compris cablages.

5.2.4 Armoire électrique couloir Sud

L’entreprise prévoira la mise a niveau de I'armoire existante:
Remise en état des caches de protection

Intégration des cables derriere les tableaux

Protection des cables
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