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1 Présentation de l'opération

1.1 Présentation générale

La présente opération concerne la réhabilitation de plusieurs locaux au R+1 du batiment Esnault :
- Salle de cours
- Local archive
- Salles de réunion

1.2 Description des travaux

Toute précision apportée par un document du DCE mais non repris dans le cadre de ce CCTP est a prendre en compte.

1.2.1 Alacharge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la réalisation des travaux décrits ci-apres ainsi les installations de
chantier. L'entreprise devra prendre connaissance de la nature des ouvrages a déposer avant de remettre son offre. Des
sondages pourront étre effectué a la demande des entreprises.

Le programme général des travaux définis dans le CCTP n’est pas limitatif.

L'entrepreneur sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble du dossier des travaux c'est-a-dire de tous les
lots, ceux qu'il exécute comme ceux qu'il n'exécute pas
Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Sont compris dans les prix de I'Entreprise, toutes les sujétions consécutives aux liaisons et coordination avec les autres
corps d'état.

1.2.2 Alacharge des autres corps d’état

Lot Démolition
e Dépose des menuiseries et cloisons
e  Création d’ouverture
e Rebouchage des ouvrages magonnés or cloison en plaque de platre

Lot Platrerie — faux plafonds
e  Fourniture et pose cloisons et doublages
e Pose ensemble des éléments de menuiseries intérieures
e  Fourniture et pose de plafonds et faux plafonds
e Rebouchage divers dans cloisons plaques de platre

Lot Menuiserie intérieures
e  Fourniture des menuiseries intérieures
e Fournitures et pose de I'organigramme
e  Fourniture et pose de la quincaillerie des menuiseries intérieures

Lot Electricité
e Consignation des réseaux
o Dépose des éléments de courant fort et de courant faible présent dans les ouvrages déposés.
e Pose des éléments de courants fort et de courant faible.
e Remise en conformité du TGBT
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Lot CVC

e Chauffage
e Refroidissement
e Ventilation

1.2.3 Prix

Le présent lot est a prix global et forfaitaire.

Le dossier d’appel d’offres comprend un Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) selon lequel
I'Entreprise doit impérativement présenter sa proposition. Tout devis présenté différemment pourra étre refusé.
Aucune sujétion, prévisible dans I'exécution des travaux, ne donnera droit ni a une indemnité, ni a une plus-value.

CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la
bonne exécution et au parfait achevement des travaux. D'une maniere générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des
travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir
d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

Nota : Le devis estimatif détaillé doit impérativement répondre aux différents postes du présent CCTP correspondant
au bordereau fourni sous support informatique.

1.2.4 Reglement des cas litigieux

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront soumis a
I'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Si des anomalies apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre. Les
frais de contréle, expertise, remplacement ou réparation seront a la charge du constructeur titulaire du présent lot.

2 Données et prescriptions techniques
2.1 Documents de références — Normes et reglementations spécifique au lot

Tous les travaux seront exécutés suivant les REGLES DE L’ART, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Tous les éléments devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs
caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications :

- Des documents techniques unifiés du C.S.T.B.

- Des normes frangaises éditées par I'AFNOR

- Des regles de calculs Eurocode

- Des devis descriptifs détaillés

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents, avec additifs, modificatifs, suppléments ou
mises a jour.

2.2 Prescriptions techniques générales

2.2.1 Connaissance des lieux

Préalablement a I’établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements nécessaires
a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux servitudes, a la
proximité des réseaux existants.

Une visite du site est obligatoire. L’entreprise devra se rapprocher des personnes en charge du dossier pour prendre
RDV. (cf reglement de consultation)
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La liste des contraintes ci-apres n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I'entrepreneur sur
les conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur
le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant d’établir sa proposition.
Aucune sujétion prévisible dans I’exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité ni a une plus-value.

2.2.2 Garantie - réception

2.2.2.1 Garanties

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer a ses frais,
toutes les piéces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de matiere, usure anormale,
sauf cas d’usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

2.2.2.2 Réceptions

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’apres finition des travaux du
présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- Le respect du choix des matériaux

- 'aspect et la finition des produits mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, les certificats, procés-verbaux d’essais des matériaux, suivant les
prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’une nature, d’'une provenance différente de celle spécifiée
et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2.2.3 Etat final des travaux

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I’entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de
chantier et faisant I'objet de service du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits au devis
descriptif.

2.2.4 Obligations de I'entreprise

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le lot 00 prescriptions communes
a tous les lots, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les
entreprises des lots secondaires.

2.2.5 Implantation générale

L’entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les sujétions
prévisibles (talus, surlargeur, etc...) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages. Ces travaux
seront obligatoirement réalisés par un géometre agréé ou par le géométre de I'entreprise.

L’approbation de I'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elle qu’en soit I'importance et I'’époque de leur découverte.

L’entreprise procédera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries, caniveaux,
chambres de tirage, etc...

2025 © ENAC
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2.2.6 Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des services publics pour
les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son lot.

2.2.7 Interprétation du CCTP

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagcons indispensables au parfait achevement des ouvrages suivant
les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, |'entrepreneur reconnaissant
avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de
prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment,
faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d’acces,
les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site olu seront exécutés les
travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

2.3 Prescriptions techniques particuliéres

2.3.1 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, 'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contrble la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s’engageant, par la
méme, a s’assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son
assistance au besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, avant exécution, les plans d’ensemble et
les détails des coupes des ouvrages réalisés.

2.3.2 Coordination entre lots

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec
eux des dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution
de ses travaux de maniéere a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des
différents travaux.

2.3.3 Livraison — Déchargement et entreposage des matériaux
L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et I'entreposage des matériaux.
Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.
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Le déchargement et |'entreposage seront effectués apres accord avec le Maitre d'CEuvre, de facon a n'occasionner qu'un
minimum de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

Le stockage du matériel n'est pas autorisé dans les parties communes. En conséquence, |'entreprise devra prévoir
plusieurs livraisons si nécessaire.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le Maitre
d'CEuvre de fagon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des employés du site.

2.3.4 Protection des ouvrages et avaries

Le chantier a lieu en site occupé. L’entreprise aura a sa charge le maintien de la propreté des couloirs annexes. Elle
devra mettre en place les protections nécessaires pour permettant aux utilisateurs de circuler en sécurité. ,Ne
préparation chantier, une réunion aura lieu pour phaser la responsabilité du nettoyage suivant I'avancement des
prestations.

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses
travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux
autres que les siens. |l prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements,
son matériel et ses installations de chantier, ne puissent étre enlevés ou endommagés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente
entreprise. Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

2.3.5 Essais et contrdle

La maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'entreprise tous essais, épreuves, controles et réceptions d’ouvrages, qu’il jugera
nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et contrdles seront a la charge exclusive de I'entreprise (transports, conditionnement
d’échantillons, honoraires et déplacements des spécialistes, frais de laboratoire, ...).

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et de
du maitre d’ceuvre.

Toute réfection aprés prélévements « in situ » sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

3 Organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé via une opération tiroir.

Un planning détaillé ainsi qu’un phasage sont joint au dossier.

Un début des travaux est envisagé début juin. Le délai de travaux est de 3 mois, a cela s’ajoute un mois de réception et
levée de réserves.

Le déplacement du mobilier n’est pas a la charge de I'entreprise. Les bureaux en travaux auront été au préalable libéré
du mobilier par I'ENAC.

3.1 Maintien des protections de chantier / de la propreté en limite de chantier

Le gros ceuvre doit les protections de chantiers. Néanmoins chaque entreprise doit le maintien de ces protections et du
nettoyage quotidien. Tout manquement constaté par I'ENAC fera I'objet d’un rapport et d’'une intervention au frais et
risque de I'entreprise fautive.

3.1.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Protections chantier

- Sas de propreté avec les usagers ENAC
Le Lot 01 GO/démolition/ Désamiantage aura a sa charge la mise en place d’un sas « de propreté » afin que les
travaux ne débordent pas sur les bureaux adjacents restant en service pendant la durée des travaux. Ce sas de
propreté fermera la zone travaux a I'aide de cloison polyane a fermeture éclair a chaque ouverture sur zone et
de tapis pelable anti poussiére.

- Chaque entreprise aura la charge de nettoyer quotidiennement les couloirs adjacents a la zone de travaux, salis
lors de ces prestations.

- Lalivraison de matériaux et I’évacuation de déchets se fera en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de
ne pas géner les usagers.
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- Lestravaux bruyants et salissants seront programmeés en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de définir
le meilleur créneau hebdomadaire pour les réaliser. lls feront I'objet d’une communication aupres des
utilisateurs ENAC et devront étre programmés 15 jours a I'avance.

- Lesinstallations de chantier (vestiaires, réfectoire) dans le batiment G - RDC et les sanitaires (adjacent a la zone
travaux) seront mis a disposition par 'ENAC,. A charge pour chaque entreprise de les maintenir propres. ( + cf
paragraphe PGC - « Installation de chantier »)

3.2 Gestion des déchets / tri Sélectif

Sur ce chantier, LENAC souhaite mettre en place le tri sélectif des déchets de chantier.

Chaque entreprise devra estimer ses déchets suivants les 7 flux (métal, plastique, bois, verre, papier/carton, fractions
minérales (bétons, briques, tuiles, céramiques, pierres) et platre) et présenter un estimatif de quantité et de répartition
dans le temps lors des premieres réunions de préparation de chantier.

Pendant toute la durée du chantier, chaque entreprise est responsable de ses déchets et doit les trier dans les
contenants mis a disposition par le lot Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage.

En aucun cas, I'entreprise Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage n’a la charge de ramasser les déchets, de les trier ou
encore nettoyer le chantier.

En cas de déchets souillés par un tri mal effectué, les frais seront directement imputés a I'entreprise émettrice.
L’'identification sera effectuée grace au planning et a la nature des déchets.

3.2.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Gestion, des Déchets

Pendant I'ensemble de la durée des Tavaux, I'Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage aura la charge de la
gestion des déchets de toutes les entreprises et prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la
source des différents types de déchets. Pour cela, elle respectera les cahiers des charges des différentes filieres de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter. Elle est désignée gestionnaire des déchets de I'ensemble du chantier.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition en collaboration avec le MOE déterminera précisément les aires de stockage et
le nombre de contenants nécessaires pour valoriser un maximum de flux. Ce qui signifie la mise en place de 7 contenants
a dimensionner, au moment des réunions de préparation chantier, en fonction des besoins des autres entreprises. Le
Coordinateur Sécurité Protection Santé amendera et validera I'organisation prévue avant le démarrage des travaux.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage procédera a la mise en place de contenants pour permettre le
tri et la collecte séparée de ces différents déchets (7 flux) en vue de leur valorisation et/ou traitement.

Plus particulierement chaque Entreprise de travaux :

e déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois, certains
plastiques) et inertes (verre...) .

e déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses (équipements
électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets ;

e prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants
adaptés.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage

e remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;

e Transmettra au maitre d’ouvrage, chaque mois les bordereaux de suivi de déchets pour chacun des flux.
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3.3 Compte prorata

Dans le cadre de ce dossier, I'Entreprise devra incorporer a son étude de prix - les frais de COMPTE PRORATA suivant
les obligations découlant du C.C.A.G., du C.C.A.P., des Normes en vigueur et des recommandations professionnelles.
Ces frais correspondent a un montant de 1,5% du montant global forfaitaire.

4 Prestations générales

4.1 Etudes techniques et DOE

4.1.1 Etudes techniques

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’ceuvre.
L'entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de ses études techniques d’exécution et/ou documents
techniques comprenant son dossier technique et ses plans chantiers le cas échéant.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Controéle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-dessus, autant
de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution.

4.1.2 DOE

L’entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, pendant la période de préparation des travaux, les bases des plans des
dossiers D.O.E.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard 1 mois aprés la décision de
réception des ouvrages, par I'ensemble des lots.

Il comprendra I'ensemble des pieces nécessaires a l'intelligence du projet et notamment, le dossier D.O.E. sera
décomposé en 3 sous-dossiers :

A. LE DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce dossier comprend I'ensemble du dossier de récolement de I'entreprise : plans de récolement respectant la charte
graphique, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.... : dossier
de calculs complémentaires ;

- plans généraux ;

- plans de détails ;

- plans de fabrication ;

- notices techniques et descriptives ;

- programme de mise en ceuvre et de montage ;

- plans conformes a la réalisation ;

Tous ces documents portent de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution" dans le cartouche.

B. LE DOSSIER DES MATERIAUX ET ESSAIS

Il comprend :

- les fiches techniques des matériaux, matériels, composants, etc...

- spécifications techniques d'achat des matériaux et produits de soudage,
- récapitulatif des matériaux utilisés,
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- spécifications d'achat des produits ou composants de construction divers,

- leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc....),

- les certificats d'essais réglementaires éventuels (COPREC, Consuel, Analyse d'eau, etc....),

- les controéles et essais,

- I'organigramme du controle,

- la liste des examens et controéles effectués, s'il y a lieu,

- les instructions d'essais de résistance pour tous les matériaux testés, s'il y a lieu,

- les relevés et résultats des controles et examens de toute nature, s'il y a lieu,

- les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

- les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, les fiches d'autocontrole,

- les rapports de formation des utilisateurs,

- les gammes de maintenance préconisées,

- les modes opératoires :

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, assemblage, etc...),
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants, - les certificats de qualification
de ces modes opératoires.

C. LE DOSSIER MAINTENANCE - D.1.U.O.

Il comprend :

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments ou d'équipements mis
en ceuvre (en langue francaise).

- un renvoi vers le Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages.

Tous ces éléments devront étre établis, préalablement a chaque opération, pour les études, commandes et modes
opératoires et des achévement de la tache pour les contréles.

La mise a jour se fera régulierement au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Ils ne seront pris en considération par le Maitre d'CEuvre que s'ils sont revétus du visa du Responsable du Contréle.
Parallelement a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre et le Contréleur Technique délégué du Maitre d'Ouvrage pourront
procéder a tout contréle en atelier et sur chantier autant que de besoin.

4.2 Nettoyage de chantier

L’entreprise devra le nettoyage de ces propres ouvrages et déchets.
Dans le cas ou I'identification des déchets ou salissures ne serait possible, le nettoyage sera a la charge du présent lot

4.2.1 En cours de chantier

Le nettoyage de chantier sera assuré au fur et a mesure de I'avancement des travaux par I’entreprise. Elle doit laisser le
chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont elle est chargée.

5 Description des travaux de revétement sol / peinture

5.1 Ragréage inférieur a 6mm

La planéité nécessaire a la pose des revétements sera de 5mm au maximum, apres passage d’une regle de 2ml
déplacée en tous sens.

Suivant la nature du sol existant prévoir :

- lessivage des sols (carrelages, chape ou béton lissé), rincages abondants, séchage,

- préparation des supports béton, chape existante ou ancien revétement, et enlevement des parties non adhérentes si
nécessaire.

Application d'une couche primaire de type bi-composant UZIN PE 630 compatible avec le produit de ragréage.

Un ragréage autolissant et autonivelant et a haute performance UZIN NC 148. Ce ragréage permettra de rattraper le
niveau général.

- ragréage par application d’un enduit de lissage de type P3 selon le type et le classement UPEC du revétement de sol
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Epaisseur moyenne selon planéité existante.
Les fissures de retrait du béton devront étre rebouchées au moyen d'une résine EPOXY par I'entreprise du présent lot.
Tous les sols supports seront réceptionnés par le présent lot avec I'entreprise de GROS OEUVRE.

Localisation : Salle de cours E109, E105 E135A E135B et E151

5.2 Revétement de sol

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement de sol PVC hétérogene compact en lés comprenant :

- marque de référence : TARKETT ou équivalent, collection Acczent Excellence 4 modele Esquisse Dark Grey ou
techniqguement et esthétiquement équivalent

Caractéristiques minimums requises :

* épaisseur 2 mm

* groupe T d’abrasion

* classement U4 P3 E2 C2

* classement de réaction au feu : BfIS1

* classe d’émission dans I'air : A+

* sous couche acoustique

* comportement électrostatique : Antistatique

* traitement de surface : TopClean XP

* couche d’usure transparente de 0.72/0.80 mm

- décors au choix du maitre de I’Architecte dans toute la gamme du fabriquant (mini 15)

- réception des supports (chape autonivelante)

- balayage et aspiration des supports (évacuation des déchets)

- ragréage par application d’un enduit de lissage de type P3 selon le type et le classement UPEC du revétement de sol

- pose collé. Colle sous avis technique du CSTB préconisée par le fabriquant, compatible avec le support. - les cordons
de soudure associés sont composés d’un plastifiant d’origine 100% végétale et entierement renouvelable - mise en
ceuvre compris coupes, chutes, découpes, nettoyage des lieux apres intervention L'entrepreneur remettra au Maitre
d'Ouvrage les notices techniques d'entretien des matériaux mis en ceuvre

* Seuils au droit de chaque porte : profilé de transition, en inox brossé, de 30 mm de large, fixation invisible par clou vis,
adapté au Traffic intense.

Localisation : Salle de cours E109, E105 E135A E135B et E151

5.3 Peinture

Une réception contradictoire des supports doit étre faite avec le lot 02 platrerie faux plafonds

Réalisations des peintures sur ouvrages en plaques de platre ou en béton, compris :

- Brossage, pongage fin

- Enduit de reprise

- Application au rouleau 1 couche d’impression.

- Application au rouleau 1 couche de peinture d'apprét.

- Application au rouleau 1 couche de finition.

Teintes au choix du Maitre d’ceuvre, compris préparation des fonds pour un état de finition B. La préparation des
subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du fabriquant.

Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

Le cas échéant, compris toutes sujétions d’enduit de ratissage et de préparation des supports anciens compris
rebouchage d’éventuel percement ou cheville. Les peintures comprennent, les tuyaux, gaine et tout équipements
présents sur les murs.

Localisation : Salle de cours E109 (murs et plafonds) et E105 E135A E135B E151, 1 face couloir Nord depuis le bureau
E105 jusqu’a la salle de réunion créée (ou entre les deux portes de recoupement) et les murs extérieurs des locaux E151,
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E135 (de porte — salle 127 a porte salle 141 + porte des sanitaires a angle du mur), les deux faces de la cloison de la
porte de recoupement déplacée et le mur avec habillage mural bois face aux sanitaires.

L’entreprise devra prévoir la mise en peinture des blocs portes (hors vitrage) et des plinthes posées par le lot 03.
Localisation : Salle E109 (2u + chassis fixe), E105 (1u), E135 (2u), E151 (1u), E155 (1u), porte recoupement de circulation

L’entreprise devra prévoir la mise en peinture du puits de jour, plinthes, gaines.
Localisation : E135.

5.4 Aléas chantier — prestations BPU

5.4.1 PEINTURE SUR CANALISATIONS

L’entreprise devra prévoir un prix au ml linéaire pour cette prestation.

- travaux préparatoires (brossage, grattage de la rouille, dégraissage)

- 1 couche primaire antirouille pour métaux bruts ferreux

-ou 1 couche primaire d’accrochage pour métaux non ferreux ou galvanisés et ouvrages PVC
- 2 couches de finition, laque alkyde satinée REFECTO ou équivalent

- teintes suivant nuancier ENAC

5.4.2 Ragréage ponctuel trou supérieure a 6 mm de profondeur

L’entreprise devra prévoir un prix au m? pour cette prestation.

Ragréage du support par enduit de lissage bénéficiant d'un classement P au moins égal a celui du revétement avec
épaisseur variant de 3 a 8 mm.
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