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Article 1 - Objet de I'opération — Dispositions générales - Intervenants

1-1-Objet et forme de la procédure

Objet :
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (Commun a tous les lots),
concernent I'opération :

202500TVX030 - Travaux de création d'une salle de cours et réunions R+1 - ENAC - TOULOUSE BATIMENT
ESNAULT

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses
techniques particulieres CCTP des lots concernés et leurs annexes éventuelles.

Les codes CPV (nomenclature achat communautaire) pertinents sont les suivants :

Lots Code principal D
e
S
C
r
i
n
1 45262660-5 Travaux de désamiantage
2 45410000-4 Travaux de pléatrerie
3 45421000-4 Travaux de menuiseries i
4 45432111-5 Travaux de pose de revétements de sols souples
4 45442100-8 Travaux de peinture
5 45310000-3 Travaux d'équipement électrique
6 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de
ventilation et de climatisation
Procédure :

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée, en application des articles L2123-1 et R2123-1
du Code de la commande publique ci-aprés dénommé « Le code ».

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de travaux sans publicité ni
mise en concurrence préalables pourront étre passés pour la réalisation de prestations similaires au présent
marche.

1-2-Etendue de la consultation
1-2-1-Décomposition en lot

Le marché est décomposé en 6 lots définis comme suit

Lot Désignation
1 Gros (Euvre / Démolition / Désamiantage

2 Platrerie / faux plafonds /cloisons

3 Menuiseries Intérieures

4 Sols souples / peinture
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5 Electricité CFO CFA
6 CcvC

Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour
chaque lot auquel ils répondent.

1-2-2- Tranches — Variantes — Prestations supplémentaires éventuelles - Phases

Conformément au planning prévisionnel il est prévu deux phases techniques qui donneront
lieu a des réceptions distinctes.

Le lot n°2 comporte trois prestations supplémentaires éventuelles
e Prestations supplémentaires éventuelles n°1: Calfeutrement de la cloison séparative
entre les bureaux et la circulation du R+1 au-dessus des faux plafonds jusque sous-dalle.
e Prestations supplémentaires éventuelles n°2 : Calfeutrement des cloisons séparatives
entre bureaux du R+1 au-dessus des faux plafonds jusque sous-dalle
e Prestations supplémentaires éventuelles n°3: Calfeutrement de la cloison séparative
entre les bureaux et la circulation du RdC au-dessus des faux plafonds jusque sous-dalle.

Il n'est pas prévu de tranche.

1-3-Interlocuteurs

Maitrise d'ouvrage et maitre d'ceuvre

ENAC

Département Infrastructure et Logistique / Service Méthodes
Mme Sophie TUSSING-BRUERE

@ : sophie.tussing-bruere@enac.fr

Tél:0621103884

M. Mathieu Pic-Bonnal
@ : mathieu.pic-bonnal@enac.fr
Tél: 0678102361

Bureau de controle

Bureau Alpes Controles

M. Florian Perraud

mail. toulouse @alpes-controles.fr
0561 73 2556

Coordonnateur SPS

ELYFEC

M. José Domingues

Mail : jose.domingues@elyfec.fr
056116 6179

1-4 -Sous-traitance

Conformément aux articles L2193-1 a L2193-3, le titulaire d'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-
traiter 'exécution d'une partie des prestations de son marché.

Les sous-traitants relevant du champ d'application de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance modifiée par 'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique, doivent étre présentés au pouvoir adjudicateur pour acceptation, soit lors de la remise des
offres soit en cours d'exécution du marché (articles R2193-1 & R2193-3).

La demande portant sur l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement sera sollicitée conformément au
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modéle d'acte spécial de sous-traitance, que le titulaire doit remettre & 'TENAC contre récépissé ou a envoyer par
lettre recommandée avec avis de réception.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement seront établis conformément a I'article
R2193-4 du Code.

Le sous-traitant adresse sa facture au titulaire dans les formes prévues aux articles R2193-11 et R2193-12 du
Code.

Les regles relatives aux intéréts moratoires sont fixées par les dispositions des articles L2192-12 a L2192-14 du
code.

La liquidation des comptes en cas de résiliation du marché, s'applique également aux sous-traitants.

L’ENAC se réserve la possibilité de demander des renseignements complémentaires sur les capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant présenté, avant de donner son agrément et signer
l'acte spécial. Il peut refuser le sous-traitant propose.

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des
conditions de paiement, expose le titulaire a 'application des mesures prévues a l'article 50.3 du CCAG-Travaux.
Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a l'appui de sa
demande de sous-traitance.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage,
lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit & I'échéance d'un délai de quinze jours courant a
compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une
pénalité journaliére prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours apres cette mise en demeure
expose le titulaire a I'application des mesures prévues a l'article 50.3 du CCAG-Travaux.

1-5 Groupement d’opérateurs économiques

Les candidats peuvent présenter leur offre sous forme de groupement conjoint ou solidaire, conformément aux
dispositions des articles R2142-19 et R2142-20 du Code de la commande publique. Le groupement est conjoint
lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement s'engage a exécuter la ou les prestations
qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché ou I'accord cadre.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé
financiérement pour la totalité du marché ou de I'accord cadre.

Un méme opérateur économique ne peut pas étre mandataire de plus d'un groupement pour un méme marché.

Toutefois, les candidats sont informés que :
» Il leur est interdit de présenter pour le présent marché plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
> Il leur est interdit de présenter pour le présent marché plusieurs offres en agissant en qualité de membre
de plusieurs groupements ;

Pour la bonne exécution du marché, le groupement attributaire du marché sera contraint d’assurer sa
transformation en groupement :
e Conjoint avec mandataire solidaire.

L'ENAC souhaite que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles, en ce qui concerne I'exécution du marché. Cette forme permet
de bénéficier des avantages des deux formes de groupement : accés des PME a la commande publique et
garantie solidaire financiére du mandataire au profit de I'acheteur public.

1-6 Connaissance de I'ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions 1égales ou réglementaires en vigueur a la date de notification du
marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de l'art et la parfaite utilisation de
ouvrage.
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Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage a réaliser sur le site, dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors des études qui ont été faites par la maitrise
d'ouvrage, lesquelles sont a sa disposition dans les documents de la présente consultation, ainsi que de toutes
les contraintes ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d'effectuer ou de demander que soient effectués
tous sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses
prestations. Il ne pourra arguer en aucune facon, de I'absence ou de l'insuffisance d'informations ou de
renseignements postérieurement a la notification du marché pour s'exonérer de sa pleine et entiere
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
o0 La nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

o0 Les modalités d’acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en
eau, en énergie électrique, etc. ;

Avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

Les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant I'exécution
des travaux ;

o Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui
pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s'engage a exécuter des prestations exemptes de vice. Le titulaire est
réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniere que ce
soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

1-7 Ordre de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par 'lENAC. Le titulaire en accuse
réception datée.

Conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux, il est précisé que tous les ordres de service émis par 'lENAC
entrainant une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de
durée et de montants, font I'objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage.

1-8 Identification du personnel sur le chantier

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans I'enceinte du
chantier et en permanence, un dispositif d'identification combiné de chaque personne et de son employeur.
Chaque carte d'identité professionnelle devra avoir les indications suivantes : Nom — Prénom - Société — Photo -
N° Caisse de Congeés Payés — N° de Sécurité Sociale.

Le titulaire est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. Cet
enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage peut en solliciter la
production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect de ces obligations pendant toute la durée du
marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre a la demande du maitre d’ouvrage dans les délais impartis, la piece
mentionnée aux articles D.8254-2 a -5 du code du travalil. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du travail.

|Article 2 - Pieces constitutives du marche

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
& L'Acte d'Engagement par lots et ses éventuelles annexes financieres dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles ;
& Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (Commun a tous les lots) ;
& Le calendrier prévisionnel d’exécution (planning prévisionnel);
& Les cahiers des clauses techniques particulieres par lots (CCTP) et ses annexes éventuelles commun et

narlot
p

Gt
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Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuve par l'arrété du 30 mars 2021

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

L'offre technique du titulaire ;

Les pieces graphiques ;

Les documents techniques complémentaires ;

Le rapport initial de contréle technique (R.I.C.T);

Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux (RAAT)

Le plan général de coordination sécurité protection de la santé (P.G.C.S.P.S.);

Le Concept de mise en sécurité et Cahier des Charges Fonctionnel du S.S.I

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire par lot ;

Le bordereau de prix pour les lots 2, 3 et 4 ;

La convention de compte prorata ;

Le cas échéant, I'acte spécial présenté au stade du dépdt de l'offre ;

Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché (DC4) ;

EEEEFEEEE FEEEEE &

Toute clause, portée dans la proposition du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions
des autres pieces constitutives du marche, est réputée non écrite.

Les conditions générales de vente du Titulaire sont concernées par cette disposition.

Le présent marché exprime l'intégralité de l'accord passé entre les deux parties.

Article 3 — Contenu — Caractére du prix — Rémunération du titulaire et des sous-traitants

3-1-Contenu du prix
Les prix sont présentés hors taxe a la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Le prix porté au CDPGF et a l'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans restriction ni
réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés
a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de
consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que
pourraient présenter ces piéces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu lors de I'étude de son offre, et avoir inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les
documents de son marché).

* les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir & supporter en cours de chantier, par
suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre
et le calcul de son prix.

3-2- Caractere du prix
3-2-1-Forme du prix

Les ouvrages ou les prestations objet du marché, respectant les dispositions du présent CCAP, sont réglés selon
le prix global et forfaitaire respectif & chaque lot défini au CDPGF et a I'acte d’engagement du lot correspondant.

Les prix unitaires du CDPGF sont contractuels et utilisés pour le reglement des éventuels travaux modificatifs ou
aléas.

Les besoins de travaux dont le prix n'est pas prévu au CDPGF seront réglés selon les dispositions sur les « prix
nouveaux » de l'article 13 du CCAG-Travaux.
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Pour le lot 2, lot 3 et lot 4 les prestations complémentaires font I'objet de prix unitaires conformément au
bordereau de prix. Les prestations sont réglées par application de ces prix aux quantités réellement
exécutées par le bais d'ordres de services au cours de I'exécution des travaux et régularisés par la
signature d'une modification de marché.

3-2-2-Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d'avril 2025, appelé
mois « Mo ».

3-2-3-Variation du prix

Les prix du marché sont fermes actualisables dans les conditions de I'article R. 2112-10 alinéa 1° du code de la
commande publique selon les modalités fixées ci-dessous.

L'actualisation est effectuée par application au prix d’un coefficient Cn donné par la formule
:Cn=0,15+(0,85Im/lo)

dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par les index de référence « | » du marché respectivement au mois

zéro et au mois m : mois d'exécution des travaux.

L'index de référence pour la révision des prix est donné selon l'index applicable & chaque lot est listé ci-dessous :

Index Désignation des
lots
BT 03 Lot 1 - Gros Euvre / Démolition / Désamiantage
BTO8 Lot 2 Platrerie / faux plafonds /cloisons
BT18a Lot 3 Menuiseries intérieures

0,5BT46 Lot 4 Sols souples / peinture

0,5BT10
BT47 Lot 5 Electricité CFO CFA
BT41 Lot 6 CVC

Lors de I'établissement du Décompte Général définitif, 'actualisation de prix sera calculée sur la base du
dernier indice connu.

Il appartient au titulaire du marché d’effectuer I'actualisation de prix lorsque I'index du mois d’exécution
des travaux est publié et de transmettre le détail a 'ENAC en faisant figurer le numéro de marché.

[l n'est pas prévu d'actualisation de prix provisoire.

3-3-Dépenses a charges des entreprises — Compte prorata
3-3-1-Dépenses a la charge des entreprises

Les dépenses a la charge des entreprises sont décrites dans le CCTP du lot concerné.
3-3-2-Compte prorata

Pour la gestion des déchets un compte prorata sera ouvert et gérée par le titulaire du lot 1. Les modalités sont décrites
au CCTP de lot 1. Une convention de compte prorata est jointe & la présente consultation qui sera complétée et signée
durant la période de préparation de chantier

3-4- Rémunération du titulaire

Affaire N° 202500TVX030 Travaux de création d’'une salle de cours et réunions R+1 - ENAC - Page 10/26
- TOULOUSE BATIMENT ESNAULT

Cahier des Clauses Administratives Particulieres



Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement conformément aux dispositions de l'article 10.2 CCAG-Travaux.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

Le projet de décompte final sera établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux.
L'établissement du décompte général définitif se fera selon les conditions de I'article 12.4 du CCAG-Travaux.

Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte
général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire
dans un délai de 30 jours a compter de la réception des documents listés ci-dessus.

Rappel :

Il est rappelé que le régime de la TVA concernant les prestations sous-traitées, visant les travaux de construction
y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation
avec un bien immobilier, est modifié depuis le 01 Janvier 2014 dans le cadre de I'auto-liquidation de la TVA.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe (portant la mention « auto-
liquidation »), et la TVA afférente au titulaire.

Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit
faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner
les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire.

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la TVA
dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

3-5 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
reception par 'ENAC de I'état d’acompte mensuel transmis par le titulaire.

3-6 Paiement des cotraitants

Les dispositions des articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant non-mandataire peut déposer sa facture
dans Chorus Pro. Celle-ci doit obligatoirement étre validée par le mandataire du marché.

Avant de débuter la procédure, chaque participant (cotraitant, mandataire, maitrise d'ceuvre et maitrise
d'ouvrage) doit se concerter afin de décider du réle de chacun.

1- Dans le cas d'un groupement conjoint :

Chaque cotraitant dépose sa demande de paiement dans Chorus Pro, et le mandataire valide les pieces dans
Chorus Pro.
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Chaque membre du groupement sera payé de maniere indépendante et percevra directement les sommes se
rapportant & I'exécution de ses propres prestations.

2- Dans le cas d’'un groupement solidaire :

Chaque cotraitant transmet sa demande de paiement au mandataire hors Chorus Pro.
Le mandataire dépose un seul projet de décompte mensuel pour I'ensemble du groupement.

Seul le compte du mandataire recevra le paiement, a charge pour lui de distribuer la part due aux autres
cotraitants.

3-7-Paiement des sous-traitants
+«+ Le droit au paiement direct des sous-traitants :

Seul le sous-traitant accepté par LENAC et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci, peut
bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu'il a exécutées. C'est pourquoi, le sous-traitant ne peut
prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement a la décision d'acceptation et d’agrément
de 'ENAC. Par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant est subordonné a la condition que le_montant
de la sous-traitance soit égal ou supérieur & 600 euros TTC.

Le paiement direct est obligatoire et ce, méme si le titulaire du marché public est en état de liquidation des biens,
de réglement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant ne peut renoncer au
bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public que les parties,
mémes d'un commun accord, ne peuvent remettre en cause. Ainsi, une clause insérée dans le contrat de sous-
traitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non écrite.

Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer a son droit au paiement direct ne s'oppose pas a ce
que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par I'acheteur. Le paiement effectué
par le titulaire aura alors pour effet d'éteindre & due concurrence la créance du sous-traitant sur I'acheteur.

¢+ Laprocédure de paiement direct :
S'il est admis au paiement direct, le sous-traitant d’'un marché de travaux peut déposer sa demande de
paiement directement dans Chorus Pro.

Elle arrive au titulaire du marché pour validation et transmission a I'ENAC.
Chorus Pro assure la tracabilité de la demande de paiement, sa validation par le titulaire et sa transmission a la
MOE pour prise en compte dans le processus de facturation.

Cette demande ne donne pas lieu a paiement automatique Néanmoins, afin que le sous-traitant soit payé, le
titulaire doit transmettre au maitre d'ceuvre les copies des demandes de paiement émises par ses sous-traitants,
gu'il a préalablement acceptées

En effet, il n'existe pas de lien direct entre la demande de paiement du sous-traitant et le dossier de facturation
initié par le titulaire.

++ Les sous-traitants de second rang:
Le sous-traitant de second rang ne peut bénéficier du droit au paiement direct.

Néanmoins, afin de protéger les sous-traitants faisant I'objet d'une sous-traitance en chaine, l'article L. 2193-14
du code dispose que le sous-traitant direct doit délivrer au sous-traitant de second rang une caution ou une
délégation de paiement dans les conditions définies a I'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

3-8-Mode de réglement

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d'acomptes périodiques, par virement administratif au
compte ouvert au nom du titulaire a partir de son RIB/RIP original.

La facture libellée au nom L'ENAC, doit impérativement comporter les indications prévues par la réglementation
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de la Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :
o laréférence de I'opération (202500TVX030)

e ce N° sera complété par le N° de marché (tel que fourni au titulaire lors de lanotification du présent
marché)

le N° d'engagement juridique (Transmis par TENAC apres la notification du marché)
les nom et adresse du bénéficiaire des prestations,

la désignation de la prestation exécutée

le montant hors-taxes,

le taux et le montant de la TVA,

le montant TTC,

la date d'exigibilité,

le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire,

le numéro de TVA intracommunautaire L'ENAC: FR57193112562,

le numeéro de SIRET de 'ENAC: 193 112 562 00015

le numéro de TVA intracommunautaire du Titulaire.

O O O 0O O o o o o o o

Facturation électronique

Conformément & la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et I'ordonnance n°2014-697
du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant,
ses cotraitants et ses sous-traitants concernes, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le
portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon l'une des trois modalités suivantes :

0 Par flux d'échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

7 Par dép6t au format PDF
[ Par saisie en ligne dans le portail

*kekk Conformément aux dispositions de I'article 6 du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif au
développement de la facturation électronique dans la commande publique, I'utilisation du portail de
facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

En cas de désaccord sur une partie de la facture, LENAC s'oblige a payer, dans les conditions prévues ci-
dessus, la partie non contestée.

3-9-Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Au cours de 'exécution des prestations du marché, des demandes de modifications des travaux pourront étre
émises par le Maitre d'ceuvre. Ces demandes définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux
non prévus.

Par dérogation a I'article 13 du CCAG-Travaux, les prestations supplémentaires ou modificatives sont notifiées
soit par ordre de service soit par modification de marché. Pour les modalités de fixation des prix de ces
prestations les articles 13.2 a 13.4 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par
ordre de service, si dans un délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a présenté
aucune observation au maitre d'ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet d'un
avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire.

3-10-Intéréts moratoires
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Le Titulaire a droit & des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du marché, sous
réserve que le paiement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.

Le délai de paiement, fixé a 30 jours, se décompte a compter de la date de réception par LENAC de I'état
d’acompte mensuel notifié par le maitre d'ceuvre.

Ces intéréts moratoires seront liquidés conformément & la réglementation applicable en matiére de marchés
publics.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points.

Un forfait de 40 euros sera automatiqguement appliqué au titre d'indemnité pour frais de recouvrement, lors de
I'application d'intéréts moratoires.

Article 4 — Délai d’exécution — Durée de la maintenance— Pénalités

4-1-Délai d'exécution des travaux

4-1-1-Délai d'exécution des travaux
Le délai global d'exécution des travaux est de 4 mois. Ce délai comprend la période de préparation commune aux 6
lots de 2 semaines.

Ce délai court a compter de la réception par le titulaire de I'ordre de service de démarrage.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues
alarticle 18.2 du CCAG-Travaux.

4-1-2-Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au marché.
Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global des travaux.

II s'applique jusqu'a I'accord du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé d’exécution établi pendant
la période de préparation.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécutions. Il est rappelé que ce
calendrier ne refléte que les taches principales, et que les interventions de I'entreprise doivent étre prévues en
tant que de besoin pendant la durée globale de I'opération et ceci dans le cadre forfaitaire du marché.

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel des études d'exécution et des travaux, la liste et les dates
d'achévement des taches clefs, dont I'exécution aux dates contractuelles, ainsi fixées, devra impérativement étre
respectée.

4-1-3-Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d’exécution fixe, dans le respect du délai global de I'opération fixé a I'acte d'engagement,
les actions @ mener des I'ouverture du chantier, les différents travaux et périodes d'intervention de I'entreprise

a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi pendant la période de préparation en concertation avec chaque
entreprise.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages constituant les travaux. Il indique, en outre,
pour chacun des Marchés :

e ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution ;

e ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’'exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution en tant que piece
rutive d 3
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C'est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier détaillé
d'exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son
marché et I'application des pénalités prévues.

Il est précisé qu'a I'occasion de la mise au point de ce calendrier, les titulaires de chacun des lots seront dans
I'obligation d'accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres lots.

b) Au cours du chantier et apres concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution.

Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble du
Marché sauf cas de prolongations de délais résultant de I'application de l'article du 18.2 CCAG-Travaux complété
par I'article 4.2 ci-dessous.

c) Le calendrier initial visé au 4.1.2, éventuellement modifi€ comme il est indiqué au 4.1.3 b), doit étre approuvé
et signé par le titulaire du marché. Il est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs par le maitre
d’ceuvre avec copie au maitre d'ouvrage, au contrleur technique et au coordinateur S.P.S.

4-2- Pénalités encourues

4-2-1 Dispositions communes

Par dérogation a 'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues deés le premier euro.
Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard applicables au
titulaire nepourra excéder 20% du montant total hors taxe de chaque lot, ou de la tranche considérée.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées par jour de retard
calendaire, sans mise en demeure, sur simple constat de la maitrise d'ceuvre.

4-2-2- Pénalités pour retard d’exécution

Pénalités pour retard dans I'exécution des ouvrages et/ou des prestations :

Par dérogation & l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai global contractuel présenté dans le calendrier
détaillé d'exécution est dépassé, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire par jour calendaire de retard de 200 €.

En application de l'article 19.2.5 du CCAG-Travaux, lorsque les délais pour la réalisation de certains ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites
fixés dans le marché présentés dans le calendrier détaillé d’exécution sont dépassés, le titulaire encourt une
pénalité de 200 € par jour calendaire de retard.

4-2-3- Autres pénalités

Pénalités pour absences ou retards aux réunions :

Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, aux réceptions partielles des différentes phases techniques
ainsi qu'a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre, une pénalité de
200 € pourra étre appliquée a tout entrepreneur absent diment convoqué. Sera considéré comme absent tout
entrepreneur représenté par une personne incompeétente ou insuffisamment au courant du chantier.

En cas de retard de I'entrepreneur de plus de % h aux réunions de chantier ainsi qu'aux réceptions partielles
des différentes phases techniques ainsi qu'a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise
d’ceuvre, une pénalité de 100 € pourra étre appliquée.

Ces peénalités s’appliquent également en cas d'absence ou de retard du représentant d’un cotraitant ou d’un
sous-traitant diment convoqueé.
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Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En complément de 37.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans les opérations de repliement des installations
de chantier, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 150 €.

Pénalités pour retard dans la remise des documents EXE :

Tout retard dans la remise des plans et/ou autres documents d'exécution a fournir par le titulaire pourra donner
lieu a l'application d'une pénalité forfaitaire fixée a 500 € par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans la remise des DOE :

v En cas de retard dans la remise de la version provisoire du DOE soumise au visa de la maitrise
d'ceuvre, une pénalité forfaitaire fixée a 200 € pourra étre appliquée par jour calendaire de retard,

v’ En cas de retard dans la remise de la version définitive du DOE visée sans observation par la maitrise
d'ceuvre, une pénalité forfaitaire fixée & 200 € pourra étre appliquée par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans la levée de réserves :

En cas de retard dans la levée de réserve, une pénalité journaliere fixée a 100 € pourra étre appliquée.

Cette pénalité s'entend par jour de retard et par réserve sans mise en demeure, lorsque le délai d’exécution ou la
date d'échéance fixée sur la décision de réception pour lever la réserve est dépassé(e).

Pénalité pour non-remise du contrat de sous-traitance :

Pénalité pour défaut de communication du contrat de sous-traitance a la demande du maitre d’ouvrage :

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage,
lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de le produire a I'échéance d'un délai de quinze jours courant a
compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une
pénalité journaliére forfaitaire de 150 € par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux.

Pénalités pour absence aux Opérations préalables a la réception (OPR) :

En cas d'absence aux opérations préalables a la réception (OPR), une pénalité forfaitaire fixée a 50 € pourra étre
appliquée par jour calendaire de retard.

Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le travail illégal

En application de I'article L. 8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s'acquitte pas des
formalités mentionnées aux articles L. 822 1-3 a L. 822 1-5 du Code du travalil, il encourt une pénalité égale a 10
% du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-
1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

Infractions aux prescriptions de chantier :

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observees, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.

Elles seront déduites des situations présentées a 'lENAC.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier :
500 € par jour (a compter de la demande de la MOE, SPS)

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 100 € par semaine

c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthese, etc ...) : 100 € par
semaine

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 100 € par
semaine
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e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons y
compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 100 € par jour

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 500 € par jour (2 compter de la demande de la MOE, SPS)

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 500 € par jour (& compter de la demande de la
MOE, SPS)

h) Non-respect des seuils de bruit de chantier autorisés par la réglementation en vigueur : 150 € par jour

Pénalités diverses :

= Absence de port de la carte d'identité professionnelle
Pénalité de 80 € par jour.

= Non-respect de linterdiction de fumer
Pénalité de 80 € par infraction.

= Non-respect de linterdiction de consommation d'alcool sur le chantier
Pénalité de 80 € par infraction.

= Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en infraction
encourt une pénalité fixée a 300 € par jour d'infraction.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre des infractions, et
apres notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Affaire N° 202500TVX030 Travaux de création d’'une salle de cours et réunions R+1 - ENAC - Page 17/26
- TOULOUSE BATIMENT ESNAULT

Cahier des Clauses Administratives Particulieres



Article 5 - Clauses de financement et de sdreté

5-1-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté & I'acte d’engagement, et conformément aux stipulations des articles R2191-
3 et R2191-7 du Code, une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché public est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B de l'article 10.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de paiement de cette avance court & partir de la notification de I'acte qui emporte commencement de
I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excede pas 12
mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5% d'une somme égale & 12 fois le montant
initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté a 10 %.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.
L’avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% du montant TTC du marché est atteint.
Le titulaire peut refuser I'avance.

5-2-Retenue de garantie

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux
articles L2191-7 et R2191-32 a R2191-35 du Code.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande dans les
conditions prévues aux articles R2191-36 et R2191-41 du Code.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a premiere demande a la
retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements, ayant accordé leur caution ou leur garantie a
premiere demande, sont libérés dans les conditions prévues a l'article R2191-42 du Code.

Article 6 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP de chaque lot fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites piéces.

6-2-Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP de chaque lot définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.
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Le CCTP de chaque lot précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

L’ENAC peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
o S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ;
0 Sils sont effectués par un tiers, ils seront remunérés par 'ENAC.

En complément de l'article 23 du CCAG Travaus, il est précisé que l'emploi des procédes, produits ou matériaux
non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de I'avis technique du CSTB.

Article 7 - Implantation des ouvrages

7-1-Piguetage général

Ces modalités sont précisées dans les CCTP des lots concernés.

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation des travaux
La période de préparation des travaux est de 2 semaines et est comprise dans le délai d'exécution du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 15 jours
au plus tard apres I'ordre de service de démarrage des travaux.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'entrepreneur et
soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 8 jours apres leur réception.

8-3-Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d’ceuvre
et aux conditions du travail.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 50.3.1 du
CCAG- Travaux.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travall, le titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la
liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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8-4-Organisation, hygiene et sécurité des chantiers
8-4-1-Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gracieusement a la disposition de I'entrepreneur, des que commence a
courir le délai contractuel d'exécution, pour ses installations de chantier et dép6ts provisoires de matériels et
matériaux.

8-4-2-Installations a réaliser par l'entreprise

Conformément & l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et & l'entretien de ses installations de chantier.

La description des installations a réaliser par les entreprises est mentionnée dans le CCTP de chaque lot joint au
dossier de consultation.

8-4-3-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Al Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

C.1 Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
C.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
0 LeP.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) ;
0 Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
o Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;
o}

Dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier.

o Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats.

o0 Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

0 La copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

o De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;

o0 De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D/ Obligations du titulaire vis & vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.
8-5- Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
8.5.1 Gestion des déchets de chantier
Les stipulations de l'article 36 du CCAG-Travaux S'appliquent.

8.5.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations de l'article 37 du CCAG-Travaux s'appliquent.

8-6-Compte-rendu de chantiers
Il 'est prévu des comptes rendus de chantier.

Par dérogation a l'article 11 du CCAG-Travaux, les constatations établies par le maitre d'ceuvre dans le cadre
des comptes rendus de chantier sont opposables au titulaire. Si ce dernier, ne réagit aux observations
mentionnées par le maitre d’ceuvre dans un délai de 72 h, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.

Article 9 - Contrdle et réception des travaux

9-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans le CCTP de chaque lot sont a la charge
de I'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du maitre de
l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de 'ouvrage ; dans le cas
contraire, ces essais et contréles sont pris en charge par I'entrepreneur.

9-2-Réception

La réception se déroule conformément a l'article 41 du CCAG Travaux :

- la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux, et aprés rapport favorable sans réserve du
Contréleur technique, elle prend effet & la date de cet achévement.

Postérieurement a cet avis et au rapport du Contréleur technique la procédure de réception se déroule comme il
est stipulé a I'article 41 du CCAG Travaux avec les compléments suivants :

Des Opérations Préalables a la Réception (OPR) auront lieu au préalable et comporteront :
» [areconnaissance des ouvrages exécutes
= |es épreuves éventuellement prévues par le CCTP
= [a constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché
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= [a constatation éventuelle d'imperfection de malfagons

= |a constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux.

Le délai de levée des réserves est fixé conformément a l'article 41.5 du CCAG Travaux. S'il n’est pas respecté
par le titulaire, celui-ci encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard pour chaque réserve. Le
titulaire devra aviser le maitre d’ceuvre de la date & laquelle il considérera que chaque réserve a été levée. Ces
levées de réserves donneront lieu a des constats contradictoires établis dans les conditions de l'article 11 du
CCAG Travaux.

De surcroit, en cas de défaillance du titulaire dans son obligation d’exécuter les travaux de levée des réserves, la
procédure d'établissement de son décompte général, si elle a été mise en ceuvre, pourra étre suspendue de plein
droit afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces pénalités de retard, et le cas échéant,
celui du codt de I'exécution des travaux aux frais et risques de I'entreprise.

En complément de l'article 41.7 du CCAG Travaux, il est précisé que la proposition de réfaction et son montant
seront notifiés par ordre de service du maitre d'ceuvre qui sera définitivement réputée acceptée par le titulaire en
I'absence de réserves motivées de sa part formulée dans les conditions de I'article 3.8.2 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 41.5 du CCAG-Travaux, elles bénéficient d'un délai de 30 jours ouvrés pour remédier
aux observations formulées dans le proces-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisee. Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 15 jours pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par I'entreprise
de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de I'entrepreneur défaillant.

Conformément a 'article 42 du CCAG Travaux, une réception partielle sera effectuée pour chague phase.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Les stipulations de l'article 43 du CCAG-travaux s'appliquent.

9-4 Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies au cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP) de chaque lot joint au dossier de consultation.

9-5-Documents fournis apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, lorsqu’il
demande laréception des travaux.

L’entrepreneur transmettra a 'ENAC apres validation du Maitre d’ceuvre 2 exemplaires dématérialisés (sous
format informatique) (clé USB,) du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet, comportant les pieces
énumerées dans les CCTP des différents lots ainsi que les piéces suivantes :

Les fichiers dématérialisés contiendront tous les documents sans exception du dossier DOE papier.

La fourniture de ces dossiers ('ensemble des documents ci avant) conditionne le réglement financier définitif des
travaux de I'entreprise titulaire de chaque lot concerné.

La remise des documents en cours de chantier sera planifiée et contractualisée au méme titre que la planification
des travaux, par I'entreprise titulaire du marché.

9-6- Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

9-7-Garanties particulieres

Il n’est pas prévu de garantie particuliere.

Affaire N° 202500TVX030 Travaux de création d’'une salle de cours et réunions R+1 - ENAC - Page 22/26
- TOULOUSE BATIMENT ESNAULT

Cahier des Clauses Administratives Particulieres



9-8-Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements
lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et non destinés a étre
incorporés dans l'ouvrage.

Il veille aussi a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non) soient assurés
conformément a la réglementation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsqu'ils fonctionnent en tant
gu’engins en dehors de toute circulation.

L'entrepreneur doit fournir au Maitre d'Ouvrage les attestations d’assurance en cours de validité justifiant
leur souscription a:

1/ Police de responsabilité civile :

L’entrepreneur, ainsi que les co-traitants ou sous-traitants désignés dans le marché, devront souscrire un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a
quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants a la suite de dommages corporels, matériels
et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris le maitre d’ouvrage, du fait ou & I'occasion de
la réalisation des travaux, objets du présent marché.

2/ Police de responsabilité décennale :

La police d'assurance couvre, pour I'ensemble des ouvrages, les conséquences pécuniaires des dommages
matériels et immatériels de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792
et 2270 du Code Civil pendant les périodes de garantie définies par les articles 1792 et 2270 précités.

Article 10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession 4 titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats
pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif

Article 11 — Résiliation du contrat

11.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par
le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra & titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant
au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
égala 2,0 %.

11.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire en cas d'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 & R. 2143-12 et R.2143-16 du Code de la commande
publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 &4 D. 8254-5 du Code du travail.
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Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par 'TENAC autorise celui-ci a résilier sans indemnités le
marché, aux frais et risques du Titulaire.

11.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet
sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du

Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui
aimparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

Article 12 — Cession et nantissement de créances

Les créances résultant du marché peuvent étre cédées ou nanties au titre de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le
crédit aux entreprises, et conformément aux articles L2191-8 et R2191-45 du Code.

L'entrepreneur pourra bénéficier pour le présent marché, de I'affectation en nantissement dans les conditions
definies aux articles R2191-46 a R2191-50 et aux articles R2191- 52 a 53 du Code.

vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la réalisation du marché sont
restitués a 'ENAC.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le titulaire a un tiers au contrat sans le consentement
expres et préalable de 'ENAC propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s'appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’expiration du marché.

Article 13 - Réglement des différends et des litiges

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Toulouse
sera compétent.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse.

Tel: 0562 7357 57

Fax : 0562 73 57 40

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http:// www. http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Service aupres duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant I'introduction des recours :
Tribunal administratif ,68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse

Tel: 0562 7357 57

Fax: 05 62 73 57 40

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http:// www.http://toulouse.tribunal-administratif.fr
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Article 14 - Dérogations et compléments aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

(0]

O O0O0OO0OO0OO0O0o

Dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux par l'article 3.4 du CCAP

Dérogation a l'article 13 du CCAG-Travaux par I'article 3.9 du CCAP

Dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux par l'article 4.1.3 du CCAP

Dérogation a l'article 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG-Travaux par l'article 4.2 du CCAP
Dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux par l'article 4.2 du CCAP

Dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux par l'article 4.2 du CCAP

Dérogation a l'article 11 du CCAG-Travaux par I'article 8.6 du CCAP

Dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux par l'article 11.1 du CCAP
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