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ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET DU MARCHE

Préalablement, le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) tient lieu de cahier des clauses
administratives particulieres (C.C.A.P.) et cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

1.1. Objet du contrat

Les dispositions du présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) concernent une mission d’assistance
technique a maitrise d’ouvrage (A.T.M.0.) définie a I'article L2422-2 du code de la commande publique
s’inscrivant dans le cadre d’une opération de réhabilitation et transformation d’un ancien établissement de
santé, ancien batiment de I'h6pital du Cluzeau telle que prévue a I'article R2431-3 alinéa 2 du code précité.

La mission du prestataire, titulaire du marché, se décompose en deux (2) parties techniques au sens de
I"article 22 du CCAG PI:

- Phase | : L'assistance technique a maitrise d’ouvrage afin de finaliser la programmation, consulter
les opérateurs économiques (Choix du maitre d’ceuvre et des entreprises dans le cadre des

marchés de travaux) et assurer le suivi pendant la phase de Conception.

- Phase Il : L'assistance technique a maitrise d’ouvrage pendant la phase de réalisation des travaux
jusgu’a leur réception incluant la garantie de parfait achévement.

1.2, Contexte de I'opération

L'objectif principal est de rassembler divers services internes non médicaux du CHU de Limoges,
actuellement dispersés dans différents batiments ou installations temporaires, en un batiment unique a
vocation tertiaire.

Pour ce faire, le CHU dispose de I'ancien hopital du Cluzeau, un ancien sanatorium datant de 1934, qui est
aujourd'hui désaffecté.

Ce batiment aura pour vocation d'accueillir les usagers, les professionnels et le public. Il présente |'avantage
d'étre situé a proximité immédiate du site principal de I’h6épital Dupuytren, au 21 avenue Dominique Larrey
a Limoges.

Le projet consiste en la réhabilitation et la rénovation énergétique du batiment du Cluzeau, afin de lui
donner une nouvelle vie et de répondre aux besoins du CHU en matiere de regroupement de services.

Celui-ci est, actuellement, édifié sur 5 niveaux dont un niveau sous les combles, un niveau en sous-sol semi-
enterré et 3 étages courants pour une surface de plancher totalisant 8 750 m? environ.

Il comprend 3 ailes de batiment : Ouest, Est et corps central.

Seuls les niveaux 1, 2, 3 sont concernés par le projet, ce qui représente environ 5 500 m?2.
- L’usage du niveau O restera inoccupé di a la présence de salpétre généralisé,
- Le niveau 4 peu habitable sous les combles sera également inutilisé et servira d’étage tampon
permettant une régulation thermique du batiment,
- Les niveaux 1, 2, 3 sont tout a fait réversibles et polyvalents permettant une transformation du
batiment vers un usage tertiaire et une évolutivité possible vers d’autres activités.

Cette opération conduira également a la mise en sécurité incendie du batiment ainsi qu’a sa mise en

conformité au regard des normes en matiere d’accessibilité (Intérieure et extérieure) tout en répondant
aux nouvelles exigences en termes de performances énergétiques.
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A ce jour, les entités a intégrer au projet sont notamment (Liste non exhaustive):
O Les locaux de I'Unité d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (U.A.P.E.D),
O La Maison des femmes (Victimes de violences),

O Le Service des informations médico-économiques (S.I.M.E),

o L’Unité transversale et territoriale d’éducation thérapeutique du patient (U.T.T.E.P.87),
O Le centre de simulation,

O Le registre du cancer,

O Le centre de données cliniques et de recherche,

o L'entrep6t de données de santé,

o L'espace réflexion éthique,

o Des locaux de formations internes,

o Des locaux de diverses associations.

L’enveloppe financiéere estimative des travaux est établie a 5 300 000 € HT (Valeur 2025).
ARTICLE2 -  STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles.

2.1. Porteur de l'opération

L'opération est portée par Madame Anabelle BILLY - Directrice des constructions, de la sécurité et du
patrimoine au CHU de Limoges.

Le titulaire lui remettra les pieces concrétisant I'avancement des études ainsi que tous les documents
permettant le réeglement des acomptes et du solde du marché.

Le porteur de I'opération sera chargé de suivre I'exécution du marché et certifiera le service fait.

2.2. Contenu détaillé des prestations

» Phase 1: Assistance technique a maitrise d’ouvrage afin de finaliser la programmation, consulter les
opérateurs économiques (Marchés de maitrise d’ceuvre et de travaux) et assurer le suivi de la phase de

conception

- Etablissement du Programme fonctionnel technique détaillé

Le programme technique détaillé sera construit en référence au préprogramme et offrira une description
fonctionnelle détaillée de chaque service, comprenant :

- Une description des activités,

- Leur nature, leur organisation, leur évolution et le personnel concerné,

- Lasurface et la volumétrie des locaux nécessaires,

- Les schémas hiérarchisés de liaisons, de proximité ou d’éloignement,

- Lidentification des éventuels équipements techniques nécessitant des aménagements spécifiques,

- Les équipements et mobiliers intégrés,

- Les contraintes techniques dimensionnelles,

- Les reglementations a respecter.

L'organisation fonctionnelle définira les interactions fonctionnelles et spatiales entre les différents services
et activités.

Le programme technique s’attachera a rester dans I’enveloppe financieére donnée a la consultation.
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Le rendu relatif au programme précité comprendra notamment :
- Untableau général des différentes surfaces,
- Untableau détaillé par local, par service, par ailes et par niveaux,
- Unschéma général de fonctionnement,
- Unschéma de flux et d’accés identifiant les différents circuits,
- Un chiffrage du co(t d’investissement.

Dans la partie technique détaillée, seront indiqués:

- Les prescriptions reglementaires,

- Les objectifs principaux (Flexibilité, sécurité, streté, confort, etc.)

- Les exigences principales en termes de performances globales du batiment (Travaux, maintenance-
exploitation, etc.)

- Les exigences particuliéres par corps d’état en termes de besoins, qualité, performances, fiabilité,

- Les recommandations générales ainsi que la description fonctionnelle des ensembles techniques
(chauffage, production de froid, traitement d’air, électricité, réseau informatique universel,
sécurité incendie, slreté, controle d’acces, réseau vidéo...),

- Les données externes a prendre en compte comme la liste des concessionnaires des réseaux,

- L'intégration de la dimension développement durable.

Une présentation détaillée des modalités de réalisation de |'opération est attendue incluant les éléments
suivants:

- Un calendrier prévisionnel synthétisant les étapes depuis le lancement des études jusqu'a

I'achévement de la garantie de parfait achévement,

- Le phasage des travaux,

- L'évacuation des mobiliers et appareils médicaux existants,

- Les transferts nécessaires,

- Les contraintes spécifiques au chantier, entre autres considérations, etc.

- Assistance au choix du maitre d’oeuvre

La mission comprend I'assistance au pilotage des procédures de passation du marché de matitrise d’ceuvre
(Montage de la consultation comprenant notamment la rédaction des pieces écrites et graphiques du DCE,
analyse des candidatures et des offres...)

A ce titre, le titulaire établira un rapport d’analyse pour chacune des réunions des commissions des
marchés auxquelles il participera également.

Le prestataire participera a une réunion avec les candidats retenus pour répondre aux questions formulées
sur le programme pour chaque opération.

- Assistance technique a la maitrise d’ouvrage pour la mise au point du projet en phase DIAG, APS,
APD, PRO, DCE et la passation des marchés de travaux

Le prestataire assistera le maitre d’ouvrage pour valider les phases d’études produites par le maitre
d’ceuvre en adéquation avec le programme.

Cette assistance comporte :
- La mise au point du projet avec le concepteur,
- La participation aux réunions de travail avec la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pendant les
phases DIAG/APS/APD/PRO/DCE,
- La rédaction de rapports d’analyse DIAG/APS/APD/PRO/DCE : vérification de la conformité des
études au programme.

Le cas échéant, son appui sera attendu pour l'identification des écarts et explication de la nature et de
I'origine de ces écarts.
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- Assistance au choix des titulaires des marchés de travaux

La mission comprend l'assistance au pilotage des procédures de passation des marchés de travaux
(Montage de la consultation comprenant notamment la rédaction des piéces écrites et graphiques du DCE,
analyse des candidatures et des offres...)

A ce titre, le titulaire établira un rapport d’analyse pour chacune des réunions des commissions des
marchés auxquelles il participera également.

En outre, le prestataire participera aux réunions nécessaires pour la sélection des candidatures et/ou des
offres.

» Phase 2 : ATMO pendant la phase Réalisation comportant le suivi de la phase Exécution des Travaux,
de la réception et de garantie de parfait achévement

- Assistance en phase d’exécution dans les domaines suivants :

- Ordres de services et avenants :
o) Présente et donne son avis sur les ordres de service soumis a visa du MOA,
o) Assure le suivi des ordres de service établis par le MOE.

- Délai d’exécution des travaux :
o) Controle des résultats pour ce qui releve de la maitrise d’ouvrage,
o Veille a ce que le MOE prenne des mesures en cas de retard des
entreprises, ou propose des mesures si le retard vient de la MOE ou des autres intervenants (Contrdle
technique, SPS, organisme extérieur, CHU...)

- Travaux supplémentaires :

o) Donne un avis sur les fiches modificatives présentées par le MOE,

o) Veille a déterminer si les travaux relévent d’'une demande du MOA, d’une
insuffisance ou non de la MOE ou d’autres cas,

o) Veille a informer le MOA sur I'impact financier sur les provisions pour aléas
techniques et a mettre a jour I'estimation prévisionnelle de I'opération,

o Emet un avis sur les avenants.

- Réunions de maitrise d’ouvrage :
o Organise et conduit les réunions mensuelles de maftrise d’ouvrage.

- Réunions de chantier :

o Assiste systématiquement aux réunions hebdomadaires de chantier et aux
réunions de préparations. Intervient sur les points relevant de la maitrise d’ouvrage.
o Relit les comptes rendus de réunions et alertera le maitre d’ouvrage sur les

éléments significatifs concernant le CHU et sur tout élément significatif.

- Maitrise d’ceuvre, contréle technique, coordination SPS :

o Veille a ce que la maitrise d’ceuvre assure ses missions ainsi que les autres
intervenants, SPS, contrdle technique,

o Vérifie les états d’acompte,

o Emet un avis sur les demandes de sous-traitance.

- Gestion financiére :

o Etablissement échéancier, décaissement,
o Suivi financier trimestriel,

o Bilan global de I'opération,

o Accord / situations mensuelles de travaux.
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- Litiges :
o Apporte son assistance technique en cas de contentieux.

- Assistance en phase Réception et garantie de parfait achévement dans les conditions

suivantes :
- OPR:
o) Vérifie les modalités et le calendrier des OPR,
o) Assure un suivi des essais et des mesures de performance.
- Réception :
o) Donne un avis sur les proces-verbaux des OPR et sur les propositions du
maitre d’ceuvre.
- Réserves :
o) En cas de réception avec réserves, il s’assure auprés du MOE de la suite
donnée.
- Documents :
o) Veille a la remise des rapports finaux du contréleur technique, des DIUO

pour le coordonnateur SPS, des DOE pour la MOE.
- Garantie de parfait achévement :
o) Tient a jour les dates de garanties suivant les réceptions partielles.

o) Assiste le MOA pendant la garantie de parfait achévement.

- Décomptes finaux :

o Vérifie les décomptes finaux du MOE, des titulaires de marchés de travaux

et des autres intervenants (SPS, contrdle technique).

ARTICLE 3 - CONDUITE DU MARCHE

3.1. Direction et controle du marché — Ordre de service

Les personnes suivantes sont habilitées és-qualité a engager le pouvoir adjudicateur pour la conduite

opérationnelle et le controle des prestations, objet de ce marché :
e Madame la Directrice Générale du CHU,

e Madame la Directrice des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine,

e Toutes personnes du CHU désignées par délégation.

Toutes les décisions, ordres ou remarques relatifs a cette conduite et a ce contréle se concrétisent par des

ordres de service signés, datés et numérotés conformément a I'article 3.8 du CCAG-PI.

Le titulaire en accuse immédiatement réception.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours sous peine de forclusion a compter de la réception de I'ordre
de service pour émettre d'éventuelles réserves sur les conséquences directes ou indirectes découlant de

celui-ci.
3.2. Conduite des prestations par le prestataire

Le mandataire représente I'ensemble des membres vis a vis de I’Acheteur, et coordonne les prestations des
membres du groupement. Le mandataire devra assister a toutes les réunions organisées par le Maitre

d’ouvrage.
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Le Titulaire s’engage, au titre du marché, a garantir la qualité et la conformité des prestations qu’il assure
dans le cadre du marché. A ce titre, il garantit le respect des dispositions du présent marché.

Le Titulaire s'engage de fagcon générale a garantir la qualité des prestations au niveau le plus élevé des
usages professionnels et des regles de I'art relatifs aux prestations du présent marché.

Le Directeur de projet a la compétence nécessaire pour le suivi du présent marché (Connaissance du
secteur hospitalier et du suivi de projets pilotés par des établissements publics de santé). Le Directeur de
projet, ainsi désigné, est l'interlocuteur de I’'acheteur pendant toute la durée du marché.

Le Titulaire désigne dans les mémes délais un suppléant qui interviendra en cas d’empéchement du
Directeur de projet titulaire.

En tant que marché de prestations intellectuelles, la maitrise d’ouvrage entend bénéficier des compétences
soumises au stade de l'offre. Ainsi, la maitrise d’ouvrage sera extrémement vigilante au respect des
intervenants sus mentionnés a l'article 2 de I'AE : elle pourra par ailleurs révoquer un intervenant non
connu ou non renseigné si le titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

En cas d’insuffisance dans I'exécution de la prestation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
demander le remplacement du responsable désigné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur n’a pas a motiver sa
décision. Le titulaire dispose d’un délai 8 jours pour présenter un remplacant sous peine d’application
d’une pénalité définie a I'article 9.1. du présent C.C.P.

Celui-ci est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas dans un délai de 8 jours.

La présentation d’un remplacant par le titulaire doit se faire a compétence équivalente: Formation
similaire, expérience similaire pour ne pas dénaturer la qualité de la mission proposée par le titulaire.

En cas d'indisponibilité de cette personne pendant une période continue supérieure a 8 jours, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit :
e Soit d’appliquer une pénalité définie a I'article 9.1 du présent CCP,

e Soit de résilier le marché sans indemnité,

e Soit d'accepter son remplacement par une autre personne présentée par le titulaire ; dans ce cas, le
pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 8 jours pour accepter ou refuser le remplagant présenté.

Cet article déroge a l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

3.3. Sous-traitance

L'éventuelle sous-traitance, par le titulaire, d'une partie des prestations qu'il doit au titre de ce marché,
s’effectuera dans les conditions de I'article 3.6 du CCAG-PI.

3.4. Acceés aux batiments — Identification

Les personnels du titulaire ont acces aux locaux du CHU de Limoges sous réserve du respect des consignes
d'hygiéne et de sécurité, et du reglement intérieur en vigueur. lls doivent étre identifiés par tout moyen a
disposition du titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance a l'entreprise titulaire du marché, ou étre
mandatés par elle.

ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Cet article déroge a I'article 4.1 du CCAG-PI.

Le marché est constitué par les documents ci-aprés énumérés par ordre de priorité décroissante :
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1. L’acte d'engagement (AE) et son annexe financiére (DPGF),

2. Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P),

3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de prestations
intellectuelles dans sa version en vigueur au 30 mars 2021. Les dérogations a ce document sont
énumeérées au dernier article du présent cahier. Ce document n'est pas joint au marché, mais le
prestataire s'engage a le respecter.

4. L’ensemble des piéces techniques constitutives de I'offre du titulaire, en tant qu’il compléte sans
remettre en cause les clauses du marché

En cas de contradiction entre pieces constitutives, cet ordre servira a déterminer la clause qui s'impose aux
parties.

ARTICLE S - DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a sa notification qui vaut Ordre de Service de démarrage et s’achéve a |’expiration de
la garantie de parfait achévement.

La durée globale prévisionnelle des prestations est estimée a trente-huit mois (38) mois hors garantie de
parfait achévement.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 13.3 du CCAG-PI.

ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

6.1. Exécution des parties techniques

Ce marché prend effet a sa notification qui vaut Ordre de Service de démarrage.

A partir de la phase 2, chaque élément de mission sera déclenché par ordre de service tel que défini a
I"article 3.1 du présent CCP.

6.2. Modifications en cours d’exécution

Si un avenant a ce marché s’avérait nécessaire, sa mise au point se ferait en prenant pour base les prix issus
de la décomposition du prix global et forfaitaire, objet de I'annexe financiére ou les prix de journée par
catégorie de personnel du bordereau de prix unitaires.

Cet avenant précisera :
e Le contenu détaillé de la prestation

e Letemps prévu en fonction du bordereau des prix unitaires
e Le délai d’exécution
e Le montant total de la commande (HT, TVA et TTC).

Par dérogation a I'article 23.2 du CCAG-PI, le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les
modifications de prix et de délais dans un délai de 15 jours a compter de la demande du pouvoir
adjudicateur.

6.3. Marchés de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier un ou plusieurs marché(s) ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires, en application de I'article R2122-7 du code de la commande publique.

C.C.P - MAPA 03.2025 DCSP Page 10 sur 20



N
't%‘n";!.y"

Mission d’assistance technique a maitrise d’ouvrage dans le cadre de la réhabilitation de I’ancien site du Cluzeau

6.4. Révision des prix

Les prix du marché sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de révision.

Le coefficient de révision C applicable est donné par la formule suivante:
C =0,15+0,85(1d-6 / Io-6 ) ou Id-6 et lo-6 sont les valeurs prises respectivement :

e et au mois d’exécution de la prestation moins 6 mois par l'index de référence I, index officiel
ingénierie (L'index de référence |, publié(s) dans Le Moniteur ou par I'INSEE, est I'index ING Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010.).

Si le délai de la prestation est supérieur a un mois, le mois d est le dernier mois de la période
d’exécution ou le mois de I’émission de la facture.

e Au mois zéro indiqué dans I’Acte d’Engagement moins 6 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. Lorsqu'une révision a été effectuée
provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre
révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

6.5. Contenu du prix

Les prix du marché comprennent les prix des prestations du présent marché détaillées dans I'offre
technique du Titulaire, conformément a I'annexe financiére annexée a l'acte d’engagement.

Il est par ailleurs précisé que le prix du marché comprend tous les frais et dépenses nécessaires a
I’exécution du marché et plus généralement au respect de I'ensemble des obligations souscrites par le
Titulaire.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant

obligatoirement les prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a |'exécution des
prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

6.6. Modalités de reglement des acomptes

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a des
acomptes. Le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois.

Le montant de ces acomptes sera déterminé par I'acheteur en fonction de la production par le Titulaire
d’un compte-rendu d’avancement des prestations, présentant le montant estimé de I'acompte et donnant
tous les éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les pieces justificatives,
notamment les tarifs.

L'acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complete, éventuellement en faisant
apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arréte le montant de la
somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi
arrété au Titulaire.

Les demandes de paiement devront étre adressées sur le portail public de facturation (Portail Chorus Pro),
mode de transmission obligatoire.
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6.7. Réglements définitifs

Le titulaire doit demander le solde des sommes qu’il estime lui étre d{i au titre de ce contrat dans le mois
qui suit la parution de I'index nécessaire a la révision du dernier acompte.

A défaut, le maitre d’ouvrage procédera a la liquidation des sommes dues sur la base d’'un décompte établi
par ses soins.

Cet article déroge au 11.7 du CCAG-PI.

6.8. Réglements des cotraitants et des sous-traitants

Si le marché comporte des cotraitants et sous-traitants, leurs reglements, tant provisoires que définitifs, se
font dans les conditions de I'article 12 du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

En cas de cotraitance, chaqgue membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I’exécution de ses propres prestations.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-PI.

6.9. Modalités de réglement

L'unité monétaire utilisée pour cette consultation est I'euro.
Le mode de réglement choisi par I'administration est le virement par mandat administratif.

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Trésorier Principal du CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de LIMOGES — 2, avenue Martin Luther King CS 30126 — 87042 LIMOGES Cedex 1.

Les paiements se feront par virement administratif de la TRESORERIE PRINCIPALE du CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE de LIMOGES sur le compte bancaire du titulaire du marché.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de
la date de réception des factures.

Le défaut de paiement dans les délais donne lieu au paiement d’intéréts moratoires en application de
I'article L2192-13 du code de la commande publique. Le taux applicable est égal au taux d’intérét appliqué
par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Outre le paiement d’intéréts, une indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de
recouvrement sera versée.

6.10. Avance

Conformément aux dispositions de I'article R2191-7 du code de la commande publique, I'avance est de
droit pour les marchés dont le montant minimum est supérieur a 50.000 € H.T., et dans la mesure ou le
délai d'exécution du marché est supérieur a deux (2) mois.

La durée du marché étant supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est égale a 5 % d’une somme égale

a 12 fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois (Soit 38
dans le cas d’espece).
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En cas de cotraitance ou de sous-traitance, cette clause s’applique a chaque personne physique ou morale
concernée par le marché. Pour la sous-traitance, le titulaire n’a droit a cette avance que pour la part qu’il
exécute directement, le solde revenant aux sous-traitants qui la demandent.

Son remboursement est effectué dans les conditions prévues a l'article R2191-11 du code de la commande
publique.

6.11. Retenue de Garantie

Le titulaire est dispensé de la constitution d'une retenue de garantie.
ARTICLE7 -  ACHEVEMENT DE LA MISSION

7.1.  Arréten fin de partie technique

En application de l'article 22 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des interventions qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacune des parties techniques. Le marché
est alors résilié sans indemnité par décision du pouvoir adjudicateur.

7.2. Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le maitre d’ouvrage décide d’arréter la prestation en cours de partie technique ou de résilier le
marché en cours d’exécution d’une partie technique, les prestations exécutées seront rémunérées.

Par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4 du CCAG PI, 'indemnité fixée a 2% s’applique a la part de la partie

technique déclenchée par ordre de service mais non exécutée. Les parties techniques non déclenchées par
ordre de service ne sont pas incluses dans le calcul de I'indemnité de résiliation.

7.3. Réception de la mission

La mission du titulaire s'achéve apreés la garantie de parfait achevement.

Sauf écrit contraire de la part du maitre d’ouvrage, la réception de sa mission est prononcée a compter de
cette date, dans les conditions des articles 28 et 29 du CCAG PI.

Le maitre d’ouvrage remettra au titulaire une attestation de fin de mission concomitante au mandatement
du solde. Cette attestation constate que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

A défaut, c'est le mandatement du solde qui tiendra lieu d'attestation.

ARTICLE 8 - REMISE DES DOCUMENTS : DELAIS, PRESENTATION, VALIDATION

8.1. Modalités de présentation des documents

Dans les cas ou la remise d'un élément de mission ne s'opére pas en une seule fois, chaque sous-ensemble
doit étre clairement identifié dans son bordereau d'accompagnement.

En outre, chaque bordereau comportera :
e Soit la mention « documents provisoires »,

e Soit la mention « documents définitifs ».

Le titulaire remettra ses avis et documents en 1 exemplaire sur support informatique, sauf demande
contraire du pouvoir adjudicateur.

Les documents devront étre nommés de la maniere suivante :
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«Année_Mois_Jour - Nom du document — Numéro de version ». Par exemple « 2025_03_01 — Analyse APD
-V2»
La date et la version du document sont impératives mentionnées en bas de page du document.

Les documents seront envoyés en version exploitables en 2 formats au minimum :
e pdf etword
e ou pdf et excel
e ou pdf et ppt
e oupdfet..

8.2.  Auvis sur les documents provisoires

Les navettes concernant la mise au point des « documents provisoires » doivent se faire a l'intérieur des
délais contractuels relatifs a I'élément ou partie technique concerné.

Les délais nécessaires au maitre d’ouvrage pour émettre avis et observations sur les « documents
provisoires » sont arrétés d'un commun accord.

8.3.  Validation des prestations

Dés que les documents définitifs objet du présent marché seront présentés, le pouvoir adjudicateur en
vérifiera la forme et le contenu, en examinera la qualité et vérifiera s’ils répondent aux exigences et
stipulations du présent marché.

Le pouvoir adjudicateur décidera par ordre de service comme défini a I’article 3.1 du présent document :

e Laréception de la prestation,

e L'ajournement de la prestation en demandant I'amélioration de la prestation, I'apport de
complément ou encore la reprise de I'étude. Le pouvoir adjudicateur fixera un délai pour cette
reprise,

e Laréception avec réserves,

e La réception moyennant réfaction sur le prix de la prestation,

e lerejet.

L’absence de décision de réception du pouvoir adjudicateur dans un délai de 1 mois a compter de la date
de présentation de la prestation vaut validation tacite.

Sauf écrit contraire de la part du Maftre de I'ouvrage, la réception globale de la prestation du Titulaire est
prononcée a compter de la date de validation du dernier livrable attendu du Titulaire dans le cadre de la
mission qui lui a été confiée.

Le Maitre de I'ouvrage concerné remettra au Titulaire une attestation de fin de mission concomitante au
mandatement du solde de la prestation. Cette attestation constate que le Titulaire a rempli toutes ses
obligations.

A défaut, c’est le mandatement, et le cas échéant le paiement du solde, qui tiendra lieu d’attestation.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG/PI, la présence du Titulaire aux opérations de vérification n’est pas
requise.
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8.4. Délais partiels

Le titulaire est tenu de remettre ses avis et documents au maitre de I'ouvrage dans les délais fixés ci-aprées
dans le tableau :

Nature de la prestation Délai a compter du fait générateur
(demande, courrier, réunion, ...)

GESTION ADMINISTRATIVE
Vérification des acomptes mensuels 3 jours a compter de la réception de
I"acompte transmis par le MOe

ASSISTANCE EN PHASE CONCEPTION
Analyse du dossier et avis sur les autorisations de travaux |1 semaine

Analyse et validation des phases :

DIAG 2 semaines maximum

APS 2 semaines maximum

APD 2 semaines maximum

PRO 2 semaines maximum
A compter de la date de réception du
document

ASSISTANCE POUR LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

- Vérification et complément du DCE 1 semaine a compter de la réception du
DCE

- Assistance a l'analyse des offres et préparation du|2 semaines a compter de la réception

rapport de présentation des documents.

ASSISTANCE EN PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX
Avis sur les fiches modificatives, ordres de service et|1 semaine a compter de la réception du
avenants document

ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
Avis sur les OPR et préparation de la décision de réception

- Réception partielle 1 semaine

- Réception définitive 2 semaines
A compter de la réception du PV des
OPR

Ordre du jour de réunion et documents afférents 5 jours minimum avant la réunion

Etablissement et remise des comptes rendus de réunions y | 1 semaine
compris celles organisées avec la participation de
prestataires ou d’intervenants sur les opérations de
travaux

ARTICLE 9 - IMESURES COERCITIVES

9.1. Pénalités

En cas d’obstacle a I'exécution du marché, I'acheteur peut, sur demande du titulaire et suivant le caractere
des faits signalés, accorder une prolongation du délai d’exécution dans les conditions fixées a I'article 13.3
du CCAG/PI.

Le Titulaire reste intégralement redevable de la prestation dont I'inexécution a donné lieu a I'application de

ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme étant libéré de son obligation du fait du paiement de
ladite pénalité.
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Les retenues sont appliquées sans autres formalités par précompte sur la demande d'acompte qui suit le
constat du retard ou de I'absence. Pour les pénalités calculées sur une base journaliére, chaque jour
commencé sera considéré comme dd.

En cas de résiliation du présent marché, le Titulaire reste redevable des pénalités lui ayant été notifiées.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, dés que le pouvoir adjudicateur constate un retard ou une
absence dans les cas suivants :
e Retard dans la remise des avis et documents telle que prévue ci-dessus : le titulaire sera sanctionné

par application d'une retenue provisoire, a hauteur de 200 euros HT par jour de retard calendaire.

e En cas de qualité des productions ne respectant pas les exigences de la personne publique, une
pénalité pourra aussi étre appliquée, a hauteur de 200 euros HT par jour de retard calendaire.

e Absence aux réunions : le titulaire sera sanctionné par application d'une retenue provisoire, a
hauteur de 200 euros HT par absence.

e Non remplacement du responsable désigné a I’article 3.2 dans un délai de 8 jours ou indisponibilité
du responsable désigné au-dela de 8 jours, a hauteur de 800 euros HT par jour de retard calendaire
a compter du 9™ jour sans préjudice de I'application de I'article 7.2 ci-dessous.

Lors de la demande d’acomptes, la retenue peut étre transformée en pénalité définitive. Le montant
définitif de ces pénalités est fonction du dysfonctionnement réel constaté par le pouvoir adjudicateur pour
I'opération.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG PI, les pénalités sont dues méme si leur montant ne dépasse pas
1000 €.

9.2. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 41 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 (Résiliation pour événements
extérieurs) et 39 (Résiliation pour faute du titulaire) du CCAG-PI, en complément des articles 41.3.2 et
41.4.2 du CCAG-PI, la fraction des prestations déja accomplies par le prestataire et acceptées par le pouvoir
adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 5 %. Toutefois, cet abattement ne s’appliquera pas
dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (Article 37.1 du CCAG-PI).

En complément des cas prévus a I'article 39 du CCAG-PI, le marché pourra aussi étre résilié aux torts du
titulaire dans les cas suivants :
e En cas de retards manifestes et répétés,
e Mauvaise exécution ou défaut d’exécution des prestations objet du présent marché,
e Non-respect des obligations précisées au CCP, constaté par une mise en demeure établie par le
pouvoir adjudicateur,
e Non-respect répété des obligations de présence aux réunions,
e Non-respect des obligations en matiére de conflits d’intéréts et la clause de confidentialité ci-
dessous,

e |nexactitude des renseignements mentionnés aux articles R2142-1 a R2142-4 du code de la
commande publique,
e Non-remise tous les 6 mois suivant la notification du marché, des documents indiqués a I'article

D.8222-5 du Code du travail.

e Non-remise des attestations d’assurance responsabilité civile et d'une assurance couvrant la
responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et
2270 du Code Civil.

e Dans le cas prévu a l'article « fraudes et falsifications ».
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ARTICLE 10 - CONFLITS D’INTERETS

Le Titulaire est tenu de s’assurer que chacun des membres de I'équipe dédiée a I'exécution des prestations
n’est pas en situation de conflit d’intéréts.

Dans le cas contraire, la ou les personne(s) concernée(s) au sein de I’équipe sont obligatoirement tenues de
se déporter. Le Titulaire aura l'obligation de les remplacer sans délai dans I'exécution de la / des
prestation(s), par des intervenants de profil équivalent ou supérieur (Séniorité, expérience...).

Si le Titulaire ne procede pas a ce remplacement ou si I'intervenant proposé en remplacement ne présente
pas le profil requis, il pourra étre procédé a la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire dans les
conditions fixées a I'article 9.2.

Il en sera de méme en cas de manquement répété du Titulaire aux obligations de prévention et de
réglement des situations de conflit d’intéréts.

ARTICLE 11 -  OBLIGATIONS DE DISCRETION - CONFIDENTIALITE
Le titulaire est tenu a une obligation de discrétion.

L'obligation de confidentialité définie a I'article 5.1 du CCAG-PI s’applique a I'ensemble des informations,
documents et éléments de toute nature.

Les documents éventuellement remis par le maitre d’ouvrage au titulaire devront lui étre restitués a la fin
de la réalisation de I'étude concernée.

Ainsi, le titulaire qui, a I'occasion de I'exécution du marché, recoit, a titre confidentiel, des renseignements,
documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrete ou confidentielle cette communication.

Pendant la phase de passation de marchés, le titulaire s’interdit tout contact avec les entreprises
candidates a I'attribution du contrat en dehors des rencontres formelles (Auditions notamment).

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation du maitre d’ouvrage, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Il en est pareillement de
tout renseignement de méme nature parvenu a la connaissance du titulaire a I'occasion de I'exécution du
présent marché.

Le titulaire doit avertir sans délai le maitre d’ouvrage de toute violation de I'obligation de confidentialité ci-
dessus, par son personnel, notamment.

La responsabilité du titulaire peut étre recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de son
personnel en matiére de contrdle d’entrées ou de sorties des personnes, ainsi qu’en matiére de contrdle de
sorties de documents de toute nature, objets, matériels ou marchandises par ces mémes personnes. Elle
peut étre également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement ou de
dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché, sans préjudice de réclamer des dommages et intéréts pour le préjudice éventuellement
subi. Si, a l'occasion de I'exécution du marché, le titulaire a regu communication a titre secret ou
confidentiel de renseignements ou documents, il est tenu d’en conserver le secret ou la confidentialité.

L’acces aux informations et documents mis a disposition du titulaire pour I'exécution de la prestation ne

confere a celui-ci aucun droit d’utilisation pour son propre compte ou le compte de tiers.
Le non-respect de cette clause peut engager la responsabilité pénale du titulaire.
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ARTICLE 12 -  LAICITE ET NEUTRALITE

En application de I'article 1-1l de la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de
la République, lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de I'article L. 2 du code de la
commande publique, a pour objet, en tout ou partie, I'exécution d’un service public, son titulaire est tenu
d’assurer I'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laicité et de
neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires a cet effet et, en particulier, il veille a ce que
ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction,
lorsqu’ils participent a I’'exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions
politiques ou religieuses, traitent de facon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de
conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
I’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer a I'acheteur
chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-
traitant ou le sous-concessionnaire a I'exécution de la mission de service public.

ARTICLE 13 -  ASSURANCES

Le titulaire ou chaque membre du groupement devra apporter la preuve qu’il bénéficie pour son activité
d’une couverture d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages matériels,
corporels et immatériels consécutifs et non consécutifs causés aux tiers pendant et apres |'exécution des
prestations.

Eu égard aux responsabilités dévolues a 'ATMO au titre de sa mission, il est exigé que le titulaire ou chaque
membre du groupement devra justifier, au moyen d’une attestation, d'une assurance couvrant la
responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270 du
Code Civil.

Le titulaire, les éventuels membres du groupement ou sous-traitants devront justifier auprés du pouvoir
adjudicateur des attestations d’assurance a chaque échéance de réglement de la prime.

Ces attestations doivent émaner exclusivement d’une compagnie d’assurances, d’un agent général, ou
d’une mutuelle.

Elles doivent comporter au minimum les indications suivantes :
e Nom de |'assuré,

e Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs et non
consécutifs,

e Montant des franchises éventuelles,

e Activités exactes garanties,

e Durée et date de I'attestation.

Le titulaire s’engage formellement a avertir le pouvoir adjudicateur de tout changement d’assureur en
cours d’exécution des prestations, pour quelque motif que ce soit, et a lui remettre immédiatement une
nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.

Par dérogation a I'article 30 du CCAG-PI, il n’est pas demandé de garantie technique.
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ARTICLE 14 -  CLAUSES DIVERSES

14.1. Fraudes et Falsifications

Toutes les prestations réalisées par le titulaire doivent étre conformes aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur les concernant.

En cas de non-conformité avérée aprés vérification, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire apres
que ce dernier ait été invité a lui présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

De méme, en cas de contestation quant a la qualité des prestations, le CHU de Limoges se réserve le droit

de faire procéder aux analyses, épreuves ou expertises qu'il juge nécessaires. Si les résultats sont
défavorables au titulaire du marché, les frais en sont a la charge.

14.2. Lieu d’exécution des prestations

Selon le type de prestations, ces derniéres seront réalisées :
- Soit dans les locaux du Titulaire ;
- Soit dans les locaux de I'acheteur. (Sites du CHU a Limoges)

ARTICLE 15 - DROIT ET LANGUES

En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents, fiches techniques, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes
d'emploi doivent étre rédigés en francais.

ARTICLE 16 -  REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contestations relatives a I'exécution du marché, le litige sera de la compétence exclusive du
Tribunal administratif de Limoges, instance auprés de laquelle des renseignements peuvent étre obtenus
concernant l'introduction des recours :

1, cours Vergniaud
87000 LIMOGES Cedex
Téléphone : 05 5533 91 55
Télécopie : 05 55 3391 60
Courriel : greffe.ta-limoges @juradm.fr
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ARTICLE 17 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dispositions du C.C.A.G./P.l. s’appliquent dés lors qu’elles ne s’opposent pas aux articles du présent
CCP.

Articles Articles du CCAG-PI
du présent CCP auxquels il est dérogé
3.2 3.4.3 (Conduite des prestations)
4 4.1 (Pieces du marché)
6.1 13.1.1. (Délai d’exécution)
6.2 23.2 (Modifications en cours d’exécution)
6.7 11.7 (Paiement pour solde)
7.2 40 et 41.2.2.4 (Indemnités en cas de résiliation pour motif d’intérét
général)
8.3 28.5 (Présence du titulaire)
9.1 14.1 et 14.3 (Pénalités)
9.2 39,41.3.2 et 41.4.2 (Résiliation)
11 30 (Garantie technique)

C.C.P - MAPA 03.2025 DCSP Page 20 sur 20



