

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

SOPAQ

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

ÉTAT - Ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne Franche-Comté

Responsable Ministériel des Achats (RMA)

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de Bourgogne Franche-Comté
par arrêté de délégation de
M. le Préfet de Région Bourgogne – Franche-Comté

Objet du marché

RN19 - Déviation de Port-sur-Saône – Travaux d'amélioration environnementale
REF PLACE : DrealBFC-25-RN19-PSS-TAE

Nom du marché : RN19 - Déviation de Port-sur-Saône – Travaux d'amélioration environnementale		
Sigle société	Nom société Adresse Tel/fax e-mail	Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité

SOPAQ

SOMMAIRE

1. PRÉAMBULE.....	4
2. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION.....	4
3. IDENTIFICATION DES TRAVAUX ET DES PARTIES CONCERNÉES.....	4
3.1. Objet du marché et situation.....	4
3.2. Renseignements administratifs.....	4
3.2.1. Maître d'ouvrage.....	4
3.2.2. Maître d'œuvre.....	4
3.2.3. Entreprise candidate.....	4
3.3. Contraintes particulières.....	4
3.4. Limites des prestations.....	4
4. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ASSURANCE QUALITÉ.....	4
5. RESSOURCES AFFECTÉES AU CHANTIER.....	5
5.1. Moyens humains.....	5
5.1.1. Organigramme du chantier.....	5
5.1.2. Missions et responsabilités.....	5
5.2. Moyens en matériels.....	5
6. SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS.....	5
6.1. Procédure de passation et de suivi des commandes.....	5
6.2. Liste des fournisseurs du chantier.....	5
7. CONTRÔLES ET AMÉLIORATION.....	5
7.1. Plan d'organisation des contrôles.....	5
7.2. Bureau d'études et de contrôle.....	5
7.3. Laboratoire.....	5
7.4. Chargé de la qualité pour le chantier.....	5
7.5. Rôle des intervenants.....	5
7.5.1. Contrôle interne.....	5

Nom du marché : RN19 - Déviation de Port-sur-Saône – Travaux d'amélioration environnementale		
Sigle société	Nom société Adresse Tel/fax e-mail	Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité

7.5.2. Contrôle externe.....	6
7.5.3. Agréments.....	6
7.6. Points critiques et points d'arrêt.....	6
7.7. Procédures d'exécution spécifiques.....	6
7.8. Documents de suivi.....	6
7.9. Traitement des non-conformités.....	6
7.10. Maîtrise des actions correctives.....	6
8. ANNEXES.....	6

Nom du marché : RN19 - Déviation de Port-sur-Saône – Travaux d'amélioration environnementale		
Sigle société	Nom société Adresse Tel/fax e-mail	Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité

1. PRÉAMBULE

Le SOPAQ, document servant de base pour l'analyse des offres, constitue un engagement à mettre en œuvre et à appliquer un Plan d'Assurance Qualité dans la cadre du marché. Il permet au maître d'œuvre d'évaluer la politique de l'entreprise pour assurer la qualité de l'ensemble des travaux à réaliser et sa détermination à l'appliquer sur le chantier.

Le candidat remplira le SOPAQ en respectant strictement le cadre ci-après. Il pourra joindre toute pièce qu'il juge utile pour mieux caractériser l'action qu'il s'engage à mener sur ce chantier.

2. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

3. IDENTIFICATION DES TRAVAUX ET DES PARTIES CONCERNÉES

3.1. *Objet du marché et situation*

3.2. *Renseignements administratifs*

3.2.1. Maître d'ouvrage

3.2.2. Maître d'œuvre

3.2.3. Entreprise candidate

3.3. *Contraintes particulières*

3.4. *Limites des prestations*

4. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ASSURANCE QUALITÉ

Nom du marché : RN19 - Déviation de Port-sur-Saône – Travaux d'amélioration environnementale		
Sigle société	Nom société Adresse Tel/fax e-mail	Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité

5. RESSOURCES AFFECTÉES AU CHANTIER

5.1. Moyens humains

5.1.1. Organigramme du chantier

5.1.2. Missions et responsabilités

5.2. Moyens en matériels

6. SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS

6.1. Procédure de passation et de suivi des commandes

6.2. Liste des fournisseurs du chantier

7. CONTRÔLES ET AMÉLIORATION

7.1. Plan d'organisation des contrôles

7.2. Bureau d'études et de contrôle

7.3. Laboratoire

7.4. Chargé de la qualité pour le chantier

7.5. Rôle des intervenants

7.5.1. Contrôle interne

Nom du marché : RN19 - Déviation de Port-sur-Saône – Travaux d'amélioration environnementale		
Sigle société	Nom société Adresse Tel/fax e-mail	Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité

7.5.2. Contrôle externe

7.5.3. Agréments

7.6. *Points critiques et points d'arrêt*

7.7. *Procédures d'exécution spécifiques*

7.8. *Documents de suivi*

7.9. *Traitement des non-conformités*

7.10. *Maîtrise des actions correctives*

8. ANNEXES