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I. Objet du marché - Dispositions générales
I.1 Objet

Le présent marché a pour objet I'exécution par le Titulaire de travaux de remplacement de la pompe
a chaleur (PAC) du site CPAM de St-Orens.

1.2 Procédure de passation

Le présent marché est un marché a procédure adaptée passé en application des articles L2123-1,
R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique

1.3 Forme du marché

Le présent marché est un marché public de travaux dont les prestations sont réglées a prix global et
forfaitaire conformément a I'annexe financiere du Titulaire.

1.4 Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti.
1.5 Lieu d’exécution

Le site CPAM objet du marché se situe a I'adresse suivante :

e Agence CPAM Saint-Orens - 8 rue du commerce - 31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE.

1.6 Présentation des intervenants aux opérations de travaux du
marché

Maitrise d’ouvrage :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne

3, Boulevard du Professeur Léopold Escande
31093 Toulouse Cedex 9
N° SIRET 776 950 404 00025

1.7 Tranches du marché

Le présent marché ne comporte pas de tranches.
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1.8 Sous-traitance

Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux articles 3.6 du
CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1a L. 2193-3 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations a condition d’avoir obtenu, pour
chaque sous-traitant, 'approbation préalable de la CPAM et I'agrément de ses conditions de paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors du dépot de I'offre, soit en cours d’exécution
du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes réglementaires.

L'entrepreneur principal devra justifier d’une caution personnelle et solidaire pour garantir le
paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage un accord
sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir que sous réserve de son
acceptation et I'agrément de ses conditions de paiement.

Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure personnellement
responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les obligations résultant du marché, quelles
gue soient la nature et I'’étendue des prestations sous-traitées. Toute sanction prévue par le marché
sera applicable exclusivement au Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec la CPAM de
Haute-Garonne.

Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles
L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai la CPAM pour
prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai qui lui sera
imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie infructueuse, la CPAM pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute, aux frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement pour les prestations dont il assure I'exécution, dés lors que le montant des prestations
sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit « sous-traitant de premier rang ».

1.9 Cotraitance

En complément de l'article 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont autorisés a se
porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint. Dans le cas du
groupement conjoint, son mandataire doit étre solidaire techniquement et financierement de chacun
des membres pour I'exécution des prestations.

Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de

soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en
informer sans délai la CPAM pour prendre toutes mesures nécessaires.
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1.10 Exécution complémentaire

Les prestations du marché pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de
prestations similaires dans les conditions définies a I'article R 2122-7 du code de la commande
publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire du présent marché
dans les mémes conditions que celles qui y sont fixées.

1.11 Clause de réexamen

Conformément aux dispositions de I'article R. 2194-7 du Code de la commande publique, le présent
marché pourra étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

En conséquence, cette modification ne saurait, soit :

1° introduire des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis I'admission d’autres opérateurs
économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;

2° modifier I’équilibre économique du marché en faveur du Titulaire d’une maniere qui n’était pas
prévue dans le marché initial ;

3° modifier considérablement I'objet du marché ;

4° avoir pour effet de remplacer le Titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypotheses
prévues a 'article R. 2194-6 du Code de la commande publique.

Cette clause de réexamen sera mise en ceuvre par une simple décision de la CPAM de la Haute-
Garonne adressée par courriel.

II. Parties contractantes

Les parties contractantes sont :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-GARONNE
3, Boulevard Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
Ci-aprés dénommée « L’ORGANISME »
Et:
La société titulaire du marché

Ci-aprés dénommeée : « LE TITULAIRE ».

Dispositions générales
Il s’agit d’'un marché de travaux non alloti et mono-attributaire.
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Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) Travaux du 30 mars 2021 s’applique au
marché, en ce qu’il ne vient pas en contradiction avec les éléments énoncés au présent Cahier des
Charges.

Tous les documents relatifs au présent marché sont rédigés en langue francgaise et les prix cités en
euros.

III. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux, les pieces constitutives de chaque marché sont les suivantes, établies par ordre de
priorité décroissant :

o L'acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles,
complété et signé par le Titulaire ;

o L'annexe financiere du Titulaire, valant Cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (CDPGF) ;

o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et son annexe (livret de
sécurité) ;

o Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes 1a 7 ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de

travaux (CCAG - T) (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses

administratives générales des marchés publics de travaux) ;

Le cadre de mémoire justificatif de I'offre (CMJO complété) du Titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du Marché ;

L’ensemble des normes techniques et des normes réglementaires applicables ;

Le livret sécurité du prestataire.

O O O O

Le titulaire déclare connaitre I'ensemble des pieces précitées, s’y référer et les accepter, étant entendu
gue certaines d’entre elles n’étaient pas comprises dans le DCE mais sont, par exemple, consultables
sur des sites Internet tel que www.legifrance.gouv.fr.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, toute disposition figurant dans des documents envoyés
par le Titulaire qui seraient contraires aux dispositions des piéces contractuelles listées ci-avant, sera
réputée non écrite. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des conditions générales de
vente du titulaire du marché.

IV. Durée

Le présent marché prend effet a compter de sa date de notification, et expire a la fin du délai de
garantie de parfait achévement propre aux marchés de travaux ou apres prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothese, I'achevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

Le délai maximal de réception des travaux est fixé au plus tard a 1 mois suivant la notification du
marché.

A titre informatif et non contractuel, la date de notification du marché est estimée au mercredi 16
avril 2025.
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V. Prix

V.1 Caractéristique des prix

Les prestations du marché sont traitées a prix global et forfaitaire, hors TVA. Les prix applicables sont
ceux indiqués dans I'acte d’engagement du marché. lls sont définitifs.

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complétée par le titulaire a une valeur
contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de référence dans le calcul du colt d’éventuels
travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours d’exécution du marché ou d’une réfaction
des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas réalisés ou modifiés.

Toute quantité qu’elle pourrait contenir ne serait qu'indicative. |l appartient au titulaire de mettre en
ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages tels que décrits dans le
CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des pieces
contractuelles.

De maniére non exhaustive, les prix du marché sont réputés comprendre tous les travaux et ouvrages
nécessaires au parfait achevement des travaux objet du marché, et notamment :

- les frais d’assurances, de garanties et d’accidents ;

- les frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans des délais prescrits (travail de nuit, heures supplémentaires, ...) ;

- la participation aux visites et réunions techniques et de chantiers, aux fréquences prescrites ;

- les frais d’études et de reproduction des documents, et d’essais ;

- les frais de chantier, de dispositifs de sécurité, frais généraux, frais d’échafaudages ;

- les dépenses communes de chantier ;

- lesfrais liés a la réalisation d’un prototype ;

- les frais de nettoyage de chantier au fur et a3 mesure de I'avancement des travaux, les frais
d’évacuation et d’élimination des déchets ;

- en cas de cotraitance ou de sous-traitance, les dépenses résultant de I'exécution des
prestations de coordination et de contrdle, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

Ces prix sont réputés complets, en ce sens qu’ils comprennent toutes les dépenses résultant de

I'exécution des travaux, y compris toutes les charges fiscales, parafiscales, frais généraux ou autres
frappant obligatoirement les opérations de travaux. lls sont également établis en considérant comme
incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG - Travaux.

C’est au titre de son obligation de conseil en qualité de professionnel que le titulaire doit notamment
faire savoir, en cours de procédure de consultation, les anomalies qu’il aurait relevées dans les piéces
contractuelles, et ce par écrit. En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans,
coupes, détails et pieces du marché doivent étre signalées au plus tard a la remise de I'offre.

Aprés notification du marché, aucune contestation ne sera admise, sous prétexte d’une mauvaise
appréciation des conditions d’exécution. Le Titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque
erreur ou omission dans les documents contractuels pour se soustraire a son obligation d’exécuter
I'intégralité des ouvrages ou pour justifier une demande de facturation supplémentaire.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie ces
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méthodes ou procédés uniquement apres s’étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur
adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.

Les prix du marché sont détaillés a I'annexe financiére.

VI. Modalités de reglement

Conformément a l'article R2191-22 du code de la Commande Publique, la périodicité du versement
des acomptes est fixée au maximum a trois mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article
R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une
société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai
est ramené a un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les
marchés de fournitures et de services.

VI.1 Décomptes mensuels et décompte général et définitif :

Le reglement se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés selon les modalités
prévues par I'article 12 du CCAG - Travaux, sauf dispositions contraires spécifiques détaillées ci-apres.
La demande d'acompte et son versement s'effectueront conformément aux dispositions des articles
R. 2191-20 2 2191-22 du Code de la commande publique.

Les travaux seront réglés au fur et a mesure des prestations réellement exécutées. Le solde sera réglé
a 'achevement des travaux.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du
mandataire.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas |'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé.
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VI.1.1 Décomptes mensuels :

Par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG - Travaux, avant le 20 de chaque maois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au Maitre d'Ouvrage, sous la forme d'un projet de décompte,
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis en mains propres contre
récépissé.

Tout retard dans la production d’un projet de décompte mensuel pourra donner lieu a I'application de
pénalités prévues pour non remise de documents.

Le Maitre d’Ouvrage doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le
titulaire. Il les accepte en I'état ou les rectifie. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel,
accepté ou rectifié, devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties.

A partir du décompte mensuel, le Maitre d’Ouvrage détermine le montant de I'acompte mensuel a
régler au titulaire. Dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG - Travaux, le Maitre d’Ouvrage
dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant notamment ressortir le montant de |'acompte
mensuel a régler au titulaire. Il transmet au Maitre d’ouvrage, en vue de I'ordonnancement, I'état
d'acompte correspondant, qu'il notifie au titulaire accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier si le projet établi par le Titulaire a été modifié.

Cette notification doit intervenir dans les sept (7) jours calendaires suivants la date de réception du
projet de décompte mensuel du titulaire.

Le délai de vérification par le Maitre d’ouvrage du projet de décompte mensuel est fixé a sept (7) jours
calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de
remise.

VL.1.2 Décompte final :

La demande de paiement finale intervient dans les conditions de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

VI.1.3 Décompte général et définitif :

L’établissement du décompte général et du décompte général et définitif intervient dans les conditions
de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

VI.1.4 Délais de paiement :
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Le délai de paiement est de trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception par le
Maitre d’Ouvrage du projet de décompte mensuel, a condition que ce décompte ne soit contesté ni
par le Maitre d’Ouvrage ni par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, pour le paiement du solde, ce délai de paiement court a compter de la date de réception
par le Maitre d’ouvrage du décompte général et définitif établi.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué le taux reglementaire qui est égal au taux d’intérét légal
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 euros.

VI.1.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants :

Les paiements sont répartis entre le Titulaire, le(s) cotraitant(s) et le(s) sous-traitant(s) payés
directement, comme indiqué dans I'acte d’engagement.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information
par le Maitre d’ouvrage de I'acceptation par le Titulaire des piéces justificatives servant de base au
paiement direct.

Le sous-traitant de premier rang adresse sa demande de paiement libellée au nom du Maitre
d’ouvrage, a I'entreprise principale et au Maitre d’ouvrage par toute voie probante. Il libelle les
factures au nom du Titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de
paiement.

La demande de paiement adressée au Maitre d’ouvrage est accompagnée du double des piéces
adressées au Titulaire, ainsi que de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a
recu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le Titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part,
au sous-traitant et, d'autre part, au Maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant indirect ne peut prétendre au paiement direct.

Le non-paiement dans les délais des sommes dues par la CPAM de Haute-Garonne en application du
présent marché donne lieu de plein droit, et sans autre formalité, au profit du Titulaire :

o Auversement des intéréts moratoires au profit du Titulaire :
Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
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récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
o Au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40
euros.

VI.1.6 Avance

L'option A de I'article 11.1 du CCAG Travaux est retenue pour la mise en ceuvre du marché.
Conformément aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance sera
versée au Titulaire, sauf refus exprimé dans I'acte d’engagement, lorsque le montant du marché public
est supérieur a 50 000 Euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.
En application de I'article R. 2191-9, le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre
d’une clause de variation de prix.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le Titulaire ne sous-traite pas.

Il est d’ailleurs précisé que, dés lors que le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance,
une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct, et ce sur
le fondement de I'article R. 2193-10 du Code. Les modalités de calcul de I’avance telles que prévues
par I'article R. 2191-3 précité, leur sont applicables, mais par référence au montant des prestations
sous-traitées.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du Marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur.

Que ce soit un Titulaire du Marché ou le sous-traitant, le remboursement de I’'avance s’effectue par
précompte sur les sommes dues a titre d’acompte ou de solde.

Ce remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80 % du montant, toutes taxes comprises, du marché. Le remboursement pour le sous-traitant
se fait selon les mémes modalités.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres sont effectués sur un compte unique
ouvert au nom des membres ou du mandataire.

Dans I'hypothése ol la demande ne serait pas constituée dans les conditions et délais décrites supra,
le Titulaire perdrait jusqu'a la fin du Marché la possibilité d'obtenir I'avance.

VII. Garantie

VII.1 Retenue de garantie :

Conformément aux articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique, il sera prélevé
une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, a hauteur de 5 %
sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours
d’exécution.
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La retenue de garantie sera de 3 % pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise
au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micro, petites et moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de I'article 19 de la loi n® 96-
603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de
I'artisanat.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie de parfait achévement.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une Garantie a premiére demande.
La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle
prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est étrangére, elle doit étre choisie parmi les tiers
agréés dans son pays d’origine.

Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses modifications
en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au
titulaire apres constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le
montant total du marché considéré, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard
apres |'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant I'expiration du délai de
cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne
seront libérés qu’un mois apres la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, la CPAM n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement de la

retenue de garantie.

VI1.2 Cession ou nantissement de créances :

La CPAM remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de |'original du marché revétue de la mention
dlment signée par luiindiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du Marché, soit un certificat de cessibilité
conforme au modele reglementaire.

L'ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-45 et suivants du Code de la
commande publique.
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Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou
nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de
sa créance.

VIII. Conditions d’exécution du Marché :
VII1.1Délai d’exécution des travaux :

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG - Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. Il en sera ainsi dans le cas ou elle résulterait de sujétions
techniques imprévues, de modifications affectant I'ouvrage a la demande du Maitre d’ouvrage, ou de
la force majeure, tout en affectant le montant initial du marché.

Par dérogation aux articles 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG - Travaux, le Titulaire ne pourra pas obtenir la
résiliation du Marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Il est par ailleurs spécifié que le présent marché prendra effet a la date de I’'accusé de réception de sa
notification, pour se terminer a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

VIII1.2 Calendrier d’exécution

» En phase de chantier :

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents Titulaires concernés, le calendrier
détaillé d’exécution peut étre modifié dans la limite du délai d’exécution du marché. Toutefois, les
modifications tiennent compte des éventuelles prolongations de délais dans les cas visés aux articles
18.2.2 et 18.2.3 du CCAG — Travaux.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les Titulaires des marchés de travaux
concernés. |l est notifié a tous les entrepreneurs par décision du Maitre d’ouvrage.

Etant rappelé que le délai global d’exécution des travaux comprend dix (10) journées calendaires
d’intempéries prévisibles par année civile. Dans les cas d'intempéries pris au sens des dispositions
|égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, il sera fait
application de I'article 17.2.3 du CCAG - Travaux. Les délais d'exécution des travaux seront alors
prolongés. Cette prolongation est notifiée au Titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.
Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d'intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

L’entreprise qui se voit contrainte a un arrét de travail pour intempéries doit en informer le jour méme

par écrit le Maitre d’ouvrage. Le Titulaire devra apporter la preuve de I'existence d’une intempérie au
sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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VIIL.3Dispositions spécifiques a I'exécution du marché :

VIII.3.1 Engagements du Titulaire du marché :

Tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire engagera les moyens humains, techniques et
matériels indispensables a la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des
documents contractuels ainsi que des régles de I'art et usages applicables dans sa profession. En outre,
il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité
des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le Maitre d'ouvrage
et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

Le Titulaire ne pourra étre exonéré de sa responsabilité qu’en apportant au Maitre d'ouvrage la preuve
positive de son absence de faute (force majeure, fait d’un tiers, etc.).

Il est rappelé que le Titulaire, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a I'égard du
Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire qui sera amené a intervenir sur site sera tenu de respecter le
réglement intérieur et les régles d’acces et de sécurité de la CPAM. |l reste en toutes circonstances
sous |'autorité hiérarchique et disciplinaire du Titulaire qui assure en sa qualité d'employeur la gestion
administrative, comptable et sociale de ces salariés. Il assume sous sa responsabilité exclusive la
discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-traitants.

Il fera en sorte que ces interventions ne provoquent aucune géne pour les occupants du siége, ni de
désordre. Le Titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

VIIl.3.2 Changement de personnel du Titulaire en cours de travaux —
Continuité de la prestation :

Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique
déclarée comme responsable en période de préparation, sauf indisponibilité temporaire ou définitive
de celle-ci et qui n’est pas du fait du Titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis a
I"avis du Maitre d’ceuvre, suivi de I'accord du Maitre d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de nature a
nuire la prestation.

Sile responsable, quelle qu’en soit la cause, n’est pas en mesure d’assurer sa mission, le Titulaire devra
en informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et pallier a son remplacement dés la vacance du
poste, par une personne diiment qualifiée et compétente.

De maniere générale, en cas d’absence ou de défection d’'une personne affectée a I'exécution de la
prestation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que I'exécution de la prestation ne
s’en trouve pas affectée.

En cas de greve de son personnel, le Titulaire s'engage, sans pour autant remettre en cause le droit de
gréve, a faire tout son possible pour assurer un service minimum sur site.

Aucun surco(t ne peut étre induit par ces types d'évenements.

En outre, le Maitre d’ouvrage pourra, a tout moment et a chaque fois qu’il I'estime nécessaire pour le
bon déroulement de I'opération, demander le remplacement, dans un délai de quinze jours, d’'un ou
plusieurs employés du Titulaire. L'inobservation de cette clause, demandée par lettre recommandée
avec accusé de réception, pourra donner lieu a sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’un cas de force majeure, le Titulaire se rapprochera de la CPAM pour étudier
d'un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution.
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VIIl.3.3 Percements et scellements :

Le Titulaire doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations auraient été
remis durant la période de préparation ou en cas de dispositions contraires prévues dans les CCTP. Les
scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du retard d’une
entreprise, ils seraient alors exécutés aux frais de I'entreprise défaillante. Il en serait de méme si un
entrepreneur devait effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au titre
du marché d’une autre entreprise défaillante.

VIIl.3.4  Travaux non prévus :

» Travaux modificatifs :

En complément de I'article 13 du CCAG-Travauk, il est précisé qu'au cours de I'exécution du Marché,
des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le Marché pourront
étre demandés par le Maitre d’ouvrage, sous réserve de l'accord préalable et écrit du Maitre
d’ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage établira alors par écrit la nature de ces travaux participant au bon
achevement de I'ouvrage.

Le Titulaire concerné devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui sera
imparti, et sur la base de la décomposition du prix forfaitaire. Aprés acceptation de ce devis par le
Maitre d’ouvrage, un ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs sera délivré dans les
conditions prévues a I'article 13 susvisé. Les prix définitifs devront faire I'objet d'un avenant au Marché
en application du Code de la commande publique.

» Dépassement du montant initial des travaux :

Les plafonds des augmentations du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixés a I'article 14 du CCAG -Travaux. Au-dela de ces limites, la poursuite de I'exécution
des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion d’un
avenant.

> Prestations similaires :

Le Maitre d’ouvrage pourra passer des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles confiées au titulaire sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions
prévues par I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

VIII.3.5 Arrét du chantier d( a la découverte d’un ouvrage non
identifié ou d'une incertitude de localisation ou di a 'endommagement
des ouvrages :

Le titulaire doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui
auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- en cas de découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;
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- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier et la situation constatée au cours du chantier susceptible
d’entralner un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage
sensible pour la sécurité ;

- en cas de découverte ou d’endommagement accidentel d'un branchement ou d'un trongon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire.

Il doit en informer sans délai par écrit le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Un constat
contradictoire doit étre établi sans délai pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire, le cas
échéant, I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en
résultent. Le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article 53 du
CCAG- Travaux. Le Titulaire ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du Maitre
d’Ouvrage sur les mesures a prendre.

IX. Pénalités

Les pénalités présentées ci-apres sont applicables sans mise en demeure, sauf exception expressément
spécifiée.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, aucune invitation a présenter des observations
écrites ne sera transmise a un Titulaire du présent marché. Le Titulaire sera redevable des pénalités
quel gu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a bénéficier de I'exonération évoquée par
I'article 19.2.1 du CCAG — Travaux ou du montant maximum de 10% du montant total hors taxe du
marché ou du bon de commande indiqué a I'article 19.2.2 de ce méme CCAG.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution ou la mauvaise
exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que la CPAM pourrait réclamer et
de son droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire.

IX.1 Pénalités pour retard dans I'exécution du marché :

Il est avant tout spécifié que tous les délais d’exécution indiqués dans I'une quelconque des pieces
contractuelles du marché sont a considérer comme ayant un caractere impératif. Le non-respect d’un
délai pourra donc donner lieu a I'application de la pénalité suivante.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG — Travaux, en cas d’inexécution ou de retard d’exécution
imputable au titulaire (et/ou son sous-traitant) pour 'un des délais qui lui incombent, la CPAM se
réserve le droit de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, la pénalité suivante : 100€ TTC par
jour calendaire de retard.
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Cette pénalité s’applique dés le 1°" jour de retard constaté. L'avance sur le calendrier détaillé
d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a aucune prime.

IX.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux
réunions de chantier ou a toutes autres réeunions intervenant
en cours d’exécution du marché :

Toute absence non justifiée d'un représentant qualifié du Titulaire a une réunion de chantier ou toutes
autres réunions a laquelle il aura été convoqué pourra donner lieu a I'application d’'une pénalité
forfaitaire de 100 € TTC par absence.

Il faut entendre par « absence non justifiée », la non-présentation physique du Titulaire a une réunion,
sans qu’il puisse justifier d’'un juste motif ou d’un cas de force majeure, avec production d’'un
justificatif. Est également considérée comme une absence non justifiée, la représentation du Titulaire
par une personne non qualifiée, ni capable de prendre des décisions et d'engager |'entreprise. Tout
départ anticipé d’une réunion et non autorisé par le Maitre d’ouvrage pourra étre considéré comme
une absence qui pourra faire I'objet d’une pénalité forfaitaire de 200 € TTC.

La pénalité ne sera pas appliquée dans le cas ou le Titulaire aurait prévenu de son indisponibilité par
écrit (courriel, etc.), au moins 48 heures a I'avance.

Tout retard non justifié de plus d’1/2 heure a une réunion a laquelle le Titulaire aura été convoqué
pourra donner lieu a I'application d’'une pénalité forfaitaire de 200 € TTC le retard.

Au-dela d’une heure de retard non justifiée, il encourt la pénalité pour absence non justifiée d’un
montant forfaitaire de 500 € TTC.

1X.3 Pénalités liées a la non remise de documents :

Le Titulaire encourt I'application d’une pénalité de 100 € TTC par jour calendaire de retard qui
s’applique du premier jour de retard jusqu’a la remise effective du document attendu. Elle concerne
indifféremment tous les documents qu’il est tenu de fournir en cours de marché, en application des
documents contractuels ou sur demande justifiée du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre. A titre
d’exemple :
- enpériode de préparation : éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier général détaillé
d’exécution, etc.

- en cours d'exécution des travaux : projets de décomptes mensuels ou définitif, documents
nécessaires a I'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthése, etc.), ...

- apres l'exécution des travaux : documents visés a I'article 40 du CCAG - Travaux, etc.

- tout au long du Marché : les contrats de sous-traitance et leurs avenants éventuels ou la
production des attestations d’assurances en cours de validité, par exemple.

La pénalité s’applique par document dont la remise est tardive.
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Par ailleurs, en cas de perte d’une clé, d’'un badge ou de tous autres petits matériels remis au Titulaire
pour I'exécution de ses prestations, le Titulaire devra rembourser la CPAM du co(t de remplacement
de 'objet perdu.

IX.4 Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles

Il est avant tout spécifié que toute obligation du Titulaire, indiquée dans I'une des piéces contractuelles
du marché sont a considérer comme ayant un caractére impératif. Tout manquement a ces obligations
contractuelles pourra donc donner lieu a I'application des pénalités décrites ci-apreés.

De maniere générale et outre les pénalités pour manquement listées ci-apres, tout non-respect d’une
obligation contractuelle mentionnée dans I'une des pieces contractuelles du marché peut donner lieu
a I'application d’une pénalité de 100 € TTC par manquement constaté.

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités spécifiques suivantes, calculées par jour calendaire
et/ou par manquement constaté :
- non-respect des interdictions de fumer dans les lieux de travail fermés et couverts a usage
collectif (article L. 3513-6 du Code de la santé publique) : 135 € TTC ;

- non-respect du nombre de salariés que le titulaire s’est engagé a mettre sur le chantier
lorsqu’il a complété le CMJO (document contractuel) : 150 € TTC par jour, par personne
prévue et non présente sur le chantier.

- non remplacement d’un collaborateur du Titulaire aprés demande faite par le Maitre
d’ouvrage : 150 € TTC ;

- défaut de dépot des matériels, matériaux, terres et gravats dans les zones prescrites :
150 €TTC;

- non-respect des prescriptions relatives a I'utilisation des badges d’acces fournis au Titulaire :
500 € TTC;

- défaut de libération des espaces et emplacements mis a disposition des entreprises par le
Maitre d’ouvrage ou des emprises de chantier sur le domaine public : 500 € TTC ;

- défaut d’enlevement du matériel et des matériaux sans emploi : 500 € TTC ;
- défaut de nettoyage ou de dégagement du chantier : 500 € TTC ;

- A modifier ci-apres : utilisation, comme décharge des déchets de chantier, des containers du
Maitre d’ouvrage entreposés sur le site des travaux ou a tout autre endroit non autorisé : 500
€TTC ;

- non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la signalisation du chantier :
1000€TTC ;
- constat d'une sous-traitance non déclarée sur le chantier : 5000 € TTC ;

Ces pénalités s’appliquent des le 1°" manquement constaté.

IX.5 Dispositions communes applicables a toutes les pénalités :

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a
bénéficier de I'exonération évoquée par l'article 19 du CCAG — Travaux.
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Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution ou la mauvaise
exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que la CPAM pourrait réclamer et
de son droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire.

X. Caractéristiques des matériaux et produits :

X.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et
produits

Conformément au Code de la commande publique, des spécifications techniques définissent les
caractéristiques requises des prestations qui font I'objet du marché. Dans les pieces constitutives du
marché, elles peuvent étre définies par référence a des normes ou a des documents équivalents
accessibles aux entreprises.

Le Titulaire doit réaliser les prestations dans le respect des caractéristiques et des spécifications
techniques telles qu’elles sont spécifiées dans les piéces du marché, et notamment dans les CCAG -
Travaux et CCTG - Travaux. |l en est de méme pour la qualité et la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lesquels il s’est engagé.

Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

Les articles 21 a 26 du CCAG — Travaux ont lieu a s’appliquer, notamment en ce qui concerne les
modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.

X.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :

Les essais et contréles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du Titulaire et sous le contréle du
Maitre d’ceuvre, seront effectués conformément aux dispositions prévues dans le CCTP, ainsi qu’aux
articles 24, 25 et 38 du CCAG — Travaux, pour les dispositions auxquelles il n’y déroge pas.

Le Maitre d’Ouvrage a toujours le droit de faire effectuer des essais et controles aux frais du Titulaire,
pour vérifier la qualité des produits employés.

XI. Préparation et coordination des travaux :

XI1.1 Coordination des travaux :

La mission de coordination des travaux est confiée au Maitre d’ouvrage.
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X1.2 Réunions de chantier :

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le Maitre d’ouvrage. Celui-ci pourra
décider, le cas échéant, de convoquer les représentants des entreprises a des réunions
supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle lI'impose. Il préviendra les entreprises si
une réunion est annulée ou déplacée.

AV'issue de chacune de ces réunions, il sera établi et diffusé un compte-rendu par le Maitre d’ouvrage.
Il sera accepté lors de la réunion suivante par toutes les parties en présence, ou au plus tard a l'issue
d’une période de 72 heures sans notification de réserves écrites.

Il sera consigné au compte-rendu de la premiére réunion de lancement de l'opération les
préconisations que les entreprises devront respecter quant a I'organisation et les accés sur site.

Le représentant du Titulaire, présent en réunion, devra étre une personne qualifiée et habilitée a
prendre des décisions pouvant engager |'entreprise. Il devra avoir été inscrit sur la liste des personnes
habilitées a le représenter qui aura été communiquée.

Il est rappelé que toute absence ou tout retard a une réunion de chantier pourra donner lieu a
|"application de pénalités prévues a cet effet.

X1.3 Sécurité, hygiene et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier :

XI.3.1 Principes généraux :

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du Code du travail et du Code de la santé publique, ainsi que toutes autres
regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable de ses propres
dispositifs de sécurité ainsi que des violations et infractions qu’il commet.

L'article 31 du CCAG — Travaux s’applique, sauf dispositions expresses contraires.

X1.3.2 Obligations du Titulaire vis a vis de ses sous-traitants :

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des dispositions légales et réglementaires relatives a la sous-traitance et prévues notamment dans le
Code de la commande publique et dans le Code du travail.

XI.3.3 Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Pour information, ces locaux comprennent un espace de vie et des sanitaires (deux toilettes, une
douche). L'accés a I'espace de restauration d’entreprise est autorisé, sous réserve de son ouverture et
du respect des mesures de sécurité sanitaire qui pourraient étre prises. Une tenue correcte est exigée
pour accés au restaurant d’entreprise.

L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

CCAP Marché n°G2025013 Page 21 sur 30



Le Titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a L. 5212-1 -4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

XI1.4 Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

XII. Installation et organisation du chantier

XI1.1 Installation de chantier

Chaque Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier.

Pour l'installation de chantier, le Titulaire doit se conformer aux dispositions indiquées au CCTP et, en
ce qu’il n’y déroge pas, a celles de I'article 31.1 du CCAG — Travaux.

XII.2 Emplacements mis a disposition pour déblais

Pour les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent, le Titulaire doit se conformer aux
dispositions indiquées au CCTP et, en ce qu’il n'y déroge pas, a celles de I'article 31.2 du CCAG —
Travaux.

XIL.3 Signalisation des chantiers

Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la matiéere.

Pour la signalisation des chantiers, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du CCTP.

XI1.4 Application de réglementations spécifiques

Le Titulaire doit se conformer aux dispositions prévues par le CCTP a cet effet.

XIL.5 Registre de chantier

Il nest pas prévu de registre de chantier, par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux.

XIII. Dispositions particuliéres a I’'achevement du chantier :

XIIl.1Repliement des installations de chantier et remise en état
des lieux

A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les
installations détériorées.
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Ces prestations sont a effectuer dans le délai d'exécution des travaux. En cas de retard, ces opérations
pourront étre faites aux frais et risques de |'entrepreneur, aprés mise en demeure restée infructueuse
pendant quinze (15) jours par dérogation a I'article 37 du CCAG — Travaux. Il pourra également étre
fait application des pénalités prévues a cet effet.

XII1.2 Documents a fournir apres exécution des travaux

L'article 40 du CCAG — Travaux, complété des dispositions du CCTP du marché, s’applique en ce qui
concerne la liste et le nombre d’exemplaires des documents que le Titulaire de chaque lot devra
remettre au Maitre d’ouvrage, ainsi que pour les délais et modalités de leur remise.

En cas de non remise ou de retard dans la remise de ces documents, ce dernier pourra se voir appliquer
les pénalités prévues a cet effet.

L’entreprise devra en outre remettre un dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet et compilé a la
réception définitive.

XIV. Réception des travaux

XIV.1 Dispositions applicables a la réception

La réception est I'acte par lequel le Maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve I'ouvrage exécuté.
Les dispositions des articles 41 et suivants du CCAG-Travaux s’appliquent.

Chaque réception définitive fera courir les délais de garanties propres aux ouvrages réceptionnés a
compter de la date d’effet de la réception.

La procédure de réception se déroule dans les conditions prévues par I’article 41 du CCAG — Travaux.
Exceptionnellement, un constat d’achevement des travaux pourra avoir lieu, a la demande du Titulaire.

Le Titulaire avise le Maitre d’ouvrage, par écrit de la date d’achevement des travaux. Le Maitre
d’ouvrage disposera d’un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de la date d’achévement des
travaux fixée sur cet avis, pour procéder aux opérations préalables a la réception, en présence des
entrepreneurs convoqués et du Maitre d’ouvrage.

Les opérations préalables a la réception feront I'objet d’un proces-verbal dressé sur le champ par le
Maitre d’ouvrage. Ce dernier disposera d’un délai de cinq (5) jours calendaires a compter de la date du
procés-verbal pour faire connaitre aux entrepreneurs s’il a ou non proposé au Maitre d’ouvrage la
réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d’ouvrage décide si la
réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec ou sans réserves. Les réserves seront
notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai qui leur sera imparti pour remédier aux
imperfections et malfacons relevées.

En précision a I'article 41.6 du CCAG - Travaux, le délai de levée des réserves est fixé a compter de la
date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures
a la réception. Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG — Travaux, ce délai est fixé a 60 jours. Si les
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réserves ne sont pas levées dans ce délai, la CPAM pourra faire application des pénalités de retard
prévues par le présent marché.

Une réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au Marché
s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...), le dossier des ouvrages
exécutés fourni.

Conformément a I'article 41.4 du CCAG - Travaux, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre
faites qu’a certaines périodes de I'année, la réception sera prononcée sous la réserve que ces essais
soient concluants dées qu’ils pourront étre réalisés de fagon significative.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé
a I'encontre du Titulaire, en cas de réclamation auprés du Maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents, ni connus.

XIV.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les dispositions de I'article 43 du CCAG — Travaux s’appliqueront dans le cas ou il serait prescrit au
Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages,
non encore achevés, a la disposition du Maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du Marché.

XV. Garanties et assurances :

XV.1 Garantie de parfait achevement

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale de parfait achévement pour tous les travaux réalisés, telle
gue prévue notamment par 'article 1792-6 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie, a laquelle le Titulaire est tenu pendant un délai d'un (1) an, commence a courir a
compter de la date de réception ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception
partielle, a la date d'effet de cette réception partielle.

Au titre de cette garantie, le Titulaire sera tenu de réparer, a ses frais, tous les désordres signalés par
le Maitre d’ouvrage, dont les causes sont imputables au Titulaire (malfagons, défaut de conformité,
finition a reprendre, etc.). Cette garantie couvre tous les désordres :

o apparents, auquel cas ils ont donné lieu a des réserves mentionnées au proces-
verbal de réception, quel que soit leur degré de gravité (il peut s'agir de désordres
esthétiques) ;

o révélés dans l'année de la réception, auquel cas ils sont signalés par voie de
notification écrite.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du Maitre d’ouvrage dans les conditions définies
par I'article 44-2 du CCAG - Travaux.

CCAP Marché n°G2025013 Page 24 sur 30



XV.2 Garantie de bon fonctionnement :

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie de bon fonctionnement » pour tous les
éléments d’équipements qui ne relevent pas de la garantie décennale, telle qu’elle est définie par les
articles 1792-3 du Code civil et 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’une durée de deux (2) ans, et commence a courir a compter de la date de réception
ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de I'article 42
du CCAG — Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.

Plus précisément, elle couvre tous les vices qui apparaissent sur les éléments d'équipements qui ne
forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert et qui sont donc démontables de la construction. Sont considérés comme dissociables
de la construction les éléments d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement
s'effectuent sans détériorer leur support (faux plafond, etc.).

Les fabricants d’'un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I'article 1792-4 du Code civil.

XV.3 Garantie décennale :

Le Titulaire est tenu d’une garantie décennale, telle que notamment prévue par les articles 1792, 1792-
2,1792-4-1 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’'une durée de dix (10) ans, et commence a courir a compter de la date de réception
ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de |'article 42
du CCAG - Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.
La garantie décennale couvre tous les dommages :

o qui compromettent la solidité de I'ouvrage, méme résultant d’un vice du sol ;

o qui affectent I'ouvrage dans I'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le
rendant impropre a sa destination ;

o qui affectent la solidité d'un élément d'équipement qui fait indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I’article 1792-4 du Code civil.

XV.4 Assurances:

Les assurances exigées ci-apres doivent étre souscrites et justifiées par la remise d’attestations
d’assurances en cours de validité. Elles doivent étre transmises a la CPAM avant la notification du
marché. Concernant les assurances qui arriveraient a expiration en cours d’exécution du marché, le
titulaire devra obligatoirement souscrire une nouvelle assurance et envoyer I'attestation
correspondante au Maftre d’ouvrage sans que ce dernier n’ait a lui en faire la demande sous peine
d’application des pénalités pour non remise de document. Ces pénalités seraient appliquées a compter
du premier jour ou I'attestation en possession du Maitre d’ouvrage viendrait a expirer.

A tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du Maitre d’ouvrage et dans un délai de huit (8) jours a compter de la
réception de la demande. Tout retard dans la production de ces documents pourra donner lieu a
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I"application de pénalités pour non remise de documents. Le défaut d’assurance est un motif valable
de résiliation du Marché aux frais et risques du Titulaire.

Les assurances devant étre contractées sont les suivantes :

Police d’assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le Titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une attestation
portant mention de I’étendue de la garantie qu’il est titulaire d’un contrat garantissant I'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit,
y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a
la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y
compris au Maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du Marché.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus. L'attestation
d'assurance devra préciser, outre |'identité de la compagnie d'assurance, le numéro de police ou des
polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques, et les franchises.

Police d’assurance de responsabilité civile décennale portant sur les ouvrages objet du marché :

Le Titulaire, et s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent justifier qu’il est titulaire d’'une
assurance de responsabilité obligatoire en application de I'article L.241-1 du Code des assurances,
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a
1792-6 du Code civil.

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit étre couverte
par une assurance.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la
responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie a I'obligation d’assurance.

L'attestation d’assurances doit notamment préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

Le Titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du Maftre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil.

Police d’assurance de dommages aux biens meubles :

Le Titulaire doit justifier d’'une assurance de dommages a ses biens meubles contre le vol, I'incendie et
les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés.

Dispositions diverses :

Absence ou insuffisance de garanties du titulaire :
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Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du Maitre d’ouvrage. En
toute hypotheése, les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le Maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le Titulaire concerné et recouvrées par
prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre du Marché. De méme, le Titulaire supportera
toute surprime éventuelle due a une absence de qualification professionnelle reconnue ou a une
absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le Maitre d'ouvrage

Le Maitre d'ouvrage a prévu de notamment souscrire une police d'assurance tous risques chantier ainsi
gu’une assurance dommages-ouvrage. Sur demande, les entrepreneurs lui fourniront les éléments
nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

La souscription par le Maitre d'ouvrage de ces polices est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, réeglements,
normes et obligations contractuelles. Les garanties souscrites par le Maitre d'ouvrage n’apportent a
cet égard aucune modification et le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous
recours contre le Maitre d'ouvrage, eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette
(ces) police(s).

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du Titulaire et, s’il y a lieu de ses cotraitants, est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
gu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de
leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourront s'opposer
a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs.

Le Titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police dommages-
ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet
d'une indemnisation apreés sinistre.

XVI. Confidentialité

Le Titulaire s’engage a considérer comme strictement confidentielles, toutes les informations, ci-aprés
désignées les « Informations Confidentielles » qui lui seront communiquées par la CPAM au titre du
présent marché. Dés lors, toute divulgation de ces informations est susceptible de causer un préjudice
ala CPAM.

Par conséquent, le Titulaire s’interdit de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit,
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note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,

spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit

son support.

LE TITULAIRE SENGAGE NOTAMMENT A :

Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'acces aux Informations Confidentielles,
Ne pas utiliser les Informations Confidentielles autrement que dans le cadre du marché,

Ne pas reproduire les Informations Confidentielles pour elle-méme,

Ne pas divulguer les Informations Confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par le
marché,

Ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, de développement ou commercialisation de produits ou services similaires ou
concurrentiels a ceux de la CPAM,

Ne divulguer les Informations Confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant nécessité de les
connaitre dans le cadre du marché,

S’assurer et garantir le respect du présent Engagement de Confidentialité par ses préposés, et de
maniére générale, mettre en ceuvre tous les moyens pour faire respecter cette disposition,
notamment par les membres de son personnel, ses collaborateurs, filiales, société mere, et sous —
traitants éventuels.

LE TITULAIRE EST DELIE DE SON ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE AU CAS OU :

La divulgation des Informations Confidentielles est exigée par la loi, les reglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation est nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver |'existence de
droits dans le cadre du marché,

Les Informations Confidentielles ont fait I'objet d’une mise a disposition au public par la CPAM,
Les Informations Confidentielles tombent ou sont tombées dans le domaine public sans violation
du présent Engagement de Confidentialité,

Les Informations Confidentielles sont connues de la Société au moment de la premiere divulgation,
sous réserve que la Société en apporte la preuve,

Les Informations Confidentielles sont déja connues du public, sont tombées dans le domaine
public, sans violation du présent Engagement de Confidentialité,

PROPRIETE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
La Société reconnait que les Informations Confidentielles qui lui sont communiquées par la CPAM sous

forme tangible sont et restent la propriété de la CPAM.

La Société s’engage a ce que ces Informations Confidentielles, ainsi que toute copie et reproduction

licite de celles-ci soient, dans les trente (30) jours de la demande écrite de la CPAM, restituées a celle-

ci sans délai ou détruites, a la discrétion de la CPAM.

La Société reconnait que la communication des Informations Confidentielles ne saurait étre

interprétée comme lui accordant une quelconque licence d’exploitation, licence d’utilisation, brevet,

marque, modeéle ou un quelconque droit de propriété des Informations Confidentielles ou d’utilisation

de celles-ci.

RESPONSABILITE
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En cas de divulgation d’Informations Confidentielles par la Société, il lui appartiendra de prouver la
conformité de cette divulgation avec les termes du présent Engagement de Confidentialité.

La société reconnait qu’en cas de divulgation des Informations Confidentielles de son fait, non
conforme au présent Engagement de Confidentialité, la réparation de tous les dommages y afférents
seront a sa charge.

DUREE

La Société s’engage a respecter le présent Engagement de Confidentialité dés sa signature et pendant
toute la durée du marché ainsi que pendant une période de cing (5) ans suivant la fin du marché, et
ce, pour quelque cause que ce soit.

COMPETENCE - REGLEMENT DES LITIGES

Le présent Engagement de Confidentialité est soumis au droit francais.

Tout différend entre la Société et la CPAM relatif au présent Engagement de Confidentialité, non résolu
a I'amiable, sera porté, par la partie la plus diligence, devant le Tribunal compétent.

XVII.Lutte contre le travail dissimulé

Une pénalité peut étre infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail.

Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

XVIIL. Résiliation

Les dispositions des articles 49 et suivants du CCAG Travaux s’appliquent.
Outre les cas de résiliation visés au CCAG — Travaux, la CPAM pourra résilier le marché :

- si le Titulaire est placé dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner prévus par le
Code de la commande publique ;

- en cas d’inexactitude ou de refus de produire les documents visés aux articles R. 2143-
5 aR. 2143-15 du Code de la commande publique ;

- en cas de force majeure pris dans le sens de l'article 1218 du Code civil, rendant
impossible de maniére définitive la poursuite des prestations objet du marché, aprés
mise en demeure restée infructueuse ;

- a la suite de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, en cas de non
production de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes
dues au sous-traitant de second rang et plus, et ce aprés mise en demeure restée
infructueuse.

Dans tous les cas de résiliation avec mise en demeure : il est spécifié que la résiliation prendra effet
apres I'envoi au Titulaire défaillant d’'une lettre valant mise en demeure par recommandé avec accusé
de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans le délai imparti ou, a défaut, dans le délai de
quinze (15) jours calendaires a compter de son envoi.

Une résiliation pour faute du Titulaire, quel qu’en soit le motif, n'ouvrira droit a aucune indemnisation
a ce titre.
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XIX. Reglement des litiges

En cas de litige lié a I'exécution du présent marché, le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent
(Adresse : 2, Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE / Tel : 05.61.33.70.70 — Fax : 05.61.33.71.13 / URL :
http://www.justice.gouv.fr/)

XX. Dérogations au CCAG Travaux

Article CCAP Article CCAG-Travaux

I1l. Piéces constitutives Article 4
VI. Modalités de réglement Article 12
VI.1.2 Décomptes mensuels Article 12.1.1
VIII.1 Délai d’exécution des travaux Articles 50.1 et 50.2

IX. Pénalités Article 19
XI1.5 Registre de chantier Article 28.5

XIll.1 Repliement des installations de chantier Article 37
XIV.1 Disposition applicables a la réception Article 41.6
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