
Décomposition des prix 

CBG (50) – Port militaire de Cherbourg – Construction des bâtiments 1G et FMA 
Assistance à l’analyse des offres dans le cadre d’une procédure de Conception / Réalisation 

 

Le candidat précise, pour information, pour chaque partie technique la décomposition des temps d’intervention alloués à la réalisation des prestations 

relatives à la mission. Ce tableau sera utilement complété dans l’offre du candidat en fonction de l’organisation envisagée pour réaliser les prestations 

décrites au CCTP. Toutefois, les candidats devront au minimum fournir les informations ci-dessous. 

 Décomposition journalière 

Mission de contrôle Ingénieur Technicien Secrétariat Total 

Partie technique 1 : Assistance à l’analyse des offres 

Elément de mission constituant la réalisation de l' analyse des offres initiales 

tel que défini à l'article 3.1 du CCTP 
    

Eléments de mission constituants la première négociation tel que défini à 

l'article 3.2 du CCTP 
    

Elément de mission constituant la réalisation de l'analyse des offres 

actualisées suite à la première négociation tel que défini à l'article 3.3 du 

CCTP 

    

Partie technique n°2 – Assistance au second Tour de la phase de Négociation 

Mission d’analyse objective et factuelle des Eléments de mission constituants 

la seconde négociation tel que défini à l'article 4.1 du CCTP 
    

Elément de mission constituant la réalisation de l'analyse des offres 

actualisées suivant le second tour de négociation tel que défini à l'article 4.2 

du CCTP 

    

 

Taux journaliers de la mission d’AMO en €(Euros) H.T. / jour 

TAUX JOURNALIERS* 

 FRAIS GENERAUX 

INGENIEUR TECHNICIEN SECRETARIAT FRAIS ANNEXES** 

    

 

* Cette décomposition en catégorie de personnels peut être adaptée par le candidat, pour chaque partie. 

** Les frais annexes comprennent, entre autres, les déplacements et la participation aux réunions. 


