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ARTICLE1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITION
GENERALES

1.1. Objet du marché et nature juridique

La présente consultation concerne un marché relatif a une mission de maitrise d'ceuvre pour la réalisation de
travaux de restructuration et de réhabilitation du batiment d'Unité de Soins Normalisés de I'hdpital Belney sis
627 AVENUE Henri et Suzanne Vitrier - 71700 TOURNUS.

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est passé conformément aux
dispositions L 2124-3, R 2124-3, R 2131-16 a 18, R 2161-12 a 20, R 2172-1 a 6 du code de la commande
publique.

Le titulaire s'engage a exécuter I'ensemble des prestations objet du présent marché et a respecter I'ensemble
de la réeglementation y afférent.

Lieu d’exécution : 627 AVENUE Henri et Suzanne Vitrier - 71700 TOURNUS.
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment « batiment en réhabilitation »

1.2. Définitions

Le contrat fait référence au CCAG Maitrise d'ceuvre du 30 mars 2021. Le terme
Contrat : contrat désigne également le présent document, ses annexes et les autres piéces
constitutives du marché.
L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. |l est le
Acheteur donneur d’'ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le
maitre d'ouvrage.
Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur en tant que maitre d'ceuvre. En cas d'attribution a un
groupement d'opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement
représenté par son mandataire.
La prestation est I'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
Prestation titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques

Titulaire

1.3. Parties contractantes

Les prestations sont réalisées pour l'acheteur : Hopital de Belnay, représentée par Madame Ségoléne LAMOTTE
qui assure la maitrise d'ouvrage.

Adresse et coordonnées :

627 AVENUE Henri et Suzanne Vitrier - 71700 TOURNUS.
Courriel via : https://www.marches-publics.gouv.fr

Site internet : https://www.ch-tournus.fr/
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1.4. Eléments de missions

Le présent contrat est soumis au livre IV du Code de la commande publique (partie réglementaire et partie
législative) relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la
maitrise d'ceuvre.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R2431-1 a R2431-37 du Code de la
commande publique.

Il s'agit d'une mission de maitrise d'ceuvre assortie de missions complémentaires :

Mission de base :

e Avant-projet sommaire (APS) ;

e Avant-projet définitif (APD) ;

e Etudes de projet (PRO) / ACT (DCE) ;

e ACT (Consultation des entreprises) ;

e Etude d’Exécution (EXE) et de Synthese ;

e Direction de I'Exécution des Travaux (DET) ;

e Assistance aux Opérations de réception (AOR) ;
e Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Missions complémentaires

e Diagnostic (DIAG) ;

e Diagnostic PEMD ;

e Coordination SSI;

e Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;

e Simulation Energétique Dynamique (SED) y compris Simulation Thermique Dynamique (STD) et note
calcul des consommations d'énergie des process et des usages spécifiques;

e Calcul de Facteur de Lumiére jour ;

e Calcul thermique réglementaire THCE-ex.

1.5. Allotissement

Le marché n'est pas alloti.

1.6. Tranches optionnelles

Il n"est pas prévu de décomposition en tranches et les variantes ne sont pas autorisées.
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1.7. Prestations supplémentaires

Le maitre d'ouvrage pourra demander au maitre d'ceuvre d'exécuter des prestations supplémentaires a celles
prévues au moment de la passation du marché et devenues nécessaires en cours d'exécution du marché
conformément a l'article 14 du CCAG MOE.

1.8. Représentation des parties

Les personnes représentantes du titulaire sont désignées aux articles 2 et 7 de I'acte d'engagement au moment
de la passation du marché.

Le maitre d'ceuvre s'engage, dans la limite du droit des salariés a la démission et du cas de force majeure, a
maintenir ces personnes dans leur role pendant toute la durée du marché.

Par ailleurs, le maitre d'ouvrage conserve la faculté de récuser en cours d'exécution de la mission toute
personne physique dont la valeur des prestations, le comportement ou la probité ne seraient pas jugés par lui
compatibles avec le bon déroulement de |'opération.

En cas de changement d'un salarié ou de récusation par le maitre d’'ouvrage, il sera fait application des
dispositions de larticle 3.4.3 du CCAG MOE.

1.9. Intervenants

1.9.1. Assistance a maitrise d'ouvrage

L'assistance a maitrise d’ouvrage est réalisée par :

Mr Mickael GROSJEAN

*e
MANERGY

F2E-CIE

1 Avenue de Verdun,
Centre d'affaire PONT Jean Richard
Batiment LB3
71100 Chalon Sur Saéne

1.9.2. Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique agréé, dont
la mission sera attribuée ultérieurement.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique, que
le Maitre d'Ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des
études que de la réalisation de l'ouvrage.

[l appartient au maitre d'ceuvre de proposer au maitre d'ouvrage toutes les modifications du projet rendues
nécessaires par les avis du controleur technique et de les mettre en ceuvre aussi bien au stade des études que
des travaux, sans rémunération complémentaire.

Le maitre d'ceuvre sera en constante relation étroite avec le controleur technique et il organisera toutes les
réunions nécessaires (Visio, téléphone et présentiel) avec celui-ci pour répondre aux avis techniques et trouver
les solutions adéquates.
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1.9.3. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un coordonnateur en matiere de
sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement.

Le Maitre d'ceuvre devra collaborer avec le coordonnateur SPS afin de suivre les principes généraux de
prévention définis a I'article L4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Maitre d'ceuvre en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du coordonnateur SPS, que le
maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études,
que lors de la réalisation de I'ouvrage. Il appartient au maitre d'ceuvre de proposer au maitre d'ouvrage toutes
les modifications du projet rendues nécessaires par les avis du coordonnateur SPS et de les mettre en ceuvre
aussi bien au stade des études que des travaux, sans rémunération complémentaire.

Le maitre d'ceuvre sera en constante relation étroite avec le coordonnateur SPS et il organisera toutes les
réunions nécessaires (Visio, téléphone et présentiel) avec celui-ci pour répondre aux observations et trouver
les solutions adéquates.

1.9.4. Mission OPC

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est confiée au titulaire.

1.9.5. Mission de coordination SSI

La mission de coordination SSI est confiée au titulaire.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

e L'acte d'engagement et son annexe financiere Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;
e Le programme de I'opération et ses annexes:
- Tome 1:Programme fonctionnel ;
- Tome 2: Etat des lieux technique et environnemental ;
- Tome 3 : Programme technique détaillé ;
- Tome 4 : Fiches par locaux.

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG MOE) des marchés publics de Maitrise d'ceuvre,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril), dans sa version en vigueur a la
signature du présent marché et sous réserve des dérogations apportées par le présent CCAP ;

e Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation ;

e Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux, sous
réserve des dérogations apportées par le CCTP ;

e Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du Ter avril), précisant le réle du
maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux sauf dérogations éventuelles
énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se substitueraient alors aux dispositions de ce
CCAG;

e L'offre technique du titulaire, et éventuelles autres piéces de |'offre du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché;

e Lesnormes, DTU, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au premier jour
du mois qui précede la date limite de réception des offres.
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ARTICLE3. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS
D'EXECUTION

3.1. Durée du marché

Le marché est valable a compter de la notification jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement.
La durée du marché est de :

e 11 mois de la date de notification prévisionnelle au 21/07/2025 pour la phase conception regroupant
les éléments de mission DIA + AVP + PRO + EXE et Missions complémentaires + ACT

e De 13 mois pour la phase travaux comprenant DET+ OPC+ AOR

e + 12 mois de Garantie de Parfait achevement.

Les études objets du présent marché ne pourront commencer a étre exécutées par le titulaire qu'a compter de
la notification du marché.
Le démarrage des travaux devra intervenir fin juin 2026 . La fin des travaux est prévue au 31/07/2027

3.2. Délais d’Exécution

Le délai d'exécution de chaque élément de mission est fixé comme suit :

Délais d’approbation par le

Eléments de Contrats Délais d’exécution Maitre d'Ouvrage
Diagnostic (DIAG) 4 semaines 2 semaines
Avant-projet sommaire (APS) 4 semaines 2semaines
Avant-projet définitif (APD) 6 semaines 3 semaines
Etudes de projet (PRO) 6 semaines 3semaines
ACT (y compris DCE) 14 semaines 2 semaines
DET 12 mois /

AOR - DOE 1 mois /

GPA 1,2 mgis a compter de la date de /
réception des travaux

OPC Etudes + durée des travaux /

SSI Etudes + durée des travaux /

3.2.1. Point de départ des délais d’exécution des différentes phases

Par dérogation a I'article 15 du CCAG MOE, le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e Jer élément : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de la notification du marché ;

e APS, APD, PRO : date de I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de la validation du
document d'études le précédent dans I'ordre chronologique de déroulement de I'opération ;
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e Dossiers de demande du permis de construire et/ ou autres autorisations administratives
associées : date de la notification de la décision de réception, avec réfaction ou de réception avec
réserves de I'APD, ou d'un ordre de service ultérieur si la décision le prévoit ;

e ACT analyses des candidatures puis des offres : & compter de leur mise a disposition du maitre
d'ceuvre ;

e ACT négociation des marchés : a compter de la décision de procéder a des négociations ;
e ACT mise au point des marchés : a compter de la décision d'attribution des marchés ;

e Décomptes mensuels des marchés de travaux : Le maitre d'ceuvre doit vérifier le projet de décompte
mensuel de l'entrepreneur et établir I'état d'acompte de telle sorte qu'il soit recu par le maitre
d'ouvrage ou son représentant au plus tard 5 jours ouvrés a compter de la date de l'accusé de
réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

e Décompte général des marchés de travaux : Le maitre d'ceuvre doit établir le décompte général de
I'entrepreneur de telle sorte qu'il soit recu par le maitre d'ouvrage ou son représentant au plus tard 5
jours ouvrés a compter de la date de l'accusé de réception du projet de décompte final ou du
récépissé de remise.

¢ Mémoires de réclamation : Le délai d'instruction des mémoires de réclamation par le maitre d'ceuvre
est de 20 jours ouvré a compter de la date a laquelle il les a regus.

e Ordres de services : Le délai d'établissement des ordres de service aux entrepreneurs est de 5 jours
ouvré a compter de la disponibilité des éléments et décisions préalables nécessaires.

e Le délai de notification des ordres de service modifiant les prestations d’un marché de travaux est de
5 jours ouvrés a compter de la réception du visa du maitre d'ouvrage.

3.2.2. Autres délais

e Sous-traitance : Le maitre d'ceuvre doit formuler un avis motivé sur toute demande d'acceptation et
d'agrément des conditions de paiement d'un sous-traitant présentée en cours d'exécution du ou des
marchés de travaux dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de la réception du dossier de demande
d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement.

e Etudes complémentaires : Le maitre d’'ceuvre doit effectuer et transmettre une étude complete
portant sur une modification mineure du projet et sur ses incidences techniques et financieres dans un
délai de 15 jours ouvrés a compter de la demande du maitre d’'ouvrage ou son représentant pour la
production de la fiche de travaux modificatifs.

e Le maitre d'ceuvre doit répondre a une question d'un entrepreneur qui conditionne I'avancement des
études d'exécution ou des travaux dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de cette
question.

e DOE et DIUO : Le maitre d’ceuvre doit constituer et analyser le DOE dans un délai de 1 mois a compter
de la remise des éléments par chaque entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre doit fournir son avis sur le DIUO dans un délai de 2 semaines a compter de sa remise par le
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

e Garantie de parfait achévement : Le maitre d'ceuvre doit adresser au maitre d’ouvrage ou son
représentant un état constatant qu'il a été remédié par le ou les titulaires du ou des contrats de travaux
aux réserves dont était assortie la décision de réception dans un délai de 15 jours ouvrés suivant
I'expiration du délai dont disposait I'entreprise pour y remédier.

En ce qui concerne les désordres apparus postérieurement a la réception, le maitre d’'ceuvre devra:
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e Dresser un constat assorti de son avis et saisir I'entreprise dans un délai de 2 jours ouvrés a compter
du signalement du désordre ;

e Informer le maitre d'ouvrage ou son représentant de I'état de résolution des désordres dans un délai
de 5 jours ouvrés a compter de I'expiration du délai laissé a I'entreprise pour y remédier.

3.3. Prolongation du délais d’exécution

En cas de prolongation de plus de 10% de la durée du chantier pour des motifs ne relevant pas de la
responsabilité du titulaire, les parties se rapprochent pour déterminer si ce retard ouvre droit a rémunération
complémentaire, conformément a I'article 15.3.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre.
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ARTICLE 4. SOUS-TRAITANCE

Le maitre d'ceuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par la loi sur
I'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits, I'implantation des batiments,
leur composition, leur organisation et I'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des
couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par
le maitre de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en
application des dispositions fixées au chapitre Il du Titre IV relatif a I'exécution du marché public du décret
relatif aux marchés publics, ainsi que la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les
conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE.

4.1. Obligation du titulaire

Si le titulaire du présent marché envisage de sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, il devra
en faire la demande au représentant du pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions des articles
R2193- 1 a R2193-4 du code de la commande publique.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. La sous-traitance de certaines parties du marché est
admise sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le représentant du pouvoir adjudicateur de
I'hopital de Belnay et I'agrément de ses conditions de paiement.

Si le titulaire omet volontairement ou non de mentionner la sous-traitance envisagée, le marché sera résilié de
plein droit a ses frais et risques.

[l est précisé que le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations
résultant du marché vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

4.2. Modalités d’acceptation du sous-traitant

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les
conditions suivantes :

1° Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépot de l'offre le
soumissionnaire fournit a I'acheteur une déclaration (cf. le formulaire DC4) mentionnant :

1° La nature des prestations sous-traitées ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |I'adresse du sous-traitant

proposé ;

3° Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le soumissionnaire remet également a I'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est

pas placé dans un cas d'exclusion mentionné au code de la commande publique (cf. les articles L2141-

1 et suivants).

La notification de I'accord-cadre emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
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2° Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient apres la notification du marché, le titulaire remet a
I'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte
spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés au 1°.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant |'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de l'avenant :

e Unedéclaration sur I'honneur indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de cas d’exclusions prévus
aux articles L. 2141-1 a L.2141-5 ou L. 2141-7 a L. 2141-10 du Code de la Commande Publique ;

e Une déclaration sur I'nonneur qu'il satisfait aux obligations concernant I'emploi des travailleurs
handicapés définies aux articles L.5212-1 a L.5212-11 du code du travail ;

e La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, en
application de I'article R. 2143-9 du Code de la Commande Publique ;

e La preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou une déclaration appropriée de
banques;

e L'ensemble des pieces administratives (DC2, Kbis, Attestations fiscales et sociales, moyens
humains, moyens matériels, références).

Conformément a l'article 30.1 du CCAG MOE, toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la
résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise titulaire du marché.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne fait
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-22 du code de la
commande publique, en produisant, lorsque les dispositions des articles R2191-3 a R2191-31 s'appliquent a
I'accord-cadre, soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité de I'accord-cadre qui lui a été délivré, le
cas échéant, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des
créances.

Que cela soit dans le cas 1° ou dans le cas 2° si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant
étranger, la demande de sous-traitance devra comprendre, outre les pieces mentionnées ci-avant, une
déclaration signée du sous-traitant comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les Tribunaux frangais seuls compétents pour

o

l'exécution en sous-traitance du marché n°............ ayant pour ObjJet..............ccoeeeeieinirnsrineinieeesesen,

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées et adressées selon les modalités prévues aux articles R2193-
11 et R2193-14 du code de la commande publique.
Libellés en euros, les prix resteront inchangés en cas de variation de change, Toutes les correspondances
que je pourrais adresser a l'organisme seront rédigées en frangais. »

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial
signé des deux parties (cf. le formulaire DC4). Les éléments a faire figurer dans I'acte spécial doivent étre
identiques a ceux mentionnés dans le 1°.

Dés la signature de I'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de
I'acte spécial qui leur revient. Des réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir
adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous- traitant.

Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au
pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser le sous-traitant si les garanties
présentées n'apparaissent pas suffisantes notamment pour assurer la mise en ceuvre des mesures de sécurité
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et de confidentialité mentionnées au 6° de I'article 4 et a I'article 121 de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas d'acceptation de la sous-traitance par le pouvoir adjudicateur, le titulaire s'engage a conclure avec son
sous-traitant un engagement de sécurité et de confidentialité reprenant les obligations prévues au présent
accord-cadre en matiére de sécurité et de confidentialité et a le communiquer au pouvoir adjudicateur.

4.3. Modalités relatives au paiement direct du sous-traitant

Conformément aux dispositions de l'article R2193-10 du code de la commande publique, lorsque le montant
du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros toutes taxes comprises, le sous-traitant, qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé
directement, pour la partie de I'accord-cadre dont il assure |'exécution.

Le paiement direct est obligatoire méme si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de
redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde.

La demande de paiement direct adressée au titulaire et a I'acheteur est libellée au nom du pouvoir adjudicateur.
Les factures en revanche doivent étre libellées au nom du titulaire du marché public qui est le seul responsable
de la bonne exécution des prestations a I'égard de I'acheteur.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout
moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours calendaires a compter de la date de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a I'acheteur.

Passé ce délai, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des piéces justificatives ou des parties de
pieces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande de
paiement dans les conditions fixées ci-avant ou qu'il dispose de I'avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur, accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de I'avis postal.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous- traitant et
informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procede au paiement du sous-traitant dans le délai de 30 jours calendaires. Le délai
de paiement du sous-traitant ouvrant droit a paiement direct court a compter de la plus tardive des formalités
suivantes :

e La réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord expres du titulaire concernant la demande de
paiement du sous-traitant ou de son accord tacite, si dans le délai de 15 jours calendaires qui lui est
imparti, il n'a pas formellement opposé son refus au paiement direct ;

e La réception par l'acheteur de la copie de la facture adressée au titulaire et de I'accusé de réception
attestant que le titulaire a bien recu la demande de paiement du sous-traitant.
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ARTICLE 5. MODALITE DE REALISATION DES
PRESTATIONS

5.1. Communication entre les parties

Par dérogation a article 3.1 du CCAG MOE, le maitre d'ouvrage prévoit, pour les notifications au titulaire de ses
décisions, observations ou informations, d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la
date et, le cas échéant, I'heure de leur réception :

e  Profil de I'acheteur ;
e Remise contre récépissé daté ;
e Par lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

e Par échange dématérialisé ou support électronique.

Les notifications sont faites, le cas échéant, a I'adresse postale ou dématérialisée du titulaire mentionnée dans
I'acte d'engagement ou, a défaut, a son siege social.

En outre, les demandes formulées oralement au titulaire et faisant courir un délai sont réputées prendre effet

immédiatement, sous réserve de faire I'objet d'une confirmation écrite, le cas échéant par voie de compte-
rendu.

5.2. Présentation et vérification des prestations de maitrise d’ceuvre

5.2.1. Format et support pour la remise des études

Le maitre d'ceuvre avise par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui sont
présentés.

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et réception
dans les conditions prévues a l'article 20 du CCAG Maitrise d'ceuvre 2021.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir. Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de
reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Phase Support Nombre d’exemplaires
Diagnostic Format informatique Numeérique seulement
Avant-Projet Sommaire Format informatique Numérique seulement
Avant-Projet Définitif Format informatique Numérique seulement
Permis de démolir / Permis de Construire / Panier+ Format informatiaue . )
Déclaration Préalable de travaux P ; Reglementaire
3 ) Format .
Etudes de Projet informatique Numérique seulement
Assistance pour la passation des contrats .
de travaux (DCE) Format informatique Numérique seulement
Assistance pour la passation des contrats
de travaux (Analyse candidatures et Format informatique Numérique seulement

offres)
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Assistance pour la passation des contrats

de travaux (dossier marché) Format informatique Numeérique seulement
Etudes d'exécution intégrales Format informatique Numérique seulement
Coordination des systéemes de sécurité , , -

incendie y Format informatique Numérique seulement

Assistance lors des opérations de

réception + DOE Format informatique Numérique seulement

Support dématérialisé - Formats : Adobe AR (.pdf), Word ( .doc), Excel (.xIs), Autocad (dwg).

5.2.2. Vérification des prestations d’études

En application de I'article 20.2 du CCAG MOE, la décision par le maitre d'ouvrage d'admission en I'état ou avec
observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant
I'expiration d'un délai de 2 mois.

Ce délai court a compter de la date de 'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du document d'étude
a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée par écrit au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme reque, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 du CCAG MOE.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose d'un délai de 2 mois pour donner son avis,
aprés présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés.

Toutefois, a l'article 21.1 du CCAG MOE, le maitre d’'ouvrage pourra également prononcer une décision de
«réception avec observations» s'il estime que les observations qu'il émet sont susceptibles d'étre prises en
compte dans le cadre de la phase d'étude ultérieure.

Par dérogation a l'article 21.2 du CCAG MOE, la décision d'ajournement concernant la réception des prestations
pourra inviter le titulaire a présenter les prestations mises au point dans un délai inférieur a 20 jours.

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d'étude.

Si son acceptation est assortie d'observations et de remarques, le maitre d'ceuvre doit :

e tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu'il s'agit du dossier d'études
d'avant-projet,

e al'issue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage transmettra ses remarques et
observations a I'équipe de Maitrise d'ceuvre qui aura a charge de les intégrer :

e soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la phase suivante,

e soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a jour du dossier dans un
délai de 15 jours ouvrés.

e remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier de consultation des
entreprises comprenant les études de projet et d'exécution. En cas de non-respect de ce délai, les
pénalités déterminées en paragraphe Article 10 seront appliquées.

En phase APS au plus tard et au besoin, I'Architecte des Batiments de France sera consulté pour un avis
préalable sur le projet. Si cette consultation est assortie d'observations et de remarques, celles-ci devront étre
intégrées (selon leur nature) :

Page 16/45



Mission de Maitrise d'ceuvre pour la restructuration et la réhabilitation du batiment USN de I'hopital Belnay a Tournus
Cahier des Clauses Administratives Générales — Février 2025

e soita la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la phase suivante par
le MOA,

e soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a jour du dossier dans un
délai de 15 jours ouvrés.

5.3. Relation avec le coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute violation par les intervenants
des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter
tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre
pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
e tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e |e calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.
Le maitre d'ceuvre s'engage a :

e fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;

e respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et integre, le cas
échéant, son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans
le Registre-Journal de la Coordination (RJC).
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5.4. Modalités de réalisation de la direction de I'exécution des marchés de
travaux

5.4.1. Ordre de service

Dans le cadre de I'élément de mission direction de I'exécution des travaux (DET) le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire.

Les ordres de service (OS) doivent étre écrits, signés, datés et numérotés et adressés a I'opérateur économique
concerné dans un délai de 5 jours a compter de I'évenement appelant I'émission de cet OS dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux applicable aux marchés de travaux 2021.

En cas de retard, le maitre d’'ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est précisé au
paragraphe Article 10 du CCAP.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

e Alanotification de la date de commencement des travaux ;
e A une modification du programme initial entrainant une modification du projet ;
e A une interruption ou ajournement des travaux ;

e A une modification de la masse de travaux susceptible d'apporter un changement dans I'importance
des diverses natures d'ouvrages ;

e Alanotification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

e A l'accord pour engager des travaux qui n‘auraient pas été approuvés par le Maitre de I'Ouvrage soit
par une FTM soit par une modification de marché.

Le maitre d'ceuvre reste toutefois en charge de préparer ces ordres de services qui seront émis par le maitre
d’'ouvrage.

5.4.2. Suivi de I'exécution des travaux

La direction de I'exécution des travaux incombe au titulaire qui est le seul responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages et I'unique interlocuteur des entrepreneurs intervenants sur les travaux.

Il est tenu de faire respecter I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

5.4.3. Vérifications des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maitre d'ceuvre est tenu de respecter le circuit dématérialisé mis en place par le maitre d’ouvrage pour le
paiement des décomptes. Les modalités du maitre d'ouvrage seront transmises ultérieurement.

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a Il'article 12 du CCAG applicable aux
marchés de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 a la vérification des projets de décompte mensuels
établis par I'entrepreneur. Apres vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de
travaux de 2021 le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre d'ouvrage
ou a son représentant en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de reglement la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de |'entreprise.
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5.4.4. Veérifications du projet de décompte final de I'entrepreneur

Le maitre d'ceuvre est tenu de respecter le circuit dématérialisé mis en place par le maitre d’ouvrage pour le
paiement des décomptes. Les modalités du maitre d’ouvrage seront transmises ultérieurement.

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux le décompte
général.

Le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de reglement la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de I'entreprise.
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ARTICLE 6. OBLIGATION DU TITULAIRE

6.1. Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, il
I'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage a communiquer a I'acheteur

dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou
de tout événement susceptible d'impacter le projet.

6.2. Mission du mandataire du groupement

En cas de groupement, le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise d'ceuvre
vis-a-vis du maitre d'ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre
les membres du groupement et avec le maitre d'ouvrage. A ce titre, il recoit mandat des membres du
groupement pour assurer les missions de coordination portant sur les études :

e Etablir, en liaison avec les autres membires, le planning d'ensemble et en assurer sa mise a jour ;

e Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et controler son
application ;

e S'assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d'ceuvre ;

e Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d'ceuvre.

Le mandataire doit également :

e Remettre, au maitre d'ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maitrise
d'ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes,
demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s'assurer de
leur approbation ;

e Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque
fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d'ceuvre ou pour I'examen de questions
importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d'avenants, la répartition des
prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un mémoire de réclamation,
la défaillance d'un membre du groupement, ...

e Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de maitrise
d'ceuvre ;

e Répartir, s'il y a liey, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d'ceuvre ;
e Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes ;

e Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d'ouvrage et le
groupement de maitrise d'ceuvre.
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6.3. Protection de I’environnement

Le contrat comporte des exigences en matiére environnementale, qui sont décrites dans les programmes
fonctionnels et techniques. Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations
environnementales.

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché public et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection de I'environnement en cours d'exécution du marché pubilic,
le titulaire est tenu de se conformer aux régles nouvelles, a compter de leur date d'effet.
Le maitre d'ceuvre veille lors de la passation et de I'exécution des marchés de travaux :

e a la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a la réalisation de
I'opération ;

e alaprévention et a la réduction de la production des déchets ;
e alavalorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des travaux ;

e ala bonne exécution de collecte, transport, entreposage, tri et évacuation des déchets vers les sites
les recevant ;

e ala production de tout justificatif de tragabilité du traitement des déchets notamment ceux dangereux
fournis par les entreprises.

6.4. Protection de la main d’oeuvre

Le titulaire doit remettre a tout moment a la demande de la maitrise d’'ouvrage :

e Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangeére et, dans I'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

e Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d‘ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main- d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n® 2011-525 du 17 mai
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au
titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L.
8221-5 du méme code.
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Conformément a I'article 6 du CCAG MOE,, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur
le chantier.

De plus, la coordination d'hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de I'article 5.4 du présent
CCAP.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser sa
situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du
titulaire.

6.5. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations conformément a
I'article 9 du CCAG MOE.

Le titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est a jour
de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

Il devra :

e Sl y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération ;

e Fournir une attestation de responsabilité civile décennale dans le mois suivant chaque déclaration
d’'ouverture de chantier, et a I'appui de sa demande de paiement finale ;

e Fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Avant tout commencement d'exécution, le prestataire justifie qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les
responsabilités qu'il est susceptible d'encourir du fait de I'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu'ils n‘aient pas fourni un tel document au moment
de la remise des candidatures, le candidat sur le point d'étre retenu ainsi que les sous-traitants désignés dans
le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la
demande du maitre d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. Le candidat
fera son affaire de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

[l devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la disposition ne sera
demandée au titulaire du présent marché.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.
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6.6. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le
titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

e Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

e Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a |'éthique et a la lutte contre
la corruption ;

e Informe I'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention d'un avantage
indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

e Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

6.7. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.
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ARTICLE 7. MODIFICATION DU MARCHE- CLAUSE DE
REEXAMUN

7.1. Modifications non substantielles

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R2194-7 du Code de la commande publique, le
présent marché pourra étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications,
quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

En conséquence, cette modification ne saurait, soit :

e Introduire des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs
économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

e Modifier I'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une maniére qui n'était pas prévue
dans le marché initial ;

e Modifier considérablement I'objet du marché ;

e Avoir pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothéses
prévues a l'article R2194-6 du Code de la commande publique.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles R.2194-2 a 4 du
code de la commande publique.

En cas de substitution d'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du code de la
commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque la
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu‘un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié sans
nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant ne sont pas
substantielles.

Conformément a I'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié

lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans |'avis annexé au
présent code et a 10% du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures.

7.2. Clauses de réexamen

Conformément a l'article 26 du CCAG MOE et a l'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, un
avenant pourra étre établit afin de tenir compte des conséquences techniques et financieres d'événements
fortuits, imprévisibles et exceptionnels apparaissant en cours d’'exécution du marché.

Modifications par ordre de service :

Les éventuels changements ci-dessous pourront étre notifiés par le pouvoir adjudicateur, par ordre de service
émis par courriel avec AR ou lettre recommandée avec AR :
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e Changement de produit : Le titulaire informera le pouvoir adjudicateur de tout changement de
produit lié aux évolutions reglementaires et technologiques ou a I'extinction d'un produit impactant
les prestations du marché. Il devra proposer des produits de substitution lui permettant de maintenir
ses services sans augmentation de prix et avec une qualité au moins équivalente.

Cette substitution de produit ne pourra étre effective qu’apres transmission de la fiche technique, d'un
échantillon lorsque cela est possible, et apres obtention de la validation écrite du pouvoir adjudicateur.
Cette validation s'effectuera par ordre de service pour formalisation du changement

e Changement de norme ou de réglementation : En cas de tels changements impactant les
prestations, les prix pourront éventuellement étre ajustés, au regard et proportion des surco(ts
diment justifiés par le titulaire et validés par le pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, les nouveaux prix
seront actés par ordre de service.

e Conjoncture de forte évolution de prix : En cours d'année, en cas de forte évolution de I'indice de
révision des prix du marché a la hausse ou a la baisse (2% ou plus d'écart d'indice par rapport a celui
de la derniére révision), chaque partie peut déclencher, sur simple demande par mail avec accusé de
réception, la mise en ceuvre d'une révision intermédiaire des prix selon les modalités prévues a |article
7.3 du présent CCAP. Les prix révisés sur ces bases sont alors applicables jusqu'a la prochaine révision
annuelle ou jusqu'a une prochaine révision intermédiaire déclenchée par I'une ou l'autre des parties,
le cas échéant.

e Changement concernant le titulaire du marché SANS création d'une nouvelle personne morale
ou physique : En cas de modification de siége social ou de domicile élu, de raison sociale ou de
dénomination sociale, ou de modification du compte a créditer, le titulaire en avertit le pouvoir
adjudicateur par lettre recommandée avec avis de réception postal. Cette notification doit étre
appuyée du nouveau RIB, et, selon les cas, soit d'une copie du proces-verbal relatant la décision de
I'’Assemblée générale de la société, soit d'une copie de I'extrait du journal d’annonces légales.

e Autres modifications : Toute autre modification non substantielle et sans incidence financiére pourra
étre convenue entre les parties et actée par ordre de service.

Modifications par avenants :

e En cas de passage de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, a la phase APD ;

e Modification de la clause de révision des prix du marché : La clause de révision des prix peut étre
modifiée en cas de survenance d'événements qui pourraient altérer I'équilibre financier du marché,
comme la disparition d'un indice de révision des prix du marché.

En cas d’extinction d'un indice de révision des prix prévu au présent CCAP, celui-ci pourra étre substitué
par un nouvel indice (indice tres spécifique ou plus général). La formule paramétrique pourra
éventuellement étre réadaptée en conséquence, sans que la part fixe, le cas échéant, ne soit modifiée.
A défaut d'accord des parties, les derniers prix du marché seront ceux applicables jusqu'a la fin du
marché (prix fermes pour la durée restante du marché). Le changement ou le gel des prix du marché
sera notifié par ordre de service.

e Changement concernant le titulaire du marché avec création d'une nouvelle personne morale
ou physique : Lorsqu'un changement de titulaire entraine la création d'une nouvelle personne morale
(fusion, absorption, cession, reprise de société dans le cadre d'une liquidation judiciaire, etc.) ou d'une
nouvelle personne physique, le changement de titulaire pourra éventuellement étre accepté sous
réserve de capacités du nouveau titulaire (cf. les dispositions de l'article R2194-6 du code de la
commande publique et les justificatifs de capacité exigées des candidats lors de la mise en
concurrence). Le pouvoir adjudicateur est en droit de refuser le changement.

Le nouveau titulaire s'engage obligatoirement a faire perdurer I'ensemble des droits et obligations du
contrat initial. Le nouveau titulaire du marché est substitué a I'ancien titulaire pour I'ensemble de la
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période d'exécution du contrat, y compris pour celle s'écoulant avant le changement. Le changement
de titulaire est acté par avenant de transfert avec signature du cessionnaire et du cédant.

e Modifications législatives, réglementaires ou fiscales, des regles ou des normes applicables au
marché, nécessitant des modifications techniques et des réajustements techniques

e En cas d'apparition de modéles innovants par rapport a ceux proposés par le titulaire dans son offre
initiale
e En cas de substitution de matériels/matériaux validés par le MOE qui s'avéreraient inadaptés a

I'usage, inutilisables pour des raisons de mauvaises qualités, mauvais fonctionnement répété, usure
inhabituelle constatée...

e En cas de prise en compte de nouveaux besoins (retrait, ajout ou modification de prestations
sur demande du pouvoir adjudicateur) : de nouveaux besoins, générés par exemple par des
changements de méthode de travail ou par I'apparition de produits innovants, pourront étre pris en
compte dans la limite des disposions prévues par le code de la commande publique. Le cas échéant,
les modifications donneront obligatoirement lieu a la conclusion d'un acte modificatif du contrat signé
par les deux parties (avenant). Des modifications Iégislatives, reglementaires ou fiscales, des régles ou
des normes applicables au marché, nécessitant des modifications techniques et des réajustements
techniques

7.3. Autres cas de réexamen

En cas de circonstances imprévisibles que des parties diligentes ne pouvaient prévoir modifiant de maniére
significative les conditions d'exécution du marché, il est fait application de I'article 26 du C.C.A.G.-MOE.
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ARTICLE 8. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1. Prix du contrat

8.1.1. Forme du prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires et provisoires, sur la base de la décomposition du prix global
et forfaitaire annexée a 'acte d'engagement. Les prix sont révisables selon les modalités fixées a l'article 8.1.6
du présent CCAP.

8.1.2. Contenu du prix

Les prix du contrat comprennent :
e les dépenses nécessaires a |'exécution des prestations prévues au contrat ;
e les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;
e les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;

e les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

8.1.3. Enveloppe prévisionnelle et Colt prévisionnel des travaux

La partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est fixé a 2 780 000 euros hors TVA.
Le cout prévisionnel des travaux sera déterminé a l'issue de la phase APD.

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 % hors événement affectant la
réalisation du marché conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8
du code de la commande publique.

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majorés du produit de ce colt par le taux de
tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre
d'ceuvre reprend gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

8.1.4. Colts de référence

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre
établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation : le colt de référence.

Ce co(t est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index TPO1 (Index
général tous travaux) pris respectivement au mois MO des offres travaux (dernier indice connus du mois de
la réception des offres travaux) et au mois MO des études du contrat de maitrise d'ceuvre (dernier indice
connus du mois de remise de I’APD).
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Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur. Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre
d'ouvrage peut déclarer la consultation sans suite avec relance.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 7 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre établit
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel
d'offres ou d'engager une nouvelle négociation.

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Une décision fixe le montant du coit de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter. Le
maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des entreprises,
tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO correspondant au
mois de remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance.

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de 'ouvrage est le montant, en prix
de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors
marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Si, en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non
prévus, hors travaux modificatifs, dépasse le seuil de tolérance, une retenue est appliquée par le maitre
d'ouvrage. Cette retenue est égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par 2
fois le taux rémunération fixé dans I'acte d'engagement.

Cette retenue ne peut excéder 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.

8.1.5. Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est fixé a I'acte d’'engagement. Il est provisoire, pour I'ensemble des missions de
base uniquement, jusqu’a I'avant-projet définitif. Ce forfait devient définitif par avenant a I'issue de I'APD.
Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors la passation du marché tels que :
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e Le contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP déterminant les conditions dans lesquelles le
marché est exécuté ;

e Le programme général de |'opération intégrant les volets fonctionnels et techniques ;
e La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixés par le maitre d'ouvrage ;

e Les éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

e Les délais des études du maitre d'ceuvre et délais de vérification par le maitre d'ouvrage ;
e Les modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

e La durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

e La continuité du déroulement de |'opération ;

e Les colts en matiere d'assurance pesant sur la maitrise d'ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d'évenements affectant la réalisation du marché avant la fixation
du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du
code de la commande publique.

Les modalités de fixation de la rémunération définitive du maitre d'ceuvre sont définies a I'acte d’'engagement.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « Mo » (mois
zéro) des études.

8.1.6. Modalités de révisions des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d'exécution du marché
est supérieure a trois mois.
Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de ['évolution du coit de la
prestation. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé "mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

P(n) = P(0) [ 0,15 + 0,85 x ING(n) /ING(0)]
Dans laquelle:
e P(n): prix révisé

e P(0): prix initial réputé, établi sur la base des conditions économiques du « mois zéro » Les index
utilisés ont les suivants :
e ING : Index Ingénierie diffusé par I'INSEE (Missions Ingénierie et Architecture) :

o Indice ING(n) : dernier indice connu Ingénierie ING du mois “n" de remise des prestations;

o Indice ING (0) :dernier indice connu Ingénierie ING du mois MO soit le mois de remise de
I'offre
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Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur. Les révisions de prix
doivent étre appliquées sur chaque situation présentée.

8.2. Conditions de paiement

8.2.1. Généralités relatives aux reglement du titulaire

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés constatation du
service fait dans les conditions prévues par les articles R.2191-21 et R.2191-22 du Code de la Commande
Publique. Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC. Sont applicables les taux de TVA en vigueur
lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du Code général des impOts.

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
e Au titulaire et a ses sous-traitants ;

e Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Le paiement sera effectué en créditant le compte ouvert au nom du titulaire.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification concernant sa domiciliation
bancaire et produire a cet effet un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal original.

Les sommes dues sont payées en application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 dans un délai maximum
de trente jours a réception d'une facture conforme par le pouvoir adjudicateur.

Conformément aux articles R.2192-31 a R.2192-36 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
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8.2.2. Modalités de reglements

Sauf en cas de refus du maitre d'ceuvre, titulaire du présent marché dans I'acte d’'engagement, une avance doit
étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT en application des
dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Dans ces conditions, I'avance est due au titulaire et/ou a ses sous-traitants admis au paiement direct. En
application de l'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage retient l'option A.

e Lorsque le maitre d'ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code
de la commande publique :

o le taux de I'avance est fixé a 20 % en application de I'article A.11.1 du CCAG-MOE.

e Lorsque le maitre d'ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n'est pas une PME au sens
du code de la commande publique, le taux de |'avance est fixé a :

o a5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de l'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la
répartition financiére indiquée dans I'acte d'engagement et détaillée en annexe financiére.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce taux s'applique
au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s'applique a une somme égale a douze fois le montant
initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le
montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes présentées
par le maitre d'ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial TTC du marché. Ce remboursement devra
étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d'acomptes ou de
reglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils
ont la charge est au moins égal au seuil fixé a 'article R 2191-3 du code de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées, et son
remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

L'avance ne pourra étre versée qu'apres constitution de la garantie a premiére demande prévues par l'article

R.2191-36 du Code de la Commande Publique. Cette garantie a premiére demande ne pourra pas étre
remplacée par une caution personnelle et solidaire.
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Conformément aux dispositions de I'article 11.2 du CCAG MOE, le marché prévoit le versement d'acomptes.

e Modalité de calcul de I'acompte

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé en fonction de la décomposition du prix global
et forfaitaire du présent marché.

Les prestations seront réglées selon les modalités fixées ci-apres :

Exécution de la mission
APS

Les prestations incluses dans cet élément font l'objet d'un réglement
aprés achévement total de I'APS et validation prononcée par le maitre d'ouvrage

|[Exécution de la mission
APD

Le reglement des prestations incluses dans I'élément Avant-projet définitif ne peut|
intervenir qu'aprés achévement total et réception de I'élément par le maitre de
I'ouvrage.
Les prestations incluses dans cet élément de mission sont réglées de la maniére
suivante :

e 80 % :a laremise du dossier,

e 20 % :alafin du délai d'acceptation par le maitre d'ouvrage.

Exécution de la mission
PRO

Le reglement des prestations incluses dans I'élément Avant-projet définitif ne peut|
intervenir qu'aprés achévement total et réception de I'élément par le maitre de
I'ouvrage.
Les prestations incluses dans cet élément de mission sont réglées de la maniére
suivante :

e 80 % :a laremise du dossier,

e 20 %:alafin du délai d'acceptation par le maitre d'ouvrage..

|[Exécution de la mission
ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

e Aprés validation prononcée par le maitre d'ouvrage du dossier de
consultation des entreprises du ou des marchés de travaux : 25 % ;

e Aprésvalidation prononcée par le maitre d'ouvrage du rapport d'analyse des
candidatures des entreprises pour le ou les marchés de travaux: 10 % ;

e Aprésvalidation prononcée par le maitre d'ouvrage du rapport d'analyse des
offres des entreprises a l'issue de la consultation pour le ou les marchés de
travaux : 30 % ;

e Aprés négociation ou mise au point du ou des marchés de travaux attribués
:25%;

Le cas échéant pour le ou les autres marchés de travaux non attribués (procédure
infructueuse ou sans suite), aprés réception prononcée par le maitre d'ouvrage du
dossier de consultation des entreprises, des rapports d'analyse et des éléments de
négociation ou mise au point du ou des derniers marchés de travaux concernés : 10
%.

Dans le cas ou aucun marché ne serait infructueux ou sans suite, ces 10 % s'ajoutent
aux 25 % de la partie négociation ou mise au point du ou des dernier(s) marchés de
travaux.
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|[Exécution de la mission EXE
SYN

Les prestations incluses dans I'élément de mission EXE sont réglées, sous forme
d'acomptes, sans que ceux-ci ne puissent excéder les seuils suivants :

A lissue de la phase PRO et a l'achévement de 70 % des
d'exécution nécessaires a la consultation des entreprises : 70%,
Au cours de I'avancement des travaux et a I'achevement des études
d'exécution découlant d'une coordination dimensionnelle nécessaire
avec les attributaires des marchés de travaux : 20%.

L'équipe de maitrise d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre
rémunération pour la réalisation d'études ou de plans de la part des entreprises,
hormis les éventuelles missions complémentaires confiées par le maitre
d'ouvrage.

Le solde de cet élément sera réglé sur production d'un document récapitulant
I'ensemble des études, plans d'exécution, plan de synthése, réalisés par le
maitre d'ceuvre.

. études

|[Exécution de la mission DET

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :
En fonction du délai des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement
a la durée des travaux : 85 %.

e Encas de la prolongation du fait du Maitre d'ceuvre, les acomptes seront
réajustés aux nouvelles durées des travaux.
En cas de retard dG au maitre d'ouvrage, les modalités de paiement
seront revues dans les conditions de |article 26 du CCAG MOE.

A la notification des décomptes généraux des marchés de travaux: 10 % ;

En l'absence de réclamation, ou apres épuisement du traitement des
réclamations : 5 %.

|Exécution de la mission
AOR/GPA

Les prestations incluses dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit

A l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de
réception par le maitre d'ouvrage du proces-verbal des opérations
préalables a la réception : 20 % ;

A la remise du dossier des ouvrages exécutés et dossier de maintenance
140 % ;

A l'achevement des levées de réserves : 20 % ;

A la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a l'article
44- 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux 2021 ou a l'issue de sa
prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage, en application du 44.2. dudif]
CCAG travaux 2021 : 20 %.

|Pour les prestations
supplémentaires dont le
contenu est fixé par ordre de

service

Ces prestations supplémentaires seront réglées apres leur achevement et selon
les modalités prévues dans I'ordre de service le cas échéant.
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|[Exécution de la mission SSI

Les prestations incluses dans I'élément de mission SSI sont réglées sous
forme d'acomptes, sans que ceux-ci ne puissent excéder les seuils suivants :
e apres réception du dossier complet en phase APS: 10 %

e aprés réception du dossier complet en phase APD : 10 %

e aprés réception du dossier complet en phase PRO : 20 %

e en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le
début : 40,00 %

e alaremise du rapport SSI: 20,00 %

|[Exécution de la mission OPC

Les prestations sont réglées comme suit :

e aprés réception du PRO complet: 10 %

e aprés réception du DCE complet en phase ACT : 10 %

e en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le
début : 60,00 %

e aladate de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du projet
de décompte final et apres traitement des réclamations éventuelles
des entreprises 20,00 %.

|[Exécution des missions de
Simulation Energétique
Dynamique (y compris STD et
note de calcul des
consommations d’'énergie
|usages spécifiques) , de calcul
d’éclairage naturel et de calcul
THCE-ex

Les prestations sont réglées comme suit :
e aprés réception des études en phase APS : 30 %
e aprés réception des études en phase APD : 50 %
e Apreés réception et mise a jour des études au stade PRO :20 %

|[Exécution des missions DIAG et
diagnostics PEMD

Les prestations incluses dans ces éléments font l'objet d'un
reglement aprés achevement total de la mission et réception prononcée par
le maitre d'ouvrage

¢ Montant de I'acompte

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial

du marché.

Les acomptes relatifs ou parties d'éléments APS et APD seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant a I'acte d'engagement. Apres passation de l'avenant fixant le colt prévisionnel des
travaux et le forfait définitif de rémunération ; il sera procédé si nécessaire, a I'occasion du paiement relatif a
I'élément APD a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments APS et

APD.

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait 'objet d'acomptes périodiques calculés a partir de la
différence entre deux décomptes périodiques successifs.
Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique auquel il doit étre annexé.

o Etat périodique :

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. Il sert de
base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit

étre annexé.
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o Projet de décompte périodique :

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage, son projet de décompte périodique selon
I'article 11.5 CCAG MOE.

o Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des
sommes dues du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant
est évalué en prix de base hors TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique
en y indiquant successivement :

- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a

régler compte- tenu des prestations effectuées
- Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des

documents d'étude et calculées conformément a I'article 11 du présent CCAP.

o Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre
de I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
- 1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte

précédent ;

- 2) L'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 8.1.6 du
présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la
période P et de la période précédente ;

- 3) L'incidence de la TVA;

- Le montant total de l'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus

au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d’acompte. S'il modifie le projet du
maitre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le maitre d'ceuvre en accuse réception sans délai, afin de pouvoir donner une date certaine
a cette réception. Passé un délai de 6 jours a compter de la date de notification, le titulaire
est réputé par son silence, avoir accepté ce montant.

Apres constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

e Projet de décompte final et décompte final

Par application de l'article 11.7 et suivants du CCAG MOE, le maitre d'ceuvre transmet sa demande de paiement
finale au maitre d'ouvrage aprés I'achévement du marché de maitrise d'ceuvre.
Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

- a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;
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- b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte
des contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie au
paragraphe Article 10 du présent CCAP ;

- ¢ ) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché;

- d)La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution
de I'ensemble de la mission. Cette rémunération étant égale au poste a) diminué des

postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

e Décompte général et état du solde

Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG MOE. Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui
comprend :
- A)Le décompte final ci-dessus ;

- B) Le récapitulatif du montant des acomptes arrétés par le maitre de |'ouvrage ;

- Q) Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde ; ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte antérieur ;

- D) Lincidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

- E)Llincidencedela TV.A.;

- F) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes
C), D) et E) ci- dessus

- G) Lerécapitulatif des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde. Le décompte général
devient définitif des I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

e En cas de cotraitance :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a |'exécution de ses propres prestations ;

- Encas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a l'acte d'engagement ;

- Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du

CCAG MOE
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e En cas de sous-traitance :

- Le maitre d’'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leurs
conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage ;

- En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, l'acceptation du ou des
sous-traitants ainsi que I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de
I'ouvrage se feront dans les conditions décrites aux articles R.2193-1 et R.2193-9 du

Code de la commande publique

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas:
e Lenom ou la raison sociale du créancier ;
e Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
e Le numéro du compte bancaire ou postal ;
e Le numéro du marché;
e lLa date d'exécution des prestations ;
e La nature des prestations exécutées ;
e La désignation de l'organisme débiteur ;

e Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le prix
se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d'exécution de la prestation conformément a la décomposition des prix du marché

e L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées ;

e Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’'ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément a I'article 10 du présent CCAP.

e Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;

e Le taux et le montantde latva;

e Les montants et taux de tva Iégalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération ;
e Le montant total ttc des prestations exécutées ;

e La date de facturation.

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par I'opérateur économique, chaque cotraitant doit fournir une facture en sus du tableau récapitulatif du
mandataire

En cas de sous-traitants, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
leur montant ttc ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.
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Les demandes de paiement sont libellées au nom du maitre de |'ouvrage a I'adresse suivante :

Hopital de Belnay
A l'attention de Madame Ségoléne LAMOTTE
627 AVENUE Henri et Suzanne Vitrier
71700 TOURNUS

Les demandes de paiement devront étre déposées sur le portail Chorus PRO.
- Numeéro SIRET: 26710046900035
- Engagement juridique : 2025-Tournus-MO

ARTICLE 9. NATISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

Les créances nées ou a naitre dans le cadre du marché peuvent étre cédées ou nanties conformément aux
dispositions des articles R2191-46 a R2191-62 du CCP.

La personne habilitée a fournir les renseignements mentionnés aux articles R2191-59 a R2191-62 du Code de
la Commande publique est le Directeur du pouvoir adjudicateur ou ses représentants habilitées.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu'a hauteur des prestations exécutées par le
titulaire.
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ARTICLE 10. PENALITES

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans observations préalables
de l'acheteur.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 20 %

du montant total hors taxes du contrat ou de la prestation concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

10.1. Pénalités sur les documents d’études

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG Maitrise d'ceuvre 2021, en cas de retard dans les délais maximum
d’'exécution des études figurant dans I"article 3.2 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances
des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard, dimanche et jours fériés compris, de 100 €, sans
mise en demeure préalable. Les pénalités sont dues dés le premier euro et ne sont pas révisables.

10.2. Pénalités pour la phase travaux

Le délai maximum de vérification par le maitre d'ceuvre du projet d’acompte mensuel de |'entrepreneur est
fixé a 5 jours ouvrés a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. La
date de réception par le Maitre d'ceuvre devra figurer sur la demande de paiement.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par
jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 100 € sans mise en demeure préalable. Les
pénalités sont dues dés le premier euro et ne sont pas révisables.

Le délai maximum de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est
fixé a 12 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. Ce délai comprend
le délai de transmission au maitre d'ouvrage a l'issue de la vérification.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 100 € sans mise en
demeure préalable. Les pénalités sont dues dés le premier euro et ne sont pas révisables.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité
égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également
appliquée.

Si le maitre d’'ceuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés dans les
délais prescrits, le maitre de lI'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A I'expiration de

ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes :
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Pénalité
Dépassement de I'échéance
de livraison de I'ouvrage

Dépassement du seuil de
tolérance

Dépassement du délai
d'instruction des mémoires
de réclamation du marché

de maitrise d'ceuvre

Carence dans la notification
des ordres de service
incombant au maitre

d'ceuvre

Retard dans la remise des
études

Retard d'exécution

Non-production des plans
d’'exécution par la maitrise
d'ceuvre elle-méme
Non-respect de la
procédure d'assistance a
réception des ouvrages ou
du calendrier de réception
des ouvrages

Absence aux réunions de
maitrise d'ouvrage sur
convocation

Absence aux réunions de
chantier hebdomadaires

Fait générateur
Dépassement du mois de Ter Adut
2027

Si le colt constaté est supérieur au
seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le
seuil de tolérance multiplié par le taux
défini ci-apres.

En cas de retard du maitre d'ceuvre
dans l'instruction du mémoire de
réclamation par rapport au délai

prescrit par le contrat soit 20 jours a

compter de la date de réception de ce
dernier.

Retard calculé entre la date ou l'ordre
de service aurait dG étre délivré et celle
ou il a réellement été envoyé
(dimanche et jours fériés compris).
Retard calculé a partir des délais
maximum d‘exécution des missions
figurant dans le présent CCAP
Retard calculé a partir des délais
maximum d'exécution des missions
figurant dans le présent CCAP
Retard calculé a partir des délais
maximum d‘exécution des missions
figurant dans le présent CCAP

Retard calculé a partir des délais
maximum d'exécution des missions
figurant dans le présent CCAP

Cette pénalité s'applique au(x)
cotraitant(s) concerné(s) en cas
d'absence de la maitrise d'ceuvre aux
réunions de maitrise d'ouvrage (en
phase études et en phase travaux), sans
mise en demeure et sur simple constat
de l'absence.

Cette pénalité s'applique au(x)
cotraitant(s) concerné(s) en cas
d'absence de la maitrise d'ceuvre aux
réunions de chantier hebdomadaires,
sans mise en demeure et sur simple
constat de I'absence.

Montant ou mode de calcul
100 € par jour de retard
dimanche et jours fériés compris
Ce taux est égal au taux de
rémunération fixé a I'acte
d'engagement multiplié par 2.
Cependant, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15%
du montant du Taux de
rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.

1/3000 du montant initial de
I'élément de mission par jour de
retard dans la transmission des
éléments attendus.

1/1000 du montant du marché

100 € par jour de retard

100 € par jour de retard

100 € par plan et par jour

100 € par jour

Forfaitaire 150 €

Forfaitaire 150 €
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Pénalité générateur Montant ou mode de calcu

En cas de transmission par le maitre d'ceuvre
d'un état d'acompte ne respectant pas les
exigences de l'article 13.2.1 du CCAG Travaux,

Etat d'acompte ne le représentant du pouvoir adjudicateur
respectant pas les retourne |'état d'acompte au maitre d'ceuvre .
. P ,p. . e P ,u.,l, .uv\ Forfaitaire 100 €
exigences de l'article 13.2.1  pour rectification. Cette pénalité s'applique a
du CCAG - Travaux partir de 5 états d'acompte retournés pour

rectification, par état d'acompte suivant, qui
ne respecteront pas les exigences de l'article
13.2.1 du CCAG-Travaux
Cette pénalité s'applique, par rapport au
montant total de la facture, a tout état
d'acompte établi par la maitrise d'ceuvre Forfaitaire 1%
validant une facture comprenant des
prestations non réalisées

Etat d'acompte validé par le
maitre d’ceuvre mais
comprenant des prestations
non réalisées

Retard dans la transmission
de devis des entreprises
relatifs a des travaux
modificatifs
Retard dans la remise du
calendrier détaillé
d’'exécution signé par les
entreprises

Cette pénalité s'applique, a compter du
15éme jour apres la date d'établissement du Journaliére 50 €
devis par I'entreprise.

Cette pénalité s'applique a compter de la
date de fin de la période de préparation de Journaliere 50 €
chantier
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ARTICLE 11. FIN DU CONTRAT

11.1. Achévement de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue a l'article
44.1 2e alinéa du CCAG Travaux 2021 ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre
de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

11.2. Arrét de la mission de maitrise d’ceuvre

Par dérogation a l'article 31 du CCAG, l'acheteur se réserve la possibilité d'arrét, provisoire ou définitif, de
I'exécution des prestations du maitre d’'ceuvre au terme de chaque élément de mission de la phase d'études.
La décision d'arrét définitif des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du
contrat.

11.3. Résiliation

Le présent article déroge aux articles 27 a 32 du CCAG MOE.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 27 et 30 CCAG MOE, la fraction des
prestations déja accomplie par le maitre d'ceuvre et acceptée par le maitre de I'ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire,
les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre d'ceuvre
s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueu, lorsque le
titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les
limites du colt prévisionnel selon l'article 30 CCAG MOE.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143- 10 du Code de la Commande Publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.

11.4. Utilisation des résultats

Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation a l'article
24.1 du CCAG MOE, des résultats et prestations qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par le
maitre d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un des membres du groupement
lorsque le maitre d'ceuvre est un groupement de personnes.

Le titulaire du marché s'engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre d'ouvrage, de ses résultats
ou prestations inachevés, en ne divulguant pas ces prestations au motif de leur inachevement. Il s’engage a
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transférer au maitre de l'ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés en
exécution du marché.

Conformément aux dispositions du CCAG, en contrepartie de la rémunération versée, le maitre d'ceuvre
concede a titre non exclusif au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché, le droit d'utiliser ou de
faire utiliser les résultats dans les conditions fixées au CCAG ainsi que celles précisées par le présent CCAP.
Par ailleurs, au titre du présent marché, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la limite des
besoins découlant du marché.

ARTICLE 12. CONFIDENTIALITE - RGPD

Le titulaire s'engage a respecter toutes les dispositions du présent paragraphe. En cas de sous-traitance, les
mémes obligations s'imposent au sous-traitant.

Chaque partie au contrat s'engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui
lui seront communiquées par l'autre partie, dans le cadre de |'exécution du présent contrat. Les parties
entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les parties tout
au long de I'exécution du contrat.

Chaque partie s'engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés modifiée et du reglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « reglement européen sur la protection des données
ou « RGPD ».

Chaque partie s'interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations,
sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit,
note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.

Chacune des parties s'engage notamment a :
e Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'acces aux informations confidentielles,
e Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu'aux fins du contrat,

e Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la
stricte application du contrat,

e Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par I'objet
du contrat,

e Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception,
développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux de I'autre partie,

e Nedivulguer les informations confidentielles qu'a ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaitre
au titre de leur mission,

e Ne laisser acces aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants, employés, mandataires,
ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du contrat et sous réserve du respect par
ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.
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Chacune des parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

e La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les reglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver l'existence de droits
en vertu du contrat,

e Les informations confidentielles ont fait I'objet d'une mise a disposition au public assurée directement
par I'autre partie et sans restriction,

e Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine public
en dehors de toute intervention de I'autre partie,

Chacune des parties s'engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature du présent contrat
et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cing (5) ans a compter de la fin du présent contrat
et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 13. LITIGES ET DIFFERENDS

13.1. Réglement des différends

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les motifs
et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois qui suivent
le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de reglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande
publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

13.2. Réglement des litiges

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du NCPC.

Le tribunal compétent pour juger des litiges est le :
Tribunal Administratif de Dijon

22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon cedex
Téléphone : 03 80 73 91 00

Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr

Télécopie : 03 80 73 39 89
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ARTICLE 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
e Dérogation de l'article 2 du CCAP a l'article 4.1 du CCAG MOE.

Dérogation de I'article 3.2.1 du CCAP a l'article 15 du CCAG MOE.

e Dérogation de l'article 5.1 du CCAP a l'article 3.1 du CCAG MOE

e Dérogation de l'article 5.2.2 du CCAP a l'article 21.2 du CCAG MOE

e Dérogation de l'article 6.5 du CCAP a l'article 9.2 et a I'article 19 du CCAG MOE

e Dérogation de l'article 10 du CCAP aux articles 16.2.1, 16.2.2, 16.2.4 du CCAG MOE

e Dérogation de l'article 11.2 du CCAP a l'article 31 du CCAG MOE

o Dérogation de I'article 11.3 du CCAP aux articles 27 a 32 du CCAG MOE
e Dérogation de l'article 11.4 du CCAP a l'article 24.1 du CCAG MOE
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