

## LOT N°01 : MISSION CT - ACTE D'ENGAGEMENT – ANNEXE 2

### (A.E.)

**Mission de Contrôleur Technique dans le cadre de la construction de la plateforme Nord PEA sur le terrain LEJABY à Rillieux-la-Pape (69) pour le Centre Hospitalier Le Vinatier en marché public global sectoriel portant sur la Conception, la Construction, l'Aménagement, l'Entretien et la Maintenance.**

<b>Décomposition de la mission</b>	<b>Éléments de mission pour lesquels le temps, le nombre ou la périodicité de tâches est imposé a minima*</b>
1 - Dialogue compétitif	
Présentation du programme	1 présence à la présentation du programme aux équipes d'opérateurs globaux
Phase Proposition Initiale de niveau APS	2 réunions avec la commission technique 2 réunions de restitution et de synthèse 2 présences à l'audition
Phase Offre Finale	1 réunions avec la commission technique 1 réunion de restitution et de synthèse 1 présence au jury 2 réunions de mise au point du marché
2 - Conception	
Phase APD	3 réunions de conception avec l'opérateur global 2 réunions de restitution et de synthèse 3 réunions de maîtrise d'ouvrage
Phase PRO	3 réunions de conception avec l'opérateur global 2 réunion de restitution et de synthèse 3 réunions de maîtrise d'ouvrage
Phase PC	2 réunions de conception avec l'opérateur global
3 - Visa des documents d'exécution	1 visa sur chaque document d'exécution soumis à avis
4 - Suivi de chantier	Réalisation de 4 visites techniques de chantier par mois Participation à 1 réunion de maîtrise d'ouvrage par mois
5 – Vérifications Finales	4 visites techniques de réception des ouvrages 4 visites de levées de réserves relatives aux avis du CT

6 - Divers :	
6 -1 Participation aux réunions de commission de sécurité	1 visite ou réunion technique
6 -2 Participation aux réunions de commission d'accessibilité	1 visite ou réunion technique

\* Par exemple : pour la totalité des tâches telles que stipulées dans le CCTP, quels que soient les moyens nécessaires définis par le contrôleur technique, il devra participer au nombre minimal de réunions définies dans les différentes phases de conception, indépendamment et/ou en complément des moyens nécessaires à ses études, ses rapports, ses visites de site... sachant que la répartition des réunions est fongible d'une phase technique à une autre.