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1 - OBJET — CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

1.1- Généralités

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission de Contr6le Technique (CT) dans le cadre de la construction
de la plateforme Nord PEA sur le terrain des anciens établissements « Lejaby » a Rillieux-la-Pape pour le Centre Hospitalier
Le Vinatier.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit le contenu de la mission de contrdle technique de la
construction prévue par l'article L111-23 du Code de la Construction et de I’'Habitation, ainsi que le contenu des missions
complémentaires.

La mission est réservée aux contrdleurs techniques bénéficiant des agréments ministériels prévus par les articles R111-29,
R122-16 et R123-43 du code de la construction et de I'habitation.

1.2- Nature de I'opération — Présentation du contexte — Les objectifs de I’opération

Les principaux objectifs du projet sont décrits dans le programme technique détaille.

La construction de ce nouveau batiment sur lacommune de Rillieux-la-Pape est un projet visant a héberger les soins de
Psychiatrie publigue ambulatoire proposés par le Centre Hospitalier Le Vinatier (69-Bron) pour la population de 0 a 18 ans.

Les grands ensembles fonctionnels structurant le programme sont les suivants :
- Un pole d’accueil commun, pour tous les publics (secrétariat, attente, bureaux),

- Un ensemble de locaux dédiés aux consultations et prises en charge spécifiques, mutualisés pour 'ensemble des
départements,

- Le centre de Périnatalité,
- Des salles de groupe et différents ateliers d’activités, mutualisés pour 'ensemble des départements,

- Des locaux dédiés aux fonctions support transversales : poste infirmier, bureaux de travail en back-office, locaux
sociaux (pause, repas, vestiaires) et utilités diverses.

Compte-tenu des besoins dimensionnels et de la contenance du terrain dédié a I'opération, I'organisation verticale des
différents secteurs fonctionnels a été anticipée sur la base d’'une construction sur 3 niveaux (RdC + 2 étages) + un vide-
sanitaire, de fagon a offrir un cadre d’accueil des jeunes et de travail des professionnels le plus efficient.

De fagon générale, 'aménagement des espaces extérieurs et I'implantation du batiment devront en permettre une desserte
aisée et sécurisée, pour les véhicules comme pour les piétons, pour lesquels les régles d’accessibilité généralisée
prévaudront en tout point du site, et pas seulement aux abords proches du batiment.

Les flux de véhicules seront a limités sur la parcelle, dans un secteur sécurisé ne permettant pas I'accés aux jeunes, libres
d’aller et venir dans les espaces d’agrément entourant la construction.

L’ensemble du site réservé a la construction et au parc environnant sera clos a sa périphérie. Un portail permettra d’en
sécuriser I'accés en dehors des heures d’ouverture.

Il s'agit d’un équipement ERP de type U, sans locaux a sommeil (équipement sanitaire regroupant différentes structures
ambulatoires de psychiatrie infanto-juvénile).

Lieu d’exécution des prestations :

Terrain des anciens établissements « LEJABY » (avenue de I’'Hippodrome / rue Gabriel Ladevéze / avenue du Loup
Pendu)

69286 RILLIEUX-LA-PAPE

Ce terrain est en cours d’acquisition par le maitre d’ouvrage.

Enveloppe prévisionnelle :

L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux s'éleve a environ 4 600 000 € HT (valeur septembre 2024).

Surfaces développées :

Le projet représente 1 350 m2 de surface utile et de 1 850 m? de surface dans ceuvre.

Phasage — Décomposition en tranches :

Sans objet

Procédure et marché travaux :
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Un marché global de sectoriel comprenant la Conception, la Construction, I'"Aménagement, I'Entretien et la
Maintenance (CCAEM) sera passé en application de l'article L2171-5 du Code de la Commande Publique.

Le choix de I'opérateur économique se fera via un dialogue compétitif avec 3 candidats en 2 phases de dialogue (offre
initiale sur 2 cycles de réunions) puis une offre finale sur la base d’'un APS.

Le marché comprendra :
- La conception des ouvrages ;
- Laréalisation des travaux ;

- Une partie de I'exploitation et de la maintenance des ouvrages.

1.3- Planning de I'opération

Le cadre général de I'opération se déroule selon le détail suivant :
- Sélection des 3 groupements CCAEM admis a présenter une offre : mi-mars 2025
- Production des offres par les 3 groupements : de mi-février a mi-juin 2025
- Déroulement du dialogue compétitif : de mi-juin a début 2026
- Notification du marché de CCAEM : fin janvier 2026
- Phase conception : de fin janvier a fin septembre 2026
Déroulement des travaux :
- Phase travaux (15.5 mois y compris période de préparation de 2 mois) : de début novembre 2026 & mars 2028.
- Réception des travaux : mars 2028
- GPA : de mars 2028 & mars 2029

2 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

Les missions confiées au controleur technique comprennent :

2.1 Missions de base :

- la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

- lamission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

2.2 Missions complémentaires :

- la mission P1 portant sur les éléments d'équipement dissociables ;
- la mission F relative au fonctionnement des installations ;
- la mission Th relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie ;

- la mission Hand relative a I'accessibilit¢ des constructions pour les personnes handicapées, y compris
établissement de I'attestation prévue au R222-19-21 a 24 du Code de la construction, a la mise en service de
I'équipement ;

- la mission GTB relative a la gestion technique du batiment ;

- la mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;
- la mission HYS relative a I'hygiéne et a la santé dans les constructions ;

- la mission PHa relative a l'isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d’habitation ;

- la mission PV relative au récolement et a 'examen des proces-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques ;

- la mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;

Ainsi que toutes les missions complémentaires définies dans le présent CCTP.

2.3 Référentiels de la mission

La mission de contrdle technique a pour objectif de contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles
d’étre rencontrés dans la réalisation de I'ouvrage.
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Il est rappelé que le contréleur technique sera soumis a I'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et
normatives applicables aux missions qui lui sont confiées, notamment et de maniere non exhaustive :

» Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta, notamment son article 8, et ordonnance n° 2005-658 du 8 juin
2005 relative a la responsabilité et 'assurance dans le domaine de la construction ;

» Articles L 111-23 aL 111-26 et R 111-29 a R 111-42 du Code de la Construction et de I’'Habitation (CCH) ;

Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de contrble technique (CCTG-CT) ;

» Norme NFP 03-100 du 20 septembre 1995 relative aux « critéres généraux pour la contribution du contréle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » ;

» Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux
Textes techniques a caractére normatif suivants :
¢ Normes francaises homologuées ;
e Regles et prescriptions des documents techniques unifiés (DTU) ;
e Auvis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX) ;

e Reégles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies a
I'article 2-4 de la norme NFP 03-100.

e D’une maniére générale les régles techniques telles que définies dans I'annexe Il de la directive
européenne 92/50 du 18 juin 1992

e Eurocodes

Le contréleur technique doit respecter, mettre en ceuvre et faire respecter 'ensemble des dispositions Iégislatives et
réglementaires en vigueur a la date de dépot des autorisations administratives préalables a la construction. Dans ce cadre,
toute modification législative ou réglementaire relative au contréle technique lors de I'opération dans les conditions ci-avant
et aprés notification de son marché, et soumise au contréle du titulaire, devra étre prise en compte par le titulaire qui adaptera
en conséquence le contenu de sa mission.

La transposition en droit interne de directive européenne applicable avec échéance de transposition antérieure aux dates
d’obtention des autorisations administratives préalables a la construction, fait partie des dispositions a respecter et a intégrer
au titre du référentiel technique du contrdleur.

Si une évolution réglementaire a lieu postérieurement a ces dates, pendant la durée effective de la totalité de la prestation
du contr6leur technique en application du présent marché, celui-ci doit impérativement informer le maitre d’ouvrage ou son
représentant des conséquences de cette évolution sur I'opération.

La mission du contréleur technique le conduit a s’assurer de la qualité des produits utilisés dans la construction et a leurs
adéquations au projet. A ce titre, le controleur technique doit signaler au maftre d’'ouvrage ou a son représentant les essais
qu’il estime nécessaires.

Le contrdle porte sur les parties visibles ou accessibles au moment de l'intervention du contréleur technique et celui-ci ne
procede a aucun démontage ou sondage destructif. Dans ce cadre le contréleur technique :

Organise ses interventions, pendant la phase de réalisation des ouvrages, de maniére a pourvoir effectuer ses controles
visuels en fonction de la planification réelle des travaux afin d’avoir accés aux ouvrages a contrbler,

» Fait procéder des opérations de démontage ou de sondage destructif aprées demande motivée :

e a la diligence et a la charge du maitre d’'ouvrage, aprés réalisation desdits ouvrages conformément a la
planification des travaux

e aladiligence du maitre d’ouvrage, aprés accord du maitre d’ceuvre, et a charge des entreprises concernées,
apres réalisation desdits ouvrages en cas de réalisation anticipée par rapport a la planification des travaux,
et par défaut d’information de cette anticipation au contrdleur technique,

Il est explicitement précisé que tout autre document décrivant le contenu des missions de contréle technique n’ayant pas de
caractéere |égislatif, réglementaire, normatif ou précisé dans le présent document sera considéré comme nul et non avenu.

2.4 Champ d’intervention du contrdleur technique

L’ensemble des missions confiées au titulaire s’applique a tous les individus, ouvrages et éléments d’équipements présents
sur le chantier de I'opération support de la mission confiée au contréleur technique, a savoir :

» les ouvrages de batiments tels que définis dans le programme technique et fonctionnel
o Les ouvrages de fondation et d’ossature de I'équipement
o Les ouvrages de clos et couvert de I'équipement

» Ses équipements :
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o Leséléments de I'équipement indissociablement liés ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus, sans caractere
limitatif ou exhaustif :

e Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, portes motorisées de garage
e Chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique contrdlée,

e Plomberie, réseau d’alimentation en eau, réseau d’évacuation,

e  Fluides spéciaux, traitements hydrauliques spéciaux,

e Installations courants forts et courants faibles de toutes natures, portiers électroniques, contréles d’acces,
antennes collectives,

e Eclairages normaux, éclairage de secours,
e Etc....

» Les ouvrages de viabilité de I'équipement (réseaux divers et voiries), notamment ceux relatifs a la desserte des
ouvrages et équipements

» Ses abords, et 'ensemble des zones paysagéres concernées par I'opération a laquelle se réfere le présent marché

» Tous les ouvrages existants contigus a I'équipement objet de I'opération de construction et notamment les ouvrages
et construction situés a proximité du site

Cette liste n’est pas limitative, la mission du titulaire s’étendant a tous les ouvrages et équipes relatifs a I'opération
concernée.

2.5 Conditions d’exécution de la mission

Principe d’intervention

Le contrbleur technique intervient dans les conditions définies au CCTG-CT issu du décret 99-443 du 28 mai 1999, sauf
compléments tels que définis ci-apres. Le contrdleur technique émet des avis, des rapports et autres informations sur tout
support au maitre d’'ouvrage et en adresse copie aux intervenants cités a I'article ci-apres.

A ce titre, aprés réception d’une copie d’un avis par les entreprises, ces dernieres :

» Prennent en compte les éléments de I'avis ou du rapport afin de respecter la conformité attendue par rapport au
référentiel, sans attendre la suite donnée a cet avis par le maitre d’ouvrage, sauf avis contraire de celui-ci

» Motivent au maitre d’ouvrage leur refus de prise en compte des éléments de I'avis, dans le cas d’une incompatibilité
d’interprétation de certains textes législatifs, réglementaires ou normatifs

» Appliguent la décision du maitre d’ouvrage suite a I'arbitrage de celui-ci

Le contrbleur technique doit par ailleurs s’assurer au fur et a mesure de I'évolution des études et du chantier, de la prise en
compte par la maitrise d’ceuvre de ses remarques ou demandes spécifiques relatives a une mise en conformité des ouvrages
et installations, conformément aux alinéas qui précedent.

Le contrdleur technique doit également s’assurer au fur et a mesure de la réalisation du chantier, de la prise en compte par
les entreprises de ses remarques ou demandes spécifiques relatives & une mise en conformité des ouvrages et installations,
conformément aux alinéas qui précedent.

Toutefois, le contréleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants de I'acte de construire qui
assument chacun en ce qui les concerne, leurs obligations et responsabilités relatives en découlant, pour la conception des
ouvrages, I'élaboration des cahiers des charges a l'attention des entreprises, I'établissement des calculs justificatifs,
'implantation des ouvrages, la direction des travaux, la coordination des travaux, I'exécution des travaux, la surveillance de
la réalisation des travaux, la réception des ouvrages.

Si le contrbleur technique n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le signaler,
par écrit et dans des délais compatibles avec I'exercice de sa mission et de celles des autres intervenants, au maitre
d’ouvrage ou a son représentant ;

Le contrdleur technique sera en particulier tenu de conseiller et d’alerter le maitre de I'ouvrage ou son représentant sur
'ensemble des missions faisant parties du présent marché, que ce conseil soit de son fait ou demandé par le maitre de
I'ouvrage.

Diffusion des informations

En application de l'article 4.1.6 de la norme NF P 03-100, le contréleur technique diffusera sas avis, rapports et d’'une
maniére générale 'ensemble de la production de sa prestation aux intervenants suivants :

»  Au maitre d’ouvrage ;

> Atous les assistants techniques ou administratifs du maitre d’ouvrage (ATMO, AMO juridique, etc.) ;
» Au groupement CCAEM ;
>

Au coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé ;
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»  Aux assureurs du maitre d’ouvrage, sur demande explicite de celui-ci.

A ce titre, le contrbleur a donc a sa charge au titre du présent marché, la totalité des incidences de la reproduction de ses
documents pour réaliser cette diffusion.

Forme des livrables

Dans le cadre de sa mission, le controleur technique doit consigner le résultat de ses examens, analyses ou remarques
dans des avis, des rapports d’'informations, rapports d’analyses, qu’ils soient intermédiaires ou définitifs de fin de phases,
visés en totalité par la personne physique compétente et disposant des pouvoirs et qualités, personne désignée
nominativement dans le présent marché a I'acte d’'engagement, comme la personne chargée de I'exécution de la mission
de contrble technique.

La totalité des livrables fera apparaitre :
» Laréférence de I'opération
» La nature de la mission

» Le numéro chronologique du document par rapport a 'ensemble des documents produits par le contréleur au titre
de sa mission

L’origine et la date du document examiné

L’origine ou la date de la visite du chantier et les ouvrages examinés

YV V V

La date d’émission du livrable
» La liste des destinataires
La totalité des livrables sera remis en :
» Une version électronique en version *.PDF des fichiers, a communiquer par courrier électronique
» Autant d’exemplaires papier que nécessaire aux intervenants concernés listés ci-avant
Les prescriptions suivantes seront respectées :
» Toute transmission de document fera systématiquement I'objet d’un bordereau de transmission

» Tout document devra respecter la charte documentaire qui sera mise en ceuvre sur le projet

3 - MODALITES D’INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

3.1 Généralités

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire la mission définie & I'article 1 du présent CCTP, en parfaite coopération
avec I'ensemble des intervenants. A ce titre, le contréleur technique respectera les exigences minimales de coopération
avec chacun d’entre eux, selon les dispositions ci-apres.

3.2 Coopération avec les intervenants de I’acte de construire

Généralités
Le titulaire doit 'examen sous forme d’avis ou rapports (possibilité sous format d’envois dématérialisés) de toutes les
versions des documents émis par les acteurs du projet :

» Groupement CCAEM : tout document de toutes phases, mémes si plusieurs versions de ces documents sont
émises pour une méme phase technique, suite a une reprise d’études quelle que soit I'origine de cette reprise, tout
document d’exécution, ou toute exécution d’ouvrages sur chantier, mémes si plusieurs versions de ces documents
sont émises pour un méme ouvrage a réaliser, suite a une reprise d’études ou de travaux, quelle que soit I'origine
de la reprise

» Autres intervenants : tout document ou production, méme si plusieurs versions de ces productions sont réalisées,
quel que soit I'origine de la reprise

Ces missions seront établies sur la base de I'examen des :
» Plans et autres documents techniques de conception,

» Plans et autres documents techniques destinés a la consultation des entreprises ainsi que les variantes et options
proposées,

» Plans et autres documents techniques d’exécution, accompagnés de leurs justificatifs tels que proces-verbaux
d’essais et de certification de produits,

» Ouvrages et éléments d’équipements soumis au contréle technique lors des visites de chantier,
» Etc.
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Coopération avec le Maitre de I'ouvrage et ’AMO

Le maitre d’'ouvrage ou son AMO doit :

>
>

Fournir au contréleur technique la copie du(des) permis de démolir et du(des) permis de construire ;
Fournir au contr6leur technique une copie de la déclaration d’ouverture de chantier ;

Donner au contréleur technique I'information relative a l'usage ultérieur des ouvrages, ainsi que les sujétions
particulieres en découlant ;

Donner au contrdleur technigue toutes informations relatives aux contrats des intervenants de I'acte de construire
ayant une incidence sur sa propre prestation ;

Donner au contréleur technique toutes informations relatives a la planification de I'opération, tant en phase d’études
gu’en phase de préparation, de réalisation du chantier, de réception des ouvrages et de garantie de parfait
achevement ;

Informer le contréleur technique de toute intervention d’'une des entreprises de I'opération pendant la garantie de
parfait achévement ;

Transmettre au contrdleur technique tout document nécessaire a la réalisation de sa prestation produit par la
maitrise d’ceuvre ou par un assistant a maitre d’ouvrage, pendant les études, pendant la phase de préparation du
chantier, pendant la réalisation du chantier, a la réception des ouvrages et pendant la garantie de parfait
achévement ;

Transmettre ou faire transmettre au contréleur technique tout document produit par les entreprises pendant la
phase de préparation du chantier, pendant la réalisation du chantier, a la réception des ouvrages et pendant la
garantie de parfait achévement.

Le contréleur technique doit :

>

>

Informer le maitre d’ouvrage de tout manque de documents ou informations nécessaire a la réalisation de sa
prestation, dans des délais compatibles avec I'exercice de sa mission ;

Tenir compte de I'ensemble des documents et informations transmises, et doit impérativement, et de maniere
exhaustive I'examen et I'analyse de toutes les versions de tous les documents produits par les différents
intervenants au titre de sa prestation que pourrait lui fournir le maitre d’'ouvrage directement ou indirectement,
conformément au chapitre précédent, dans les limites du cadre réglementaire et contractuel de sa mission.

Coopération avec le groupement CCAEM

Le groupement CCAEM doit :

>
>

vV V V V

>

Faire référence au référentiel normatif ;
Décrire les hypothéses de conception retenues ;

Décrire les dispositions techniques définitives retenues au stade de la production de son Avant-Projet Définitif au
plus tard ;

Préciser le role du contrdleur technique dans les marchés travaux ;

Introduire dans les marchés travaux et ceux de leurs sous-traitants un dispositif d’autocontréle compatible avec
I'exercice de la mission du contréleur technique, selon les précisions de ce dernier ;

Suivre les avis et recommandations du contréleur technique ou demander I'arbitrage du maitre d’ouvrage en cas
d’avis contraire ;

Prendre en compte les remarques et observations issues du Rapport Initial du Contr6leur Technique ;
Prévenir le contréleur technique des phases critiques de réalisation du chantier ;

Suivre la levée des observations du contrdleur technique ;

Prendre en compte les remarques et observations issues du Rapport Final du Contréleur Technique ;

Faire lever par les entreprises les réserves éventuelles contenues dans le Rapport Final du Contr6leur Technique.

Le contréleur technique doit :

>

>

Analyser les risques relatifs aux hypothéses de conception retenues et les présenter dans ses rapports selon les
termes du présent marché, en application de I'article relatif aux missions du contréleur technique ci-apreés ;

Analyser les risques relatifs aux dispositions techniques définitives retenues au stade de la production de I’ Avant-
Projet Définitif et les présenter dans ses rapports selon les termes du présent marché, en application de I'article
relatif aux missions du contréleur technique ci-apres ;

S’assurer de la compatibilité de la définition du réle du contrdleur technique dans les marchés de travaux, par
rapport aux clauses du présent marché et a sa propre organisation concernant la réalisation de sa mission pendant
la phase travaux. Faire modifier les clauses des marchés de travaux si nécessaire ;
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» S’assurer de la compatibilité de la définition du dispositif d’autocontrble des entreprises, par rapport aux clauses
du présent marché et a sa propre organisation concernant la réalisation de sa mission. Faire modifier les clauses
des marchés de travaux si nécessaire ;

» Prendre en compte les informations relatives aux phases critiques de réalisation du chantier pour I'organisation de
sa mission.

Coopération avec le Coordonnateur Sécurité Santé
Le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé doit :
» Enphase d’études :

e Préciser les opérations de travaux pour lesquelles il est probable qu’il y ait nécessité de vérification
technique, mais sans que celle-ci soit définitivement arrétée a ce stade.

Le contréleur technique doit :
» Enphase d’études :
e Transmettre une copie de ses rapports.
» En phase de réalisation du chantier

e Respecter les consignes de sécurité applicables au chantier émises par le coordonnateur de sécurité
et de protection de la santé a I'attention des personnes autorisées pénétrant sur le site de réalisation
des travaux.

4 - SPECIFICITES DES MISSIONS CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE

4.1 Préambule

L’ensemble des dispositions suivantes sont relatives aux compléments a apporter par le contréleur technique au titre du
présent marché, par rapport aux missions définies dans la norme NF P 03-100 et dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai
1999 relatif au Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contréle technique.

Les éléments des textes et normes précités ne sont pas repris dans le présent marché, ils sont considérés comme
applicables de fait au titre du présent contrat.

Seules les clauses contractuelles complémentaires ou éventuellement dérogatoires (dérogatoires éventuellement a des
regles usuelles mais non réglementaires) sont spécifiées ci-apres.

La totalité des missions normalisées ou non, de base ou complémentaires porte sur les ouvrages et équipements définis et
précisés au chapitre « Champ d‘intervention du Contréleur Technique », et en application du référentiel législatif,
réglementaire, normatif ou contractuel défini au chapitre « Référentiel de la mission ».

4.2 Mission normalisées de base

Mission « L » portant sur la solidité des ouvrages et éléments équipements indissociables

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui,
découlant de défauts dans I'application des textes techniques a caractére réglementaire ou normatif, sont susceptibles de
compromettre la solidité de la construction achevée, ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert, ou celle des
ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent.

Mission « S » portant sur la sécurité des personnes dans les constructions

La mission S porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la construction communiquée
au Contréleur technique et visés au point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique applicable a
la construction du fait de sa destination, telle que définie au permis de construire. Et notamment, sans que cela est un
caractere exhaustif, la totalité des ouvrages et équipements tels que définis a I'annexe A de la norme NF P03-100 :

» Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’'incendie et de panique : comportement au feu des
matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours,
dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel,

Les installations électriques (courants forts) pour lesquelles le contrdleur technique produira un rapport de
vérification a joindre aux attestations de conformité des installateurs soumises a visa,

Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et équipements de désenfumage
mécanique,

Les installations de gaz combustibles notamment pour les cuisines, et d’hydrocarbures liquéfiés,

Les conduits de fumée,

Les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,

Les nacelles suspendues d’entretien de fagades,

VVVYVY VY V
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Les portes automatiques et notamment celles des garages,

Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz,

Les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants,
Les garde-corps et fenétres basses,

Les biens meubles en complément des prescriptions de la norme NFP 03-100.

YVVVVY

4.3 Missions complémentaires normalisées

Mission P1 relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés

Mission telle que définie dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999.

Mission F relative au fonctionnement des installations

Mission telle que définie dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999, avec les compléments suivants :

La mission portera sur la totalité des équipements et installations qui résultent de la mise en ceuvre du programme technique
et fonctionnel de I'opération, en complément des éléments énoncés dans I'annexe du décret 99-443.

Il est a noter qu’il est attendu au titre de la présente mission, un résultat de bon fonctionnement. Le contréleur technique
prendra a ces fins toutes dispositions techniques et prévoira tous moyens nécessaires a I'obtention de ce résultat.

En outre, la mission comportera également :

» La vérification dans le dossier de consultation des entreprises établi par le groupement CCAEM de la liste des
essais attendus de la part des entreprises, et la définition des compléments nécessaires au contrdleur technique
pour la réalisation de sa mission

» La vérification dans le dossier de consultation des entreprises établi par le groupement CCAEM de la liste des
procés-verbaux attendus de la part des entreprises, et la définition des compléments nécessaires au controleur
technique pour la réalisation de sa mission

» Le récolement des procés-verbaux d'essais et vérifications d'autocontrole que doivent effectuer les entreprises sur
les installations citées dans le présent document ;

» Un avis sur les résultats de ces procés-verbaux.

Les vérifications et essais concernés ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des installations, dans les conditions
normales d'utilisation, indépendamment des essais et vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes. La
liste de ces essais fait I'objet d’'un document de la Confédération des Organismes indépendants de Prévention, de Contréle
et d'inspection (COPREC) établi en accord avec les assureurs et publié dans le Moniteur n°4954 du 06/11/1998.

Les installations concernées sont les suivantes, a minima :
» AS: Ascenseurs, Ascenseurs de charge ;
CA : Conditionnement d'air ;
EM : Escaliers mécaniques, Trottoirs roulants ;
VM : Ventilation mécanique ;
PA : Portes et Portails automatiques pour véhicules ;
CH : Chauffage ;
AT : Réseaux de distribution collective et radiodiffusion ;
FM : Fluides médicaux ;

EL : Installations électriques ;

YV V V V V V V V V

PB : Plomberie sanitaire ;
» PE : Portiers électroniques.

Le contréleur technique, aprés s’étre assuré que les essais nécessaires a la vérification du bon fonctionnement des
équipements sont explicitement prévus par les pieces de marché des différents DCE, donnera également un avis sur les
méthodes de mesure et la teneur des essais préconisés par le maitre d’ceuvre, et critiquera les résultats obtenus au regard
des documents remis par les entreprises et des performances attendues.

Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie
Mission telle que définie dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999.

Cependant, et en complément, la définition des critéres et niveaux de qualité sont définis non seulement dans la
réglementation, mais également en matiere de performances attendues, base du référentiel contractuel, dans le programme
technique et fonctionnel.

Les minimas de niveaux de qualité pourront étre relevés par la qualité de la réponse de la maitrise d’ceuvre au besoin initial
du maitre d’ouvrage, auquel cas, le référentiel de la mission du contréleur technique s’adaptera a ces nouvelles
performances visées dans les cahiers des charges des entreprises.
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Mission Hand relative a 'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Mission telle que définie dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999, avec les compléments suivants :

» Le contrOleur technique émettra des avis écrits et notamment sur les différentes versions de notice d’accessibilité
établies par le groupement CCAEM quelle que soit I'étape de conception de I'ouvrage

» Le titulaire rédigera I'(les)attestation(s) finale(s) de prise en compte des regles d’accessibilité prévue(s) a l'article
L117-7-4 du code de la construction et de I'habitat

» Le titulaire participera et assistera le maitre d'ouvrage lors des visites des commissions d’'accessibilité.
Mission GTB relative a la gestion technique du batiment
Mission telle que définie dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999.

Cependant, la définition des critéres et niveaux de qualité du systeme de GTB sont définis dans le programme technique et
fonctionnel établi par '’AMO.

Cependant, les minimas de niveaux de qualité pourront étre relevés par la qualité de la réponse des entreprises au besoin
initial du maitre d’ouvrage, auquel cas, le référentiel de la mission du contréleur technique s’adaptera a ces nouvelles
performances visées dans les cahiers des charges des entreprises.

L’installation soumise au contrble est celle assurant la gestion des équipements contrélés au titre de la mission relative au
fonctionnement des installations ainsi que des équipements de gestion automatisée tels que :

> Télésurveillance,

Gestion centralisée des fluides et traitements climatiques,
Vidéosurveillance, anti-intrusion, contréle d’acces,
Arrosage automatisé du jardin public,

Eclairage,
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Sonorisation,
> etc.
Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission PS sont ceux qui,
générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires relatives a la
protection parasismique des batiments a risque normal au sens de l'article 3 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la
prévention du risque sismique.

Sauf dispositions contraires stipulées dans la convention, le contréle porte sur les fondations, I'ossature et les fagades du
batiment objet de la mission.

Mission HYS relative a I’hygiéne et a la santé dans les constructions
Mission telle que définie dans I'annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999, avec les compléments suivants :

La mission du contr6leur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage a satisfaire, dans les
constructions achevées, aux prescriptions réglementaires relatives a I'hygiéne et la santé en ce qui concerne :

» L’aération des locaux a pollution non spécifique (ventilation naturelle ou mécanique, ouvrants, évacuation des
produits de combustion) ;

La distribution d'eau (distribution d'eau froide, production et distribution d'eau chaude) ;

Les installations sanitaires (existence et implantation des installations) ;
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Les installations d'évacuation des eaux usées (eaux ménageres et eaux-vannes) ;
» L’évacuation des ordures ménageres (local poubelle, vide-ordures).
Mission PHa relative a I'isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d’habitation

La mission a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions réglementaires quand
elles existent, ou, a défaut, aux prescriptions contractuelles retenues par le maitre de I'ouvrage et communiquées au
contréleur technique relativement a l'isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d’habitation.

Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction desdites prescriptions.

La mission ne porte pas sur les atteintes a I'environnement ni sur la protection contre les bruits de voisinage autres que ceux
relatifs aux voies terrestres et zones aéroportuaires classées.

Les éléments vérifiés sont :
» Les planchers, murs, gaines, revétements, menuiseries...

Cette mission n’inclut pas ni la réalisation d’essais acoustiques in situ ni la détermination des isolements de fagade.
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Mission PV relative au récolement et a '’examen des procés-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques

Mission PV relative au récolement et a 'examen des procés-verbaux des essais effectués sur les installations techniques.
Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

La mission SEI s’applique sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants, faisant partie des marchés des travaux
communiqués au contrbleur :

» Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des
matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnements et dégagements, moyens de secours,
dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage ;

Les installations électriques (courants forts) ;

Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air ;

Les installations de stockage et de distribution de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
Les conduits de fumée ;

Les ascenseurs et les ascenseurs de charges ;
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Les portes automatiques de garages ;
» Les garde-corps et fenétres basses.

C’est la mission classique concernant la sécurité des établissements recevant du public et IGH.

4.4 Mission complémentaire non normalisée

Complément a la mission « L » portant sur la solidité des ouvrages et éléments équipements indissociables

En complément, et sur le principe de la mission réglementée de type « L » telle que définie précédemment, il sera réalisé
par le contrbleur technique une mission complémentaire relative a :

» Solidité des ouvrages en phase provisoire selon les phases techniques de la construction ;

» Dispositions relatives aux étaiements, et matériels nécessaires a la stabilité provisoire selon les phases techniques
de travaux ;

» Dispositions relatives aux blindages divers et notamment blindages de fondations et/ou fouilles diverses ;
» Dispositions relatives aux moyens de levages, manutentions, etc.

» D’une maniére générale les dispositions relatives a la totalité des installations et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux.

5 - PRECISIONS CONCERNANT LES MISSIONS

5.1 Préambule

L’ensemble des missions confiées au contréleur technique, qu’elles soient de base, complémentaires ou méme non normalisées,
comprendra la totalité des exigences réglementaires et normatives issues des textes applicables et des dispositions contractuelles
complémentaires citées ci-avant.

Cependant, au titre de la présente mission, le contrdleur technique respectera également les exigences fonctionnelles suivantes, en
fonction des différentes phases techniques de l'opération.

5.2 Décomposition en parties techniques (ou phases)

Le contréleur technique assume sa mission au cours des parties techniques suivantes au sens de 'article 22 du CCAG-PI :
» Partie technique 1 : Assistance durant la phase de choix du groupement CCAEM (dialogue compétitif sur ESQuisse et
APS) ;
» Partie technique 2 : Assistance et Expertise durant la phase conception (APD et PRO) ;
» Partie technique 3 : Expertise durant la phase de réalisation (réalisation, réception, Garantie de Parfait Achévement).

Dans la suite du document, ces Parties Techniques peuvent étre nommées Phases.
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5.3 Phase de participation au choix du groupement CCAEM (dialogue compétitif)

5.3.1 Généralités

Le dialogue compétitif de groupement CCAEM fait sur la base de la remise d'une ESQuisse architecturale et d’'une
APS remise par le groupement avec 3 candidats présélectionnés admis a concourir.

5.3.2  Assistance durant le dialogue compétitif
Dans son domaine de compétence, le contrdleur Technique :
- Est membre des commissions techniques ;
- Vérifie la compatibilité des offres et les solutions proposées avec les contraintes du programme ;
- Etablit 2 rapports : un rapport détaillé d’analyse comparative des différentes propositions et un rapport de synthése ;
- Participe aux réunions de dialogue (prévus en 2 cycles) ;
- Participe au jury de choix du lauréat ;

- Participe a la mise au point de I'APS avec le lauréat.

5.4 Spécificités pour la phase de conception des ouvrages

Examen des documents produits et rapports du contrdleur technique
»  Le contréleur technique doit :
» unexamen de la(des) conclusion(s) du(des) rapport(s) des études de sol ;
» unexamen du(des) dossier(s) de Permis de Construire (contréle du classement du batiment en termes d’effectifs).
»  Pour chacune des phases techniques de la conception, & savoir :
»  Avant Projet Définitif ;
»  Projet.
et quelque soit le nombre de version des dossiers du groupement CCAEM, le controleur technique doit :
» unexamen des dossiers du groupement ;

» unexamen des projets de notices de sécurité prévue au titre de la réglementation relative aux établissements recevant
du public ;

» unexamen des projets de notices d’'accessibilité handicapés.
Rendus du contrdleur technique

Pour chaque examen, pour chaque étude documentaire ou technique, le contr6leur devra systématiquement fournir un avis explicite
et/ou un compte-rendu ou rapport d’examen, selon les dispositions exposées aux chapitres précédents du présent CCTP.

En plus de ces documents, le contr6leur doit fournir :
» un Pré-Rapport Initial de Contrdle Technique (sur la base du dossier APD),
» un Rapport Initial de Contr6le Technigue (sur la base du dossier PRO).
Contenu des rendus du contr6leur technique
Avis et comptes-rendus d’'examen :

Pour la totalité des avis et compte-rendu d’examen de document, il N’est pas imposé de clauses autres que celles imposées au titre
des chapitres précédents.

Chacun des rapports doit au moins contenir les élémens suivants :

1°) une liste des études, plans, notes de calculs, essais, diagnostics ou compléments de sondages nécessaires, la
justification de ce besoin, la précision de l'intervenant devant fournir ces éléments, et les dates auxquels il devra fournir
ces éléments,

2°) un récapitulatif des avis émis pendant la phase comprenant :

a) un récapitulatif des choix arrétés pour des motifs émis par le contréleur technique,

b) un récapitulatif des points techniques en suspends,

c) un récapitulatif des choix techniques écartés pour des motifs émis par le contréleur technique.
3°) laliste reprenant point par point les avis de non-conformité ou suspendus, avec pour chacun des points :

d) laphase a laquelle la non-conformité ou suspension de l'avis a déja été émis si tel est le cas,
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e) les éléments attendus pour lever la non-conformité ou la suspension de l'avis,

f) la précision de lintervenant devant fournir les éléments (opérateur global, maitre d'ouvrage, exploitant,
autres...),

g) la dates ulimes de fourniture de ces éléments (Pemis de construire, permis de démolir, Projet, études
d’exécution de la maitrise d’ceuvre ou des entreprises...).

4°) une analyse des risques relative :

a) alaréalisation des ouvrages : prise en compte de l'implantation des ouvrages, des contraintes de site, des
risques naturels, etc.,

b) alasolidité des ouvrages, notamment par rapport

1

2
3
4.
5

aux procédeés ;

aux pratigues inovantes ;

aux pathologies connues ;

aux dysfonctionnements usuels des études (erreurs de calculs,...) ;

aux dysfonctionnements usuels sur les chantiers (erreurs de calculs, sous-dimensionnement
involontaire ou non, ...) ;

a tout autre élément retenu par le contrdleur technique au titre des parametres ayant une incidence
sur I'évaluation des risques pour la solidité d’'un ouvrage, notamment ceux précisés dans son
mémoire technique remis avec son offre au moment de la mise en concurrence.

¢) ala maintenance des ouvrages, basé sur les risques liés aux équipements et a leur fiabilité dans le temps,
compte tenu de leur complexité, de leur compatibilité avec I'exploitation, etc.,

d) aux conditions de résistance au feu (stabilité a chaud), en fonction de la stabilité réglementaire attendue au
titre des obligations de sécurité incendie (stabilité a froid),

e) ala sécurité incendie de I'établissement existant, prenant en compte notamment :

les moyens d'intervention par 'extérieur pendant les travaux,

les moyens d'intervention interne et les contraintes d’organisation des secours de ['établissement
pendant les travaux, et notamment les modifications d'organisation nécessaires liées a ces travaux,

les dégagements compte tenu de l'occupation réelle, des typologies de personnels et/ ou
d'utilisateurs des ouvrages (adultes professionnels, public, enfants, mlades...), des modifications
des issues induites par les travaux,

le désenfumage, notamment au regard de la fiabilité et de I'efficacité des solutions existantes et de
lincidence potentielle des travaux sur les matériels existants (poussiéres, vibrations, bruits couvrant
pour partie les sirénes éventuelles, ...)

les difficultés inhérentes a I'activité perturbée par les travaux,

les difficultés induites par la conception des ouvrages existants, et notamment des sources
potentielles d’accident induit par I'évacuation : sous-sol, discontinuité des circulations, paliers,
escaliers...

f)  alasécurité incendie des ouvrages a réception :

les moyens d'intervention par 'extérieur ;
les moyens d'intervention intere et les contraintes d’organisation des secours de I'établissement ;

les dégagements compte tenu de l'occupation réelle, des typologies de personnels et/ ou
d'utilisateurs des ouvrages ;

le désenfumage, notamment au regard de la fiabilité et de l'efficacité des solutions proposées,
pertinence des solutions et des choix mécaniques ou naturels, au-dela de la simple obligation
réglementaire ;

les difficultés inhérentes a 'activité ;

les difficultés induites par la conception des ouvrages, et notamment des sources potentielles
d’accident induit par I'évacuation : sous-sol, discontinuité des circulations, paliers, escaliers...

Ce rapport doit étre exhausitf et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel Iégislatif, réglementaire, normatif et
contractuel, tel que rappelé aux chapitres correspondants dans le présent CCTP.

Participation a des réunions d’études techniques et de maitrise d’ouvrage

Le contrbleur technique doit participer aux réunions suivantes, a minima :

» celles indiquées contractuellement dans les moyens imposés au prestataires, en annexe a l'acte d’'engagement,
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»  celles indiquées dans son propre mémoire technique remis lors de son offre, pour autant qu’elles soient en complément de
celles imposées a minima,

» celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction de I'évolution des études, et pour lesquelles il a pu étre
éventuellement invité par le maitre d’ceuvre,

» celles pour lesquelles il aura été convoqué explicitement par le maitre d’ouvrage,

» celles relatives a la cellule de syntheése animée par le groupement CCAEM ou I'entreprise responsable de cette mission, et
sur invitation de cette derniére,

Pour chacune de ces réunions, et de maniére systématique, le contréleur devra émettre un compte-rendu :
» relevant les décisions prises en réunion ayant une incidence sur ses avis passés, présents et futurs,

»  exprimant les avis relatif a ses réflexions pendant ou a la suite des réunions, par rapport aux éléments présentés ou fournis
lors de celles-ci.

5.5 Spécificités pour la phase de réalisation des ouvrages

Participation aux réunions de chantier (en présentiel)

La présence aux réunions de chantier n'est pas systématiquement attendue. Cependant le contréleur technique doit participer aux
réunions suivantes, a minima :

» celles indiquées contractuellement dans les moyens imposés au prestataires, en annexe a 'acte d’'engagement,

» celles indiquées dans son propre mémoire technique remis lors de son offre, pour autant qu’elles soient en complément de
celles imposées a minima,

» celles pour lesquelles le groupement CCAEM aura spécifiquement invité le contréleur technique pour la validation d’un
élément ou d’'une étude,

» celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction de I'évolution du chantier,
»  celles pour lesquelles il aura été convoqué explicittment par le maitre d’ouvrage.

Pour chacune de ces réunions, le groupement CCAEM n’a pas 'obligation de convoquer le contréleur technique de maniéere explicite
dans un compte-rendu ou par tout autre moyen. Le contr6leur technique est considéré comme invité de maniere systématique. Il
participera aux réunions selon les modalités ci-avant.

Il est a noter que la mission du controéleur technique est organisée par Iui, en fonction de I'évolution du chantier et de sa nécessité de
présence selon les phases de réalisation dudit chantier. La planification des taches des entreprises fait partie des éléments passés en
revue lors des réunions de chantier.

Deés lors, le contréleur technique ne pourra se prévaloir d’'une absence d'information nécessaire a I'exécution de sa mission, si celle-
ci a été explicitement abordée en réunion de chantier méme en 'absence du contréleur technique, quand bien méme il n'y aurait pas
de transcription dans un compte-rendu du groupement CCAEM.

Pour chacune de ces réunions, et de maniére systématique, le contréleur devra émettre un compte-rendu :
» relevant les décisions prises en réunion ayant une incidence sur ses avis passés, présents et futurs,

» exprimant les avis relatif a ses réflexions pendant ou a la suite des réunions, par rapport aux éléments présentés ou fournis
lors de celles-ci,

Participation aux réunions périodiques de maitrise d’ouvrage et du groupement CCAEM (en présentiel)

La présence du contrbleur technique a ces réunions est obligatoire. A ce titre le contréleur technique doit participer aux réunions
suivantes, a minima :

» celles indiquées contractuellement dans les moyens imposés au prestataires, en annexe a I'acte d’'engagement,

»  celles pour lesquelles il aura été convoqué explicitement par le maitre d’ouvrage,

» celles relatives a la cellule de synthése animée par I'opérateur global, et sur invitation de ce dernier.
Réalisation de visites sur site

Le contrdleur technique doit la réalisation de visites de site aux fins de vérifications lors de I'exécution des travaux. Ces visites dont la
périodicité et la fréquence sont organisées par le contréleur technique doivent correspondre a minima :

» acelles indiquées contractuellement dans les moyens imposés a minima au prestataire, en annexe a l'acte d’engagement,

» acelles indiquées dans son propre mémoire technique remis lors de son offre, pour autant qu’elles soient en complément
de celles imposées a minima,

» a celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction de I'évolution du chantier, quand bien méme elles
seraient en complément de celles indiquées ci-avant,

» acelles pour lesquelles les entreprises auront donné les informations relatives aux éléments mis en oeuvre correspondant
aux obligations de vérifications telles que définies dans les contrats de travaux, tels que définis par le groupement CCAEM,
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éventuellement sur les propres indications du contréleur technique lors de la réalisation du Dossier de Consultation des
Entreprises, ou enfin selon les indications fournies notamment pendant les réunions de chantier au fur et a mesure de
'avancement du chantier,

» acelles pour lesquelles il aura été convoqué explicitement par le maitre d’ouvrage.

Il est a noter que la mission du contréleur technique est organisée par lui, en fonction de I'évolution du chantier et de sa nécessité de
présence sur site selon les phases de réalisation dudit chantier.

Cependant, et de maniéere obligatoire, le contréleur technique devra organiser sa mission afin de vérifier le respect des exigences
réglementaires, normatives ou contractuelles telles que définies au titre de son référentiel, pour les éléments techniques suivants :

» de maniére systématique :
o lesferraillages significatifs, AVANT bettonnage des éléments suivants
= fondations spéciales ;
= totalité des ouvrages de fondations ;
= totalité des murs de souténements ;
=  murs de grande hauteur (supérieure a 3m dans ceuvre) ;
= planchers principaux ;
= yoiles et dalles en ;encorbellement ;
= poutres-voiles
= charpente de toute nature ;

= et dune maniére générale les ouvrages d’infrastructure ou de superstructure d’ouvrages
fondamentaux pour la stabilité globale de la construction.

o les équipements et matériels de production d’énergie de quelques natures que ce soit

» par un contréle de cohérence : réalisé selon des vérifications ciblées et notamment sur tout point délicat identifié par le
contr6leur technique comme source potentielle de non-conformité et/ou de sinistres, en regard notamment de ses propres
indications contenues dans son mémoire technique remis lors de son offre :

o lesautres ferraillages de tous les ouvrages,

o  surles ouvrages d'infrastucture et de superstructure,

o les étanchéités et leurs protections de toutes natures,

o lensemble des éléments de clos et couvert,

o les éléments fonctionnels de tous les corps d’états techniques,

o toute mise en ceuvre particuliere de matériaux et/ou matériels des corps d’états secondaires.

» par un contréle selon une méthode sondage : sondages dont les modalités applicables sont explicitées dans le
mémoire technique remis lors de son offre :

o pour la totalité des ouvrages, matériaux, matériels et équipements soumis au contrdle dans le cadre de son
référentiel d'intervention.

Il est expressément précisé que ces éléments listés ont un caractére de vérification impératif.

Il est également entendu que cette liste n’a strictement aucun caractere limitatif ou exhaustif, le contréleur est seul juge des ouvrages
dont il devra vérifier 'exécution en fonction de ses missions, notamment au regard de sa présomption de responsabilité en cas de
sinistres ou de non-conformité d’une réalisation par rapport a son référentiel d'intervention tel que défini dans le présent contrat.

Le contréleur technique ne pourra se prévaloir d'une absence d'information nécessaire a 'exécution de sa mission, si celle-ci a été
explicitement abordée en réunion de chantier méme en I'absence du contrdleur technique.

Le contrdleur technique devra tout moyen a sa convenance pour assurer sa mission dans ces dirconstances et pallier ainsi sa propre
défaillance. Typiquement et sur cette base, le démontage ou démolition de parties d’ouvrages réalisés par une entreprise en I'absence
d’'une vérification nécessaire du contrbleur technique sera enti€rement imputé au contréleur technique.

Pour chacune de ces visites, et de maniére systématique, le contréleur devra émettre un compte-rendu, selon le formalisme et les
dispositions imposées au chapitre correspondant du présent document, et contenant au moins les éléments suivants :

»  lobjet de sa visite ;
»  les éléments visualisés ;

»  les avis relatifs a ses réflexions pendant ou a la suite de ces visites, par rapport aux éléments visualisés, présentés ou
fournis lors de celles-ci.

Toutefois, dans le cadre de ses visites, le controleur technique doit impérativement :
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»  en cas de constat de réalisation d’'un ouvrage en non-conformité par rapport a son référentiel d'intevention : alerter
sans délais le groupement CCAEM par tout moyen a sa convenance, selon des modalités pratiques arrétées pendant
la phase de préparation du chantier, pour que celui-ci prennent les décisions qui lui incombent au titre de sa mission
de Direction de I'Exécution des Travaux. L'appel téléphonique au maitre d’ceuvre, personne physique chargée de
cette mission, est considéré comme satisfaisant s'il est confirmé de maniére écrite dans les deux heures suivant I'appel
en question. Une copie de cette derniére transmission est envoyée obligatoirement au maitre d'ouvrage ;

»  en cas de disposition constructive semblant mener a une non-conformité : alerter le groupement CCAEM dans des
délais compatibles avec 'enchainement des travaux pour que celui-ci prennent les décisions qui lui incombent au titre
de sa mission de Direction de 'Exécution des Travaux ;

»  encas d'avis suspendu dont les éléments ne sont pas fournis en temps utiles par l'intervenant concerné, tel que défini
soit dans le rapport fin de phase conception, soit dans le RICT : alerter le maitre d’ceuvre par tout moyen a sa
convenance, selon des modalités pratiques arrétées pendant la phase de préparation du chantier, pour que celui-ci
prennent les décisions qui lui incombent au titre de sa mission de Direction de 'Exécution des Travaux.

Il est également expressément convenu, que la(les) personne(s) physique réalisant les visites de chantier et participant aux réunions
hebdomadaires ou aux réunions techniques est obligatoirement celle(s) nominativement désignées dans le présent marché, en
fonction des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission. Tout changement de personnel se réalisera selon les
modalités définies au CCAP.

Examen des documents d’exécution et avis du contréleur technique
»  Le contréleur technique, quelque soit le nombre de version des documents et/ou études émises par l'intervenant, doit
o unexamen de tout document ou études produit par le groupement CCAEM en phase d’exécution des ouvrages.
et ce quelque soit le nombre de version des documents et/ou études émises par lintervenant.
»  Acetitre le contr6leur technique doit 'examen, en fonction des missions confiées et du référentiel applicable :
o detous plans produits ;
o de tous documents produits ;
o de toutes notes de calculs ;
o de toutes notices de matériels ;

o de toutes notices particulieres, notamment celles relatives aux avis techniques des produits susceptibles d’'étre mis
en ceuvre ;

o detous avis sur des certificats de classement au feu des matériaux et/ matériel ;
o detous certificats de résistance au feu des matériaux et/ matériel ;
o de tous proces-verbal transmis ;
o  pour toute installation nécessaire a la réalisation du chantier :
=  de toute vérification préalable avant utilisation.
o  pour tout matériel nécessaire a la réalisation du chantier :
= de toute étude d’adéquation ;
= detoute étude de stabilité ;
= de toute étude de montage.

o etdune maniére générale de toute production d’'un intervenant quelconque de I'acte de construire de I'opération,
relatif a des produits, matériels, matériaux, etc., du chantier ou pour la réalisation du chantier

Rendus du contrdleur technique

Pour chaque examen, pour chaque étude documentaire ou technique, le contr6leur devra systématiquement fournir un avis explicite
et/ou un compte-rendu ou rapport d’'examen, selon les dispositions et modalités exposées aux chapitres précédents du présent CCTP.

En plus de ces documents, le contréleur doit fournir :

»  unrapport mensuel au maitre d’ouvrage résumant les avis fournis pendant le mois écoulé
Ces éléments sont transmis préférentiellement par voie électronique.
Contenu des rendus du contrdleur technique

Avis et compte-rendu d’examen de document, notices, procés-verbal, ou autres produits pendant le chantier ou pour le
chantier.

Les avis produits par le controleur technique devront systématiquement comprendre au moins les éléments suivants, en complément
des éléments imposés au chapitre « forme des livrables » :

> La date de 'exament du document ;
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l'objet du document ;
lintervenant ayant fourni le document ;

les éléments manquants éventuellement pour formuler un avis définitif ;

vV V VYV VY

dans ce cas, la date ultime de fourniture des éléments manquants ;
> l'avis en lui-méme.
Forme des avis et compte-rendu d’examen

» il n’est pas imposé de forme particuliére sur ces documents.

5.6 Spécificités pour la phase de réception des ouvrages

Assistance aux opérations préalables a la réception des ouvrages
Le contréleur technique participera aux visites des opérations préalables.

A cette occasion il signalera a ce dernier les éléments manquants a la levée des avis qui seraient encore suspendus ou non-conformes
a ce stade.

Assistance pour les visites de commissions de sécurité et participation aux visites
Le contrbleur technique participera & la visite de la commission de sécurité.
Dans ce cadre, celui-ci remettra au maitre d’ouvrage, dans des délais précisés au CCAP, les éléments suivants :

» éléments relatifs a l'attestation due par le maitre d’ouvrage au titre de la réglementation relative aux Etablissements
Recevant du Public ;

» attestation de solidité de 'ouvrage au titre de sa mission de type « L » ;
attestation de sécurité des personnes dans les constructions au titre de sa mission de type « S » ;

»  récapitulatif de 'ensemble de ses rapports selon les missions qui lui sont confiées et faisant apparaitre les éléments
nécessaires a la commission de sécurité ;

» d’'une maniére générale 'ensemble des éléments nécessaires a la demande d’ouverture de I'établissement.

Il est expressément entendu que la totalité des éléments contenus dans les rapports et attestations doivent conduire a un avis
« favorable » de la commission de sécurité par rapport aux éléments dus par le contrbleur technique.

Cette obligation de résultat s'impose au contréleur technique au titre du présent contrat.

Assistance pour les visites de commission d’accessibilité handicapés et participation aux visites
Le contréleur technique participera aux visites de la commission d’accessibilité handicapés.

Dans ce cadre, celui-ci remettra au maitre d’ouvrage, dans des délais précisés au CCAP, les éléments suivants :

» Attestation finale de prise en compte des regles d’accessibilité prévue au code de la construction et de I'habitation, afin
de la joindre,

Réalisation du RVRAT
Le Contrdleur Technique remettra a la fin de sa prestation relative au suivi du chantier, un rapport comprenant les éléments suivants :

» laliste de ses avis émis pendant le chantier, les dates de fournitures des documents ou visites correspondants, les
dates auxquelles ils ont été émis ;

> les suites données a ses avis ;

» I'état de ses avis a réception des ouvrages ;

» les limites d’exploitation des ouvrages, notamment en matiere d'effectifs en fonction des locaux ;

» les contraintes d’exploitation, en fonction de la totalité des missions confiées au contrdleur technique.

Ce rapport doit étre exhausitf et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel législatif, réglementaire, normatif et
contractuel, tel que rappelé aux chapitres correspondants dans le présent CCTP.

Réalisation d’un Rapport Final de Contréle Technique

Planification du rendu du RFCT

Le Rapport Final du Contréleur Technique sera transmis au maitre d’'ouvrage en deux étapes, selon la planification définie au CCAP :
»  Un premier document est transmis au maitre d’'ouvrage avant réception, pour les opérations préalables a réception ;
»  Undocument mis a jour est transmis le jour de la réception des ouvrages.

Contenu du RFCT fourni aux opérations préalables a réception des ouvrages
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Pour ce qui concerne le Rapport Final de Contréle Technique, en complément du document usuel du contréleur, celui fournira dans
un chapitre indépedant afin de le rendre distinct et exploitable simplement par le maitre d’'ouvrage,:

1°) un récapitulatif des avis suspendus et les dates auxquelles ils ont été émis ou signalés, notamment en fonction des phases
d’études (APD, PRO), ou des dates auxquelles ils ont été émis pendant la phase chantier ;

2°) un récapitulatif des avis de non-conformité et les dates auxquelles ils ont été émis ou signalés, notamment en fonction des
phases d'études (APD, PRO), ou des dates auxquelles ils ont été émis pendant la phase du chantier ;

3°) une liste des éléments attendus pour lever les non-conformités ou avis suspendus, une indication précise des intervenants
devant fournir les éléments attendus, et les dates butoirs auxquelles doivent étre fournis ces éléments.

Ce rapport doit étre exhausitf et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel législatif, réglementaire, normatif et
contractuel, tel que rappelé aux chapitres correspondants dans le présent CCTP. Contenu du RFCT fourni a réception des ouvrages

En complément du document usuel du contréleur, celui fournira dans un chapitre indépedant afin de le rendre distinct et exploitable
simplement par le maitre d’'ouvrage,:

4°) une liste des éléments attendus pour lever les éventuelles non-conformités subsistants, ou avis suspendus,

5°) une indication précise des intervenants devant fournir les éléments attendus, et les dates butoirs auxquelles doivent étre
fournis ces éléments.

L 'objectif visé est qu'il ne peut y avoir d'avis suspendus autres que ceux relatifs a la fourniture d’éléments du Dossier des Ouvrages
Exécutés, celui-ci étant potentiellement fourni en totalité aprés réception, selon les modalités du CCAG-Travaux ou éventuellement
des modalités dérogatoires du CCAP travaux.

Il ne doit pas y avoir le moindre avis suspendus relatifs a des éléments non visualisés par le contréleur technique pendant la réalisation
des ouvrages, il est du ressort de sa mission de programmer celle-ci en fonction du déroulement du chantier et d'assumer ses propres
manquements en cas d’'omission de visites.

Ce rapport doit étre exhausitf et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel législatif, réglementaire, normatif et
contractuel, tel que rappelé aux chapitres correspondants dans le présent CCTP.

Fourniture d’une liste des vérifications périodiques réglementaires

En plus de la production usuelle du contréleur technique, celui-ci devra fournir a réception des ouvrages, un document listant la totalité
des vérifications périodiques réglementaires applicables aux ouvrages mis en ceuvre, comprenant :

»  les matériels ou installations soumis au contréle ;

la référence réglementaire (réglementation ERP, réglementation du travail...) ;
le type de contrdle ;

la nature du contrdle et son contenu ;

la date impérative du premier contrdle suite a réception ;

la périodicité du contr6le imposé ou a défaut recommandé ;

YV V V V VY

le type de personne susceptible de réaliser le controle.

5.7 Spécificités pour la phase de garantie de parfait achévement

Suivi des levées de réserves

Le controleur technique doit la réalisation de visites de site aux fins de suivi de levée de ses propres réserves. Ces visites
sont organisées a la diligence du contrdleur technique doivent correspondre a minima :

» & celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction des réserves émises quand bien méme elles
seraient en complément de celles indiquées dans les moyens imposés a minima. Ce minima définit les moyens mis
a disposition du contréleur compris dans son marché. Toute visite supplémentaire nécessaire fera l'objet d'un
complément éventuel de rémunération, sur la base d'un mémoire motivé, mais sans que cela remettre en cause
l'obligation de résultat du contréleur technique quant a la levée des réserves qu'il a émise a la réception des ouvrages ;

»  pardérogation a l'intitulé de 'annexe a l'acte d’engagement, il n'y a pas d'obligation de réaliser le minima de visites, si
la mission ne le nécessite pas.

Il est a noter que la mission du contréleur technique est organisée par lui, en fonction de I'évolution des levées de réserves et de sa
nécessité de présence sur site selon les interventions des entreprises a ces fins.

Pour chacune de ces visites, et de maniére systématique, le contréleur devra émettre un compte-rendu, selon le formalisme et les
dispositions imposées au chapitre correspondant du présent document, et contenant au moins les éléments suivants :

> l'objet de sa visite ;
> les éléments visualisés ;

» les avis relatifs a ses réflexions pendant ou a la suite de ces visites, par rapport aux éléments visualisés, présentés ou
fournis lors de celles-ci.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres - Lot 01 CT Page 17/19



Centre Hospitalier Le Vinatier — Plateforme Nord Psychiatrie Enfants et Adolescents

Il est également expressément convenu, que la(les) personne(s) physique réalisant les visites de levée de réserves et participant a
déventuelles réunions techniques pendant cette période est obligatoirement celle(s) nominativement désignées dans le présent
marché, en fonction des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission. Tout changement de personnel se réalisera
selon les modalités définies au CCAP.

Intervention pendant la période Garantie de Parfait Achévement (a la demande du maitre d’ouvrage)

Le contrdleur technique n'a pas a intervenir de maniére réguliére ou inopinée pendant cette période mais a la diligence du maitre
d’ouvrage.

La chronologie est la suivante :
1°) demande d'intervention de la part de I'exploitant au maitre d'ouvrage ;

2°) information au groupement CCAEM (et a tout autre intervenant concerné, indépendamment du présent marché, le
coordonnateur sécurité santé par exemple) ;

3°) éventuellement planification des taches a réaliser par les entreprises. Eventuellement définition des taches a exécuter par
I(les)’entreprise(s) concernée(s) ;

4°) Sollicitation du contrdleur technique par le maitre d’ouvrage via un bon de commande ;
5°) rédaction d’un avis du contréleur technique préalablement a lintervention ;

6°) réalisation des travaux par I(les)entreprise(s) concemneée(s), et suivi par le contréleur technique de ces travaux s'il est
concerné au titre de sa mission ;

7°) rédaction d’'un avis de conformité suite a la réalisation des travaux par le contréleur technique.

Pour chacune de ces visites, et de maniére systématique, le contréleur devra émettre un compte-rendu, selon le formalisme et les
dispositions imposées au chapitre correspondant du présent document, et contenant au moins les éléments suivants :

»  lobjet de sa visite ;
» les éléments visualisés ;

» les avis relatifs & ses réflexions pendant ou a la suite de ces visites, par rapport aux éléments visualisés, présentés ou
fournis lors de celles-ci,

Il est également expressément convenu, que la(les) personne(s) physique réalisant les visites de levée de réserves et participant a
déventuelles réunions techniques pendant cette période est obligatoirement celle(s) nominativement désignées dans le présent
marché, en fonction des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission. Tout changement de personnel se réalisera
selon les modalités définies au CCAP.

Réalisation d’un rapport de fin de mission
Au plus tard dans les délais indiqués au CCAP, le contréleur technique réaliser un rapport de fin de mission, comprenant :
> laliste des éléments attendus apres réception des ouvrages et la date de leur transmission ;

> laliste des visites réalisées pendant la phase de Garantie de Parfait Acheévement, les ouvrages concernés, les travaux
réalisés et les incidences en matiere de controle technique, les suites données a ces avis pour ces visites.

L’objectif visé est qu’il ne saurait y avoir d’avis suspendus ou de non-conformité a I'issue d’une année de garantie de parfait
achevement.

Le contréleur technique aura informé préalablement a l'issue des opérations de réception les éventualités de ce type, et lui aura
transmis dans son RFCT la liste des éléments manquants et/ou nécessaires a ce résultat.

La levée des réserves lui aura permis de mettre a jour son document dans ce cadre.
Si au moment de transmettre son rapport fin de mission, dans les délais définis au CCAP, le contréleur technique constate :

» quil n’est toujours pas en possession d’'un élément, d’un document ou d’une information lui permettant de lever sa(ses)
réserve’s) ;

»  gu’une non-conformité a réception n'a toujours pas été levée.

le contréleur technique doit impérativement :
»  saisir par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage pour l'informer par date certaine de cet état de fait ;
» justifier la problématique et la raison de la non résolution ;
» indiquer au maitre d’ouvrage le meilleur moyen d’obtenir satisfaction.

La mission du contrbleur technique ne sera considérée comme achevée, qu’une fois les élements suivants réalisés :
> échéance de ladurée de la Garantie de Parfait Achévement,
» fourniture du rapport fin de mission indiqué ci-dessus,

» fourniture du RFCT mis a jour en fonction des réserves levées, des éléments, informations et documents
transmis pendant la période de Garantie de Parfait Achévement,
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» totalité des non-conformité et des avis suspendus levés.
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