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LOT N°01 : MISSION CT - ACTE D’ENGAGEMENT - ANNEXE 2

(A.E.)

Mission de Contrdleur Technique dans le cadre de la construction de la plateforme Nord PEA
sur le terrain LEJABY a Rillieux-la-Pape (69) pour le Centre Hospitalier Le Vinatier en marché
public global sectoriel portant sur la Conception, la Construction, ’Aménagement, I’Entretien
et la Maintenance.

Décomposition de la mission Eléments de mission pour lesquels le temps, le nombre
ou la périodicité de taches est imposé a minima*

1 - Dialogue compétitif

Présentation du programme| 1 présence a la présentation du programme aux équipes d'opérateurs
globaux

Phase Proposition Initiale de niveau APS| 2 réunions avec la commission technique
2 réunions de restitution et de synthése

2 présences a |'audition

Phase Offre Finale| 1 réunions avec la commission technique
1 réunion de restitution et de synthése
1 présence au jury

2 réunions de mise au point du marché

2 - Conception

Phase APD| 3 réunions de conception avec I'opérateur global
2 réunions de restitution et de synthése

3 réunions de maitrise d’ouvrage

Phase PRO| 3 réunions de conception avec I'opérateur global
2 réunion de restitution et de synthese

3 réunions de maitrise d’ouvrage

Phase PC| 2 réunions de conception avec |'opérateur global

3 - Visa des documents d’exécution 1 visa sur chaque document d’exécution soumis a avis

4 - Suivi de chantier Réalisation de 4 visites techniques de chantier par mois

Participation a 1 réunion de maitrise d’ouvrage par mois

5 - Vérifications Finales 4 visites techniques de réception des ouvrages

4 visites de levées de réserves relatives aux avis du CT
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6 - Divers :
6 -1 Participation aux réunions de 1 visite ou réunion technique
commission de sécurité

6 -2 Participation aux réunions de

commission d’accessibilité 1 visite ou réunion technique

* Par exemple : pour la totalité des taches telles que stipulées dans le CCTP, quels que soient les moyens nécessaires définis
par le controleur technique, il devra participer au nombre minimal de réunions définies dans les différentes phases de
conception, indépendamment et/ou en complément des moyens nécessaires a ses études, ses rapports, ses visites de site...
sachant que la répartition des réunions est fongible d’une phase technique a une autre.
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