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Mission de Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) dans le
cadre de la construction de la plateforme Nord PEA sur le terrain LEJABY a Rillieux-la-Pape
(69) pour le Centre Hospitalier Le Vinatier en marché public global sectoriel portant sur la
Conception, la Construction, ’Aménagement, ’Entretien et |la Maintenance.

Décomposition de la mission Eléments de mission pour lesquels le temps, le nombre
ou la périodicité de taches est imposé a minima*

1 - Dialogue compétitif

Présentation du programme| 1 présence a la présentation du programme aux équipes d'opérateurs
globaux

Phase Proposition Initiale de niveau APS| 2 réunions avec la commission technique
2 réunions de restitution et de synthése

2 présences a |'audition

Phase Offre Finale| 1 réunions avec la commission technique
1 réunion de restitution et de synthése
1 présence au jury

2 réunions de mise au point du marché

2 - Conception

Phase APD| 3 réunions de conception avec I'opérateur global
2 réunions de restitution et de synthése

3 réunions de maitrise d’ouvrage

Phase PRO| 3 réunions de conception avec l'opérateur global
2 réunions de restitution et de synthése

3 réunions de maitrise d’ouvrage

Phase PC| 2 réunions de conception avec |'opérateur global

3 - Suivi de chantier Selon les minima détaillés dans le CCTP

* Par exemple : pour la totalité des taches telles que stipulées dans le CCTP, quels que soient les moyens nécessaires définis
par le coordonnateur SPS, il devra participer au nombre minimal de réunions définies dans les différentes phases de conception,
indépendamment et/ou en complément des moyens nécessaires a ses études, ses rapports, ses visites de site... sachant que la
répartition des réunions est fongible d’une phase technique a une autre.
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