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LOT N°01 : MISSION CSPS - ACTE D’ENGAGEMENT – ANNEXE 2 
 

(A.E.) 
 

Mission de Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) dans le 
cadre de la construction de la plateforme Nord PEA sur le terrain LEJABY à Rillieux-la-Pape 
(69) pour le Centre Hospitalier Le Vinatier en marché public global sectoriel portant sur la 
Conception, la Construction, l’Aménagement, l’Entretien et la Maintenance. 
 
 

Décomposition de la mission Eléments de mission pour lesquels le temps, le nombre 

ou la périodicité de tâches est imposé a minima* 

1 - Dialogue compétitif  

Présentation du programme 1 présence à la présentation du programme aux équipes d'opérateurs 
globaux 

Phase Proposition Initiale de niveau APS  2 réunions avec la commission technique 

2 réunions de restitution et de synthèse 

2 présences à l’audition 

Phase Offre Finale  1 réunions avec la commission technique 

1 réunion de restitution et de synthèse 

1 présence au jury 

2 réunions de mise au point du marché 

2 - Conception         

Phase APD   3 réunions de conception avec l'opérateur global  

 2 réunions de restitution et de synthèse 

 3 réunions de maîtrise d’ouvrage  

Phase PRO   3 réunions de conception avec l'opérateur global 

 2 réunions de restitution et de synthèse 

 3 réunions de maîtrise d’ouvrage  

Phase PC   2 réunions de conception avec l'opérateur global 

3 - Suivi de chantier  Selon les minima détaillés dans le CCTP 

 
* Par exemple : pour la totalité des tâches telles que stipulées dans le CCTP, quels que soient les moyens nécessaires définis 
par le coordonnateur SPS, il devra participer au nombre minimal de réunions définies dans les différentes phases de conception, 

indépendamment et/ou en complément des moyens nécessaires à ses études, ses rapports, ses visites de site… sachant que la 
répartition des réunions est fongible d’une phase technique à une autre. 

 


