

A6 – Mise aux normes de l'assainissement

Bassin du viaduc d'Arcueil

DETAIL ESTIMATIF

	LIBELLÉ	Indice TP	Unité	Quantité	PU	Montant HT
100	PRIX GENERAUX – INSTALLATIONS DE CHANTIER					
101	Installations de chantier	TP03a	F	1,00		
102	Etudes d'exécutions et DOE	TP03a	F	1,00		
103	PAQ et gestion de la Qualité	TP03a	F	1,00		
104	Plan de Respect de l'Environnement	TP03a	F	1,00		
105	Mission géotechnique G3	TP03a	F	1,00		
106	Plus-value pour travaux de nuit	TP03a	U	5,00		
	Sous-total					
200	TRAVAUX PRÉPARATOIRES – DÉMOLITIONS					
201	Dégagement des emprises – Débroussaillage	TP03a	M2	2 500,00		
202	Abattage d'arbres, désignés au cas par cas	TP03a	U	50,00		
203	Sondages manuels ou mécaniques	TP03a	M3	5,00		
204	Démolition de maçonnerie, béton armé	TP03a	M3	5,00		
205	Démolition de glissière de sécurité béton armé	TP03a	M	26,00		
206	Glissière type GBA	TP03a	M	26,00		
207	Signalisation temporaire de chantier selon le CCTP	TP03a	Ft	1,00		
208	Fourniture pose déplacement dépose de K16	TP03a	M	100,00		
209	Clôture de chantier	TP03a	M	150,00		
210	Dépose de regard existant	TP03a	U	10,00		
211	Dépose d'un écran acoustique	TP03a	Ft	1,00		
212	Repose d'un écran acoustique	TP03a	Ft	1,00		
213	Déconstruction habitat précaire	TP03a	Ft	1,00		
	Sous-total					
300	TERRASSEMENTS – VOIRIE					
	Terrassements					
301	décapage et mise en stock de la terre végétale	TP03a	M2	700,00		
302	Mise en œuvre de terre végétale	TP03a	M2	700,00		
303	Extraction de déblais	TP03a	M3	2 000,00		
304	Plus value pour terrassements en terrain rocheux	TP03a	M3	100,00		
305	Mise en stock de déblais et ré-emploi en remblais	TP03a	M3	200,00		
306	Plus-value pour mise en décharges ISDI ou ISDI+	TP03a	M3	1 000,00		
307	Plus-value pour mise en décharges en classe de déchets type comblement de carrière ou ISDN	TP03a	M3	1 000,00		
	Matériaux d'apport et de substitution					
308	Fourniture et mise en œuvre de GNT sous radier du bassin	TP03a	M3	200,00		
309	Fourniture et mise en œuvre de GNT pour piste entretien du bassin	TP03a	M3	69,00		
310	Fourniture et mise en œuvre de GC pour plateforme d'entretien du bassin	TP03a	M3	20,00		
311	clôture	TP03a	M	100,00		
312	portail 5m	TP03a	U	1,00		
	Sous-total					

400	GENIE CIVIL					
401	Béton de propreté sous radier	TP02	M3	65,00		
402	Béton C35/45 hydrofuge pour radier + rampe	TP02	M3	150,00		
403	Armatures aciers	TP02	Kg	23 000,00		
404	Murs du bassin	TP02	M2	200,00		
405	Badigeon pour béton enterré	TP02	M2	200,00		
406	Mur cloison intermédiaire BA	TP02	M2	40,00		
407	Ouvrage Hydraulique d'entrée	TP02	F	1,00		
408	Ouvrage Hydraulique de sortie	TP02	F	1,00		
	Sous-total					
500	ASSAINISSEMENT					
501	Assainissement provisoire	TP10a	F	1,00		
502	Tranchée pour canalisation DN 500 mm en terrain naturel	TP10a	M	90,00		
503	Tranchée pour canalisation DN 500 mm sous chaussée	TP10a	M	16,00		
504	Tranchée pour canalisation DN 400 mm en terrain naturel	TP10a	M	55,00		
505	Tranchée pour canalisation DN 400 mm sous chaussée	TP10a	M	100,00		
506	Tranchée pour canalisation DN 300 mm sous chaussée	TP10a	M	15,00		
507	Tranchée pour canalisation DN 300 mm en terrain naturel	TP10a	M	45,00		
508	Modification du regard RG21	TP10a	F	1,00		
509	Ouvrage de raccordement des conduites du viaduc	TP10a	F	1,00		
510	Regard de visite 600	TP10a	U	10,00		
511	Regard de visite 800 profondeur >1,30m	TP10a	U	7,00		
512	Plus value pour travaux en sous-oeuvre (écran, ...)	TP10a	U	3,00		
513	Regard avaloir – grille	TP10a	U	3,00		
514	Terrassement 1/4 de cône	TP10a	FT	1,00		
515	Panneau de fonctionnement du bassin	TP10a	FT	1,00		
516	Contrôle par ITV	TP10a	M	330,00		
	Sous-total					
			Total HT		0,00 €	
			TVA 20%			
			Total TTC			