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CHAPITRE | : GENERALITES

Article 1 : Objet et forme de I’accord-cadre

Le présent accord-cadre porte sur la réalisation des études foncieres et d’urbanisme préliminaires
(recueil des données, étude de faisabilité) et la rédaction des dossiers spécifiques (déclaration de
projet, de dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (a I'exclusion du dossier
d’enquéte parcellaire) relatifs a la construction d’établissements Pénitentiaires de grande
(plusieurs centaines de places) et de petite capacité (entre 15 et 150 places, type centre
de semi-liberté ou structure d’accompagnement vers la sortie) a Mayotte.

Le présent accord-cadre pourra éventuellement concerner plusieurs sites alternatifs au lancement
des missions M01 et M01bis. Ces différents sites pourront étre proches les uns des autres, sur la
méme commune ou sur différentes communes de l'ile.

La localisation précise des projets et leurs principales caractéristiques seront décrites dans les
documents annexés aux premiers bons de commande qui prescriront I'exécution des missions MO,
MObis, M0O1 et MO1bis.

L'accord-cadre donnera lieu a la conclusion de bons de commandes et de marchés subséquents.

L'accord-cadre pourra concerner, a titre purement indicatif, environ trois sites alternatifs par
secteur géographique, au lancement des missions M1 et M1bis.

Autant de missions M1 et M1lbis seront commandées que de sites a analyser par secteur
géographique.

Ensuite, les missions M3 a M4 ne concerneront qu’un seul site par secteur géographique.

Le terme « secteur géographique » signifie la localisation dans laquelle un besoin en infrastructure
pénitentiaire est identifié.

Le terme « site » signifie le terrain (ou la/les parcelle(s)) sur lequel le pouvoir adjudicateur
commandera une étude de faisabilité (missions M1 et M1bis au Cahier des Charges Techniques
Particuliéres) afin de choisir in fine le site le plus adapté a accueillir un établissement pénitentiaire.

Tranches :
Sans objet

Allotissement :
Sans objet. Le présent accord-cadre n’est pas alloti car il ne permet pas l'identification de
prestations distinctes.

Prestations similaires :

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au
présent accord-cadre, dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande
publique.
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Article 2 : Définition des parties

2.1. Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I’Agence publique pour I'immobilier de la Justice (API1J).
2.2. Le Titulaire
Le titulaire est défini a I'acte d’engagement comme le titulaire du présent accord-cadre.

Le titulaire du présent accord-cadre s’engage, pour l'exécution de ses missions, a affecter le
personnel nécessaire a l'exécution des prestations, tant au niveau de la qualification que de la
durée d’affectation, et a minima conformément a sa proposition.

Le titulaire désignera un unique interlocuteur pour le maitre de l'ouvrage. Cet interlocuteur est
qualifié pour représenter le titulaire auprés du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour
signer au cours de I'exécution de l'accord-cadre tous les documents prévus au CCTP.

Sauf accord du maitre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu‘a l'occasion
d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n'est pas du fait du titulaire. En cas d’indisponibilité
définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire (y
compris son suppléant) doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :
e Le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de
7 jours a compter de la date d’envoi de l'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI,

e L'accord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée doit
étre impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur,

¢ Sile maitre d'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage
récuse également ce remplacgant, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée dans les
conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou
recus a tout nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant de chaque pouvoir adjudicateur toutes
modifications intéressant la structure juridique ou économique de l'entreprise visées a larticle
3.4.2 du CCAG-PI.

Article 3 : Piéces constitutives de I’accord-cadre
Les piéces contractuelles constitutives de I'accord-cadre sont par ordre de priorité décroissante :

Pieces particulieres :

o L'acte d’engagement (AE) et ses annexes,
Annexe 1 : Bordereau des prix unitaires (les prix unitaires renseignés dans le BPU sont des
prix fermes hormis pour les missions complémentaires ou les prix sont des prix plafonds,
dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre par bon de commande et marchés
subséquents.
Annexe 2 : Modele d’Acte Spécial de sous-traitance
o Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
o Le cahier des clauses techniques particulieres du lot (CCTP) et ses annexes, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de I'administration fait seul foi,
* Annexe 1.1 : Cahier des charges d’'une MA en agglomération
= Annexe 1.2 : Cahier des charges d’'une MA en zone urbaine dense
= Annexe 1.3 : Cahier des charges d'une SAS
= Annexe 2 et 3 : Tableau d’analyse site par site et Tableau de synthése inter-sites
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o Le mémoire justificatif de I'entreprise, éventuellement modifié lors de la mise au point de
I'offre le cas échéant et dont les engagements ne sont contractuels que s’ils vont au-dela
des exigences du CCAP et du CCTP,

o Les bons de commande et marchés subséquents, y compris leurs annexes, au fur et a
mesure de leur établissement,

Pieces générales :

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), (Arrété du 30 mars 2021).

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix,
tel que ce mois est défini en premiéere page de l'acte d’engagement,

CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 4 : Exécution de I’accord-cadre
4.1. Définition des prestations

L'accord-cadre porte sur la réalisation des études fonciéres et urbaines préalables a la réalisation
d’un établissement pénitentiaire comprenant les missions suivantes :

Mission 0 — Prise de connaissance du dossier MOA ; Grand établissement

Mission 0 bis — Prise de connaissance du dossier MOA ; Petit établissement

Mission 1 — Recueil des données ; Grand établissement

Phase 1 : Recueil des données - Remises intermédiaires

Phase 2 : Dossier final de faisabilité

Mission 1bis — Recueil des données ; Petit établissement

Phase 1 : Recueil des données - Remises intermédiaires

Phase 2 : Dossier final de faisabilité

Mission 2 - Etude sur plan masse (positionnement du site sur la parcelle)

Phase 1 : versions intermédiaires

Phase 2 : version définitive

Mission 3 - Mise en compatibilité (MEC) des documents d’urbanisme

Phase 1 : versions intermédiaires

Phase 2 : version définitive

Mission 3 bis — Etude d’'« Entrée de ville »

Mission 4 — Déclaration de projet

Phase 1 : Recueil de données complémentaires

Phase 2 : versions intermédiaires

Phase 3 : version définitive

Phase 4 : finalisation du dossier

Mission 5- Prestations complémentaires :

Mission M5A - Supervision des missions

Mission M5B - Expertise environnementale/développement durable

Mission M5C - Expertise architecturale

Mission M5D- Expertise technique
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Chacun des éléments de mission est décrit dans le CCTP.

Les prestations complémentaires pourront faire I'objet de marchés subséquents. Le recours aux
marchés subséquents permet de répondre aux besoins en prestations complémentaires qui
interviendrait tout au long de I’'accord-cadre. Le titulaire remettra une proposition qui sera établie
en fonction de I'ampleur des prestations complémentaires demandées et devra respecter les prix

By

plafonds établis dans l'accord-cadre (BPU). Des réunions relatives a I'exécution des missions se
tiendront soit dans les locaux de I’APIJ au Kremlin Bicétre (94), soit au Ministere de la Justice, soit
a Mayotte (visites de sites et échanges avec les instances locales). Des déplacements sont a
prévoir en conséquence.

4.2. Modalités d’exécution des études et prestations

L'accord-cadre s’exécutera :
e Par émission de bons de commandes pour les missions M0, M0Obis, M1, M1bis, M2, M3 et M4 ;

e Par notification de marchés subséquents pour la mission M5, au fur et a mesure de la
survenue des besoins.

4.2.1 Commandes exécutées par bons de commandes

Pour les missions commandées via I'émission de bons de commande, ceux-ci sont transmis par
voie dématérialisée (courriel avec accusé de réception - PLACE), par le pouvoir adjudicateur au
titulaire de I'accord-cadre.

La nature, le délai et le montant du bon de commande sont précisés par le présent accord-cadre.

Les bons de commande préciseront notamment :

La référence de I'accord-cadre ;

Le numéro du bon de commande ;

Le délai d’exécution ;

Les prestations de I'accord-cadre a réaliser ainsi que les quantités ;
Le montant.

vV V V V V V

La date de démarrage (et en l'absence de date, la date de notification vaudra date de
démarrage de la mission)

L'émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable du
titulaire du présent accord-cadre.

La mission M3 est, le cas échéant, commandée une seule fois par site, peu importe le nombre de
document d’urbanisme a mettre en compatibilité.

Pour chacune des missions, le titulaire prévoit toutes réunions et ou tout entretiens nécessaires au
bon déroulement de sa mission.

4.2.2 Commandes exécutées par marchés subséquents

Le pouvoir adjudicateur, lors de la survenance du besoin, adressera au titulaire de I'accord-cadre les
informations sur les caractéristiques et I'ampleur des prestations, ainsi que les modalités d’exécution
des prestations non fixées dans I'accord-cadre et lui demandera d’établir une proposition technique et
financiere, établie a partir des éléments de chiffrage de I'offre indicative correspondante.

La proposition du titulaire sera établie par application des prix unitaires plafonds renseignés pour la
mission M5 figurant a I'annexe 1 de I'acte d’engagement, et multipliés par le nombre d’unité (demi-
journée) qu’il estimera nécessaires a la réalisation de la prestation demandée.

La date limite de réception de cette proposition sera précisée dans la demande.
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Les prix sont établis sur les mémes bases que les prix de |'accord-cadre, a savoir les conditions
économiques en vigueur au mois MO.

Apres étude et acceptation de la proposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, un projet de
marché subséquent, dont le montant aura été forfaitisé sur cette base sera alors adressé au
titulaire.

Celui-ci, aprés l'avoir signé, la retourne au pouvoir adjudicateur de sorte que ce dernier puisse
procéder a sa notification.

Lorsqu’ils auront une forme écrite, les marchés subséquents, préciseront notamment :
> La référence de l'accord-cadre ;

» Le numéro du marché subséquent ;

> Les modalités et les délais d’exécution ;

> Les caractéristiques des prestations a réaliser ainsi que les quantités ;

» Le montant.

Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir a un tiers dans les deux cas
suivants :

- En cas d'absence de réponse ou de réponse irréguliére, inacceptable ou inappropriée lors de la
consultation des marchés subséquents

- En cas de besoin occasionnel de faible montant (inférieur a 40 000 € HT).

Article 5 : Condition d’exécution
5.1. Personnes chargées de la conduite des prestations

Dés la notification du présent accord-cadre, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le
représenter auprés du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour signer au cours de
I'exécution de I'accord-cadre tous les documents prévus au présent CCAP.

Le nom et les coordonnées de la personne qui sera chargée de |'exécution des prestations sont
indiqués dans l'offre du titulaire. Si cette personne, désignée nommément, n’est plus en mesure de
remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le représentant du pouvoir
adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception, et prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

Le remplacement de ce responsable qualifié sera soumis aux dispositions de l'article 3.4.3 du
CCAG-PI

Dés la notification de I'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur s’'engage a communiquer au titulaire le
nom et les coordonnées de l'agent chargé de I'émission des bons de commandes et des marchés
subséquents et du suivi de leur bonne exécution.

C'est auprés de cette ou de ces personnes que le titulaire recevra ou pourra obtenir toutes
informations relatives a I'exécution des prestations.

5.2. Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

e Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

e Avoir bien pris en compte les spécificités inhérentes au contexte Mahorais et la nécessité de
se rendre sur place ;

e Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment
celles données par les documents graphiques et le cahier des clauses techniques
particuliéres, s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas
échéant, tous les renseignements complémentaires auprés du pouvoir adjudicateur.
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Article 6 : Documents a fournir par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui
seraient nécessaires a la réalisation de I'étude.

Article 7 : Documents a remettre par le titulaire

A la fin de chacune des phases constituant les études, le titulaire fournira un document dont le
contenu et la forme sont précisés dans le CCTP.

En outre les documents seront fournis sous forme de fichiers informatiques (CD-ROM, compatibles
PC) correctement organisés et documentés.

A l'issue du solde de toutes les missions pour un établissement pénitentiaire donné, le titulaire
fournir 2 clé USB comprenant les versions finales de toutes les missions qui lui auront été
commandées, sous format pdf, et modifiable (word, ...).

Article 8 : Délais et prolongation du délai d’exécution
8.1. Délais d’exécution des bons de commande
Les délais d’exécution des prestations sont indiqués a I'article 8.3 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 13.1.2. du CCAG-PI, le bon de commande ou le marché subséquent
pourra préciser une date de départ du délai d'exécution autre que la date de notification du bon de
commande ou dans le marché subséquent.

8.2. Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire est tenu d’informer par tout moyen le pouvoir adjudicateur de toute circonstance qui
mettrait en cause le délai d’exécution prévu sur le bon de commande ou marché subséquent
correspondant.

Par dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions
de l'article 13.3.1 du CCAG-PI par le simple constat par le pouvoir adjudicateur de la
survenance d’événements faisant obstacle a I'’exécution de I'accord-cadre dans le délai
contractuel. L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le
pouvoir adjudicateur. La décision est prise par le pouvoir adjudicateur et notifiée au
titulaire.

8.3. Livrables et délais d’exécution

Les délais d’exécution des missions M1 a M5 sont les suivants, en jours calendaires et s'appliquent
a compter du fait générateur indiqué ci-dessous sauf mention contraire dans le bon de commande.

Missions Intitulé Délais A compter de
Mission 00 - Prise de connaissance du dossier

MOA ; Grand établissement

Phase Prise de connaissance du dossier MOA 1 semaine Remise du dossier MOA
unique

Mission 00bis - Prise de connaissance du dossier

MOA ; Petit établissement

Phase Prise de connaissance du dossier MOA 1 semaine Remise du dossier MOA
unique

MISSION 01 - Recueil de données et définition

des conditions de la faisabilité (M1) (Pour chaque

site) ; Grand établissement

APIJ - Etudes fonciéres et urbaines préalables a la réalisation d’établissements pénitentiaires MAYOTTE - CCAP

Page 9 sur 19




Phase 01 Recueil des données complémentaires, Toutes les 2 | Chaque comité de pilotage
remises intermédiaires semaines
Phase 02 Remise du dossier final (pour chaque 8 semaines | Notification du bon de
site) commande
MISSION 01bis - Recueil de données et définition
des conditions de la faisabilité (M1bis) (Pour
chaque site) ; Petit établissement
Phase 01 Recueil des données complémentaires, Toutes les 2 | Chaque comité de pilotage
remises intermédiaires semaines
Phase 02 Remise du dossier final (pour chaque 8 semaines | Notification du bon de
site) commande
Mission 02 - Etude sur plan masse
(positionnement du site sur la parcelle)
Phase 01 Constitution d’une premiére version 2 semaines | Notification du bon de
commande
Phase 02 Constitution de la version définitive 2 semaines | Validation de la version pré-
définitive
MISSION 03 - Constitution du dossier de MEC -
Mise en Compatibilité des documents d’urbanisme
Phase 01 Constitution d’'une premiére version 6 semaines | Notification du bon de
commande
Phase 02 Constitution de la version définitive 2 semaines | Validation de la version pré-
définitive
MISSION 03 BIS - Constitution du dossier d’étude
« Entrée de ville »
Phase Réalisation de I'étude « entrée de ville » |2 semaines | Notification du bon de
unique commande
MISSION 04 - Constitution du dossier de DP -
Déclaration de Projet
Phase 01 Recueil des données complémentaires 1 semaine Notification du bon de
commande
Phase 02 Constitution d’'une premiére version 3 semaines | Notification du bon de
commande
Phase 03 Constitution d’une version définitive 2 semaines | Validation de la version pré-
définitive
Phase 04 Finalisation du dossier 2 semaines | Retour du service instructeur
MISSION 5 - Prestation complémentaire (M5)
Réalisation de prestations non comprises | Selon Selon prestations
dans les missions MO a M04 prestations
Mission M5A | Demi-journée de supervision des Selon Selon prestations
missions prestations
Mission M5B Den_wi-journée de trayail d’expertise
environnementale/développement
durable
Mission M5C | pemi-journée de travail d’expertise
architecturale
Mission M5D | Demi-journée de travail d’expertise
technique

Pour la mission M5, le contenu exact des prestations commandées sera précisé dans le marché
subséquent, de méme que les livrables attendus et délais afférents, selon le besoin spécifique
identifié.

Nota ; les délais ci-dessus n’intégrent pas les délais de validation du pouvoir adjudicateur qui
seront pour partie dépendant de la Tutelle.
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8.4. Validation des documents et avis remis par le titulaire

8.4.1 Délais de vérifications

Par dérogation a l'article 28.2 du C.C.A.G.-P.l., la décision d’admission, d'ajournement, de réception
avec réfaction ou de rejet des documents ou avis telles que requis au titre des éléments définis au
sein de la DPGF doit intervenir avant I'expiration d’un délai de 30 jours a compter de la date de
I'accusé de réception par I'APIJ du document ou avis a réceptionner.

L’absence de validation du maitre d’ouvrage dans le délai précité ne vaut pas validation tacite.
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG P, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés pour
les vérifications.

8.4.2 Décision

L'achévement de chaque mission par le titulaire de I'accord-cadre fera l'objet d’une décision
d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents, prise dans les
conditions de I'article 29 du CCAG-PI, par le représentant du maitre de I'ouvrage, et constatant que
le titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette validation peut étre donnée par tout moyen.

Article 9 : Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sur simple constat du
retard ou de l'absence ou du manquement. Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, les
pénalités ne sont pas plafonnées.

CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sur simple constat du retard ou de I'absence ou du
manquement. Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n'est exonéré d’aucune pénalité.
Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Les pénalités seront appliquées sans que le titulaire ne soit invité a faire ses observations par
dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI.

Les pénalités ne sont pas libératoires.

9.1. Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 14.1. du CCAG-PI, en cas de retard dans I'exécution des prestations
correspondantes a chacun des bons de commandes ou marché subséquent, il sera fait application
d'une pénalité journaliere égale a 150 € HT par jour ouvrable.

Cette pénalité journaliére s'applique également en cas de non-respect des délais partiels figurant
dans un bon de commande ou marché subséquent.

D’autre part les pénalités suivantes pourront étre appliquées et retenues sur les décomptes du
titulaire :

1. Retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant au-dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d’ouvrage : 150 € HT par jour ouvrable a compter de la date de mise en
demeure ;

2. Absence ou retard a toute réunion a laquelle le titulaire est diment convoqué par le pouvoir
adjudicateur : 150 € HT par occurrence.

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date d'achévement réelle des
prestations et la date limite initialement fixée.

En cas de non-respect de plusieurs délais, les pénalités sont cumulables.
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Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure.
9.2 autres pénalités
Pénalités pour non-respect des dispositions du code du travail

En cas de manquement aux obligations relatives au travail dissimulé rappelées a l'article 18 du
présent CCAP, une pénalité forfaitaire de 150 euros par jour calendaire de retard sera appliquée.
Parallélement, le pouvoir adjudicateur mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces.
A défaut de transmission de ces piéces dans le délai imparti, I'accord-cadre pourra étre résilié aux
torts du titulaire.

En cas de manquement aux obligations relatives aux travailleurs détachés rappelées a I'article 18
du présent CCAP, une pénalité de 300 euros par constat sera appliquée.

Une pénalité de 5000 euros sera appliquée dés que le représentant du pouvoir adjudicateur est
informé par un agent de contrble de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité
S’agissant des obligations de confidentialité détaillées a I'article 16.1 du présent CCAP, les pénalités

suivantes seront appliquées :
e 2000 euros par occurrence pour non-respect des obligations contractuelles de

confidentialité,

e 1000 euros par jour calendaire de retard pour dissimulation ou non déclaration dans le
délai précisé a l'article 16.1 du présent CCAP de tout incident touchant aux obligations de
confidentialité.

Les deux pénalités pourront le cas échéant, se cumuler.

Absence de déclaration changement de domiciliation bancaire du titulaire :
L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de

pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui
en aura résulté.

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT

Article 10 : Prix
10.1. Contenu et conditions d’établissement des prix

Les prix des missions de l'accord-cadre exécutées par bons de commande sont forfaitaires
conformément au tableau de décomposition des prix annexée a l'acte d’engagement. Ils sont
établis hors T.V.A.

Les prix des missions exécutées par marchés subséquents seront en revanche unitaires plafonds,
conformément a I'article 4.2 du CCAP.

Les prix de l'accord-cadre sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent
ces prestations.

Les prestations de chaque marché subséquent objet de I|'accord-cadre seront réglées par

application des prix dont la décomposition est indiquée dans I’'annexe 2 a |'acte d’engagement.
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Les prix unitaires du présent accord-cadre comprennent toutes les dépenses nécessaires pour
I’'exécution des prestations décrites dans le CCTP.

En complément de l'article 10.1 du C.C.A.G.-PI., les prix de l'accord-cadre tiennent compte
notamment :

e Des documents généraux visés a l'article 3 ci-dessus, en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini dans I’'acte d’engagement ;

e Des charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ;
e Les marges pour risques et les marges bénéficiaires ;

e Des sujétions liées a I'exécution des prestations a proximité d’un site pénitentiaire et aux
contraintes de sécurité y afférentes ;

o Des sujétions techniques et administratives en matiére de protection de la santé du
personnel et de I'environnement ;

e Des frais résultants des mesures réglementaires intéressant la sécurité intervenant sur le
site ;

e Des pertes de rendement résultant des sujétions mentionnées dans les alinéas
précédents

e Des déplacements a prévoir pour I'exécution des missions (a Mayotte) notamment, frais
de transport, d’hébergement, de restauration ;

e Des frais d'assurances.

10.2. Variation des prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Mg
défini a l'acte d’engagement. Les prix des prestations sont révisables annuellement a la date
anniversaire de notification de I'accord-cadre.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet de I’'accord-cadre est I'index d’ingénierie I, publié sur le site Internet de I'INSEE.

Le coefficient de révision, Cn s’applique a chacun des prix des prestations de I'accord-cadre.
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la révision est donné par la formule :
Cn =0,15 + 0,85 (In-4/ Io-4)

dans laquelle In-4 et Io-4 sont les valeurs prises respectivement par l'index I quatre mois avant le
mois au cours duquel a lieu la révision et quatre mois avant le mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs sont effectués avec au maximum quatre
décimales. Pour ces calculs, I'arrondi sera pris a la décimale inférieure.

Article 11 : Modalités de réglement
1.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du présent accord-
cadre a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels et, au prestataire mandataire et a ses
cocontractants en cas de groupement.

11.2 Avance
L'option B prévue a l'article 11 du CCAG-PI est retenue.

Si les conditions prévues aux articles R2191-3 @ R2191-10 du code de la commande publique
sont réunies (si le montant de chaque marché subséquent et ou de chaque bon de commande
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d’un montant supérieur a 50 000 € HT et d'une durée d’exécution supérieure a deux mois) une
avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l'acte
d’engagement. Le paiement de l'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a
compter de la date de notification du marché subséquent ou du bon de commande.

Le montant de l'avance est égal a 5% du montant initial (du bon de commande ou du marché
subséquent correspondant).

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché
public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées
par les articles R2193-17 a R2193-21 du code de la commande publique.

11.3 Reéglement des comptes

Mise en place d’un service électronique d’échanges des situations financiéres

Les pieces de liquidation (situations, décomptes, états d’acomptes) sont calculées, diffusées et
échangées a l'aide d’un outil informatique de gestion financiére (systeme d’échanges de données

informatiques EDIFLEX).

Le cas échéant, l'utilisation de cet outil informatique de gestion financiére sera obligatoire pour
I'ensemble des intervenants.

La facture électronique est mise en ceuvre selon les conditions du décret du 2 novembre 2016
relatif au développement de la facturation électronique.

Chaque bon de commande ou marché subséquent traité a prix forfaitaire fait I'objet d’une facture
unique et donne lieu a réglement du titulaire dans les conditions ci-dessous. Les prestations
figurant a chaque bon de commande donnent lieu a un paiement partiel définitif apres |'acceptation
des dites prestations.

Modalités de paiement

Le titulaire remet au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte ou un mémoire
précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution du bon de commande ou marché
subséquent. Ce document comprendra au minimum les informations suivantes :

. Le numéro de l'accord-cadre et celui du bon de commande ou marché subséquent ;
o Le détail de prestations commandées ;
o Le détail des prestations réalisées.

Pour les bons de commande ou marchés subséquents dont le délai d’exécution est supérieur a un
mois, le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement
exécutées, dans la limite de 80% du montant total du bon de commande ou marché subséquent.
Le solde sera versé aprés admission des prestations du bon de commande ou marché subséquent
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas de retard dans les paiements, le titulaire bénéficiera du versement d’intéréts moratoires au
taux prévu par la réglementation en vigueur.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation
bancaire et produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire de I'accord-
cadre.

11.4 Délais de paiement
Le délai global de paiement maximum imparti aux pouvoirs adjudicateurs pour procéder au

réglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours, a compter de leur réception par leurs
soins.
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Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.

11.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

a) Pour les co-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation
du montant a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

Le paiement des sous-traitants est effectué selon les dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-
14 et R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique, et de I'article 12.2 du CCAG-PI.

Les pouvoirs adjudicateurs procédent au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article
12.4 du présent CCAP.

CHAPITRE IV : PROTECTION DES PARTIES
APPORTEES PAR LACCORD-CADRE

Article 12 : Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 32 a 35 du CCAP-PI.

Article 13 : Assurances
13.1. Responsabilité civile

Le titulaire assume la direction et la responsabilité de I'exécution des prestations. En conséquence,
il est seul responsable des dommages que I'exécution peut causer directement ou indirectement :

- ason personnel ou a des tiers,
- a ses biens, aux biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou a des tiers.

Le titulaire est tenu de posséder une police destinée a garantir les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile (en cas de préjudices causés a des tiers du fait de I'exécution de sa mission) et
professionnelle. Dans les quinze jours qui suivront la notification de I'accord-cadre, le titulaire
devra fournir une attestation d'assurance diiment remplie par I'assureur, précisant :
e Que la police s'applique pour les risques générés par les prestations faisant l'objet du
présent accord-cadre ;

e Que les montants des garanties sont conformes aux exigences de |'accord-cadre.

Les co-traitants et sous-traitants devront fournir les mémes garanties que le titulaire a savoir
posséder une police destinée a garantir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile et
professionnelle. Ils disposent d’'un délai de quinze (15) jours a compter de la notification de
I'accord-cadre ou de I'acte spécial pour fournir une attestation d’assurance.

A chaque échéance annuelle, le titulaire fournira une attestation d’assurance, émanant des
assureurs, confirmant qu’il est en régle pour le paiement de ses primes.

L'absence de présentation des attestations d’assurance au représentant du pouvoir adjudicateur
fait obstacle au mandatement des sommes dues au titulaire de |'accord-cadre. Tout paiement
pourra étre différé jusqu’a ce que le titulaire fournisse les justifications demandées.

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit a la plateforme en ligne E Attestations, afin de
simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.
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Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite l1égalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition.

13.2. Etendue de la responsabilité

Le titulaire fait son affaire des conditions de garantie de ses sous-traitants. Il demeure garant vis a
vis du pouvoir adjudicateur des insuffisances de ses sous-traitants.

Les éventuelles franchises figurant dans ses polices ne sont en aucun cas applicables au pouvoir
adjudicateur.

Article 14 : Résiliation de I’accord-cadre
L'accord-cadre pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.

La décision d’arréter les prestations prévues a l'article 15.1 du CCAP emporte résiliation de bon de
commande ou du marché subséquent concerné sans indemnité.

14.1. Arrét des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI, I'APlJ se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des
prestations qui font I'objet du bon de commande ou du marché subséquent concerné a I'issue de
chacune des missions définies, celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de l'article
précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations entraine la résiliation du bon de commande ou du
marché subséquent concerné sans versement d’une indemnité.

Par dérogation a l'article 22 du CCAG-PI, I'arrét des prestations des bons de commande ou des marchés
subséquents n‘entraine pas la résiliation de |'accord-cadre.

14.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, en application de I'article 40 du CCAG-PI pour la partie résiliée est fixé a 1% du montant
des prestations en cours d’exécution (marchés subséquents).

14.3. Résiliation pour faute du titulaire

En cas d’inexactitude des documents et renseignements fournies, conformément aux articles
R2143-3 et R2143-6 a R2143-16 du Code de la commande publique, I'accord-cadre sera résilié aux
torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a une indemnité, sans mise en demeure
conformément aux dispositions des articles L2141-12, L2195-4, L2341-6 et L2395-2 du Code de la
commande publique. L'accord-cadre peut également étre résilié pour faute du titulaire, aprés une
mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse présente a une indemnité, avec
exécution des prestations a ses frais et risques, en cas de non remise a 'acheteur des documents
prévus aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas
apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux
articles L8221-3 et L8221-5 du Code du travail.

14.4. Exécution aux frais et risques

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers
a l'exécution des prestations prévues par l'accord-cadre, aux frais et risques du titulaire.
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CHAPITRE V : DIVERS

Article 15 : Obligation de Confidentialité / mesures de sécurité

15.1. Obligation de confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants
et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a |'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura
connaissance.

A priori, et sauf indication contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents seront réputés
avoir un caractére secret.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

» s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de
documents a des tiers autre que la maitrise d'ceuvre sauf sur autorisation de I’AP1J;

* ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution de 'accord-cadre sauf sur autorisation
de I'AP1J ;

* ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent accord-cadre sauf sur autorisation de I’AP1J ;

= prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment ['utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

» prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires
fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

» signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret
lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique);

= procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies sauf sur autorisation de I’APIJ ;

= remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 9 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée
sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

15.2. Mesure de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d’information relatifs a
L’opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur
bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis lintranet et linternet. Sur demande explicite du maitre douvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d’un
cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme d’exploitation
Windows ©.
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La communication postale de tout support d’informations est proscrite.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

Article 16 : Exclusivité — conflits d’intéréts

Le titulaire de lI'accord-cadre et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire,
ainsi que les éventuels sous-traitants, s’engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler
au pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution de l'accord-cadre, toute situation ou tout
évenement susceptible de faire naitre un conflit d’intérét entre I'exécution des missions faisant
I'objet du présent accord-cadre, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres
entreprises et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il se
propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et
les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision,
dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités.
Cela recouvre notamment les cas suivants :

- Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des
intéréts,

- Evaluation d’un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le
titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a
la consultation pour I'attribution du marché de travaux.

Article 17 : Dispositions relatives au travail dissimulé et aux travailleurs
détachés

17.1. Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu'a
la fin de I'exécution de l'accord-cadre les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du
travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I’'étranger.

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution de l'accord-
cadre, qu’il soit établi en France ou a |'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés
par lui et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste
précise pour chaque salarié :

e nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a l'autorisation de travail prévue a
I'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :
e Sa date d’embauche,

e Sa nationalité,
e Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit a une plateforme en ligne (E-attestations), afin de
simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.
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Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite 1égalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition.

17.2. Dispositions relatives aux travailleurs détachés

Si le titulaire de I'accord-cadre est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre a l'acheteur, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R 1263-3-1, R 1263-4-1 et R 1263-6-1 du Code du travail, ainsi qu’'une copie du document
désignant le représentant mentionné a I'article R 1263-2-2 du Code du travail.

Article 18 : Litiges

En cas de litiges entre les parties au contrat, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de
Melun.

Article 19 : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1 du CCAG-PI, il n'est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du
présent document au CCAG auquel il se réfere.
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