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ARTICLE | — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1.0bjet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent I'exécution des travaux prévus
dans I'opération suivante : Extension bureaux imagerie médicale — Lot n°5 Revétements de fagades -Site Henri-Mondor.

La présente consultation HMN25TO3TRX fait suite a la consultation HMN24TO3TRX, qui a été déclarée sans suite. Elle fait
également suite a la consultation HMN24T10TRX, dans laquelle le Lot n°05 — Revétements de fagade a été déclaré sans suite.

Lieu d’exécution de I'opération :
Service imagerie médicale
AP-HP Hépital Henri Mondor

1 rue Gustave Eiffel

94000 Créteil

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques commun et
dans les cahiers de clauses techniques particuliéres du lot n° 5(CCTP).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement (A.E.), du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les notifications
se rapportant aux marchés seront valablement portées auprés de la Direction des Investissements, Travaux, Ingénierie,
Maintenance et Equipements (DITIME) des Hépitaux Universitaires Henri Mondor (HUHM), jusqu'a ce que l'entrepreneur ait
fait connaitre a la personne responsable des marchés I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. Décomposition du marché

1.2.1. - Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.2.2. - Décomposition en lots

La consultation comporte un lot unique a savoir :

Lot Désignation
05 REVETEMENTS DE FACADES
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ARTICLE Il — PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (C.C.A.G.), les pieces constitutives des
marchés sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

e L'acte d’engagement (A.E.) ;

e Leprésent C.CA.P.;

e Les documents constituant le DCE : les différents cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.), plans, notices,
schémas, synoptiques ;

e Le mémoire technique du titulaire ;

e Le cas échéant, les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le titulaire ;

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021, et tant qu’il n’y est pas dérogé par le présent C.C.A.P. ;

e Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

e Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) ;

e En l'absence du C.C.S. - D.T.U,, les regles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions Nationales
Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment.

= Normes de |I'Association Frangaise de Normalisation.

ARTICLE 11l — AUTRES INTERVENANTS

3.1. — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est interne, elle est assurée par le service travaux de la DITIME.
L’assistance a la maitrise d’ceuvre est assurée par

SCOPING, INGENIERIE ET CONSEIL
15 rue Emile Baudot
91300 MASSY

ISBC International Structure

& Building Consultancy

23 Avenue du Général Leclerc,
92340 Bourg la Rein

3.2. — Contréle technique

Le contrdle technique est assuré par :

DEKRA INDUSTRIAL

Zac du Bois Chaland. 10-12 rue du Bois Chaland
91029 Evry

3.3. — Coordination Sécurité et protection de la santé

La coordination sécurité et protection de la santé est assurée par :

DEKRA INDUSTRIAL
Zac du Bois Chaland. 10-12 rue du Bois Chaland
91029 Evry
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3.4. — Coordination Systeme de sécurité incendie

La coordination systéme de sécurité incendie (CSSI) est assurée par :

NAMIXIS
260 Avenue Pierre Brossolette
92240 Malakoff

ARTICLE IV — PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

4.1. - Caractéristiques du prix

Le prix est un prix global et forfaitaire révisable.

4.2. — Modalités de révision du prix

En application des dispositions de I'article R. 2112-13 du code de la commande publique, les marchés régis par le présent
C.C.A.P. tiennent compte des variations économiques.

La date d'établissement des prix est fixée au mois d’Avril 2025 (MO0).

La périodicité de révision retenue est mensuelle a compter de la date d’établissement des prix.

La révision des prix est calculée en fonction de la formule de révision suivante : P = Po x [0,125 + 0,875 (Z)] dans laquelle :
o Poestle prix a la date de I'établissement définie ci-avant,
o 0,125 est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5% du prix initial),

o Zest la partie variable de la formule (0,875).

La révision des prix est calculée en fonction du lot concerné par application de I'indice suivant :

Indice de
Lot Désignation révision
05 | REVETEMENTS DE FACADES BT52

4.3. - Répartition des paiements

L'A.E. précise la répartition des sommes dues a |'entrepreneur titulaire et, le cas échéant, a ses sous-traitants.

4.4. - Contenu des prix

Les stipulations de Il'article 9 du C.C.A.G. Travaux s’appliquent, sauf lorsque le présent CCAP en dispose expressément
autrement.

Les prix de chaque marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y
compris les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. lls sont exprimés hors
T.V.A. et toutes taxes comprises et sont établis en tenant compte notamment, et sans que cette énumération ne soit
exhaustive :

= Des frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la maitrise d'ceuvre ;

= Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des autres corps d'état ;

=  Des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

= De la participation aux dépenses d'intérét commun et au compte des dépenses communes telle qu’elle est prévue

dans les différents C.C.T.P. ;
= Des présentations d'échantillons, prototypes, locaux témoins ;
= Des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation en vigueur ;
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=  De larémunération directe par les entrepreneurs de la valorisation des taches.

= Chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des entrepreneurs,
d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu.

= Des mesures nécessitées par le fonctionnement des établissements.

Chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée au C.C.T.P., installer a ses frais, les garde-
corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et tous les nécessaires, tant pour satisfaire aux reglements
de police que pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments.

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et baraqguements, moyens de
transport, matériels, engins et outils de toutes espéces nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a
I'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrage, les frais résultants des emplacements
et remises en état incombent aux entrepreneurs correspondants, sans que ces dépenses puissent étre portées au compte des
dépenses communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage ou a une prolongation
de délais.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque entrepreneur doit le gardiennage de jour sur
la voie publique, sur les voies privées de I'établissement ou a l'intérieur des batiments et établissements pour la protection des

passants ou des occupants ainsi que la fermeture et la signalisation du chantier pendant la nuit.

4.5, — Reglement du prix des travaux

Les stipulations de l'article 12 du C.C.A.G. Travaux sont applicables au reglement du prix des travaux sous réserves des
précisions suivantes.

4.5.1. - Acomptes

Le paiement des acomptes est subordonné a l'acceptation des situations visées par le maitre d'ceuvre. Les acomptes seront
mandatés mensuellement d'apres les décomptes mensuels.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facturation des personnes publiques, le titulaire du marché adresse ses factures
sous format dématérialisé par I'intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, a I'adresse :

https://chorus-pro.gouv.fr

4.5.2. - Délai maximum de paiement - Intéréts moratoires - Indemnité forfaitaire

Le délai de paiement de 50 jours qui s'impose a l'acheteur est prévu a l'article R. 2192-11 1° du code de la commande
publique.

Au-dela, les intéréts moratoires sont dus de plein droit au regard des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du code de la commande
publique, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 €.

4.6. - Décompte final
La demande de paiement finale est établie en deux exemplaires.

Le décompte final est établi en application des stipulations des articles 12.3, 12.4 et 12.5 du C.C.A.G. Travaux.

4.6.1. - Attachements

Les attachements concernant les travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de
vérifications ultérieures sont établis par I'entrepreneur et remis en temps voulu chaque fois qu'il sera nécessaire au maitre
d'ceuvre qui les fait vérifier et apporte les rectifications qu'il juge nécessaires.


https://chorus-pro.gouv.fr/
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4.6.2. - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des
pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

4.7. Paiement des sous-traitants

En application des articles R.2193-.10 a R.2193-16 du code de la commande publique, la déclaration au maitre d'ouvrage de
tous les sous-traitants, ainsi que le paiement direct par autoliquidation pour les sous-traitants directs aux marchés supérieurs a
600 Euros T.T.C. sont obligatoires.

Le sous-traitant établit son projet de décompte sur le formulaire « demande de paiement » tenu a disposition par le pouvoir
adjudicateur et adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. Le cas échéant, il est soumis aux
dispositions relatives a la facture électronique. Le titulaire a alors 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement
au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa
demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le
pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le cas échéant il est soumis aux dispositions relatives a la facture électronique de I'article R. 2193-16 du code de la commande
publique.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a celui prévu au marché
pour le paiement du titulaire.

ARTICLE V — DELAI D’EXECUTION - PENALITES

5.1. Délai d'exécution des travaux

5.1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai global d'exécution de I'ensemble des lots constituant I'ensemble du présent marché, est fixé dans I’A.E. Dans ce délai
global, sont compris la ou les périodes de préparation (voir article VIII du présent C.C.A.P.), la ou les périodes de congés payés,
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des
entrepreneurs par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux. Les délais d'exécution propres a chacun des lots,
s'insérent dans le délai global d'exécution défini ci-avant. Ces délais d'exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel
d’exécution, partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa derniere
intervention. Il est rappelé que ce calendrier ne refléte que les taches principales et que les interventions de I'entreprise
doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de I'opération, et ceci, dans le cadre forfaitaire du
marché. La date de départ du délai global d’exécution sera fixée par un ordre de service.

5.1.2 — Calendrier détaillé d’exécution
A partir du calendrier prévisionnel d’exécution défini au IV.5.1.1 ci—avant, le maitre d’ouvrage ou lI'intervenant en charge de la
mission O.P.C. établit, aprés avoir consulté les entrepreneurs titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d’exécution
précédé éventuellement jusqu’a I'attribution du dernier lot, des calendriers détaillés préparatoires. Le calendrier détaillé
d’exécution fait apparaitre les délais d’étude, d’approvisionnement, de fabrication en atelier ou en usine, les taches
caractéristiques dont se compose chaque lot, les enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement
d’une tache suivante qu’elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de I'opération, les opérations préalables a la
réception. Pour I'établissement de ces calendriers, chaque entrepreneur doit, dans les DIX jours suivant la demande du maitre
d'ceuvre, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par unité, les définitions des taches de son lot, leur durée, les liaisons
avec les taches précédentes de son lot ou d'un autre lot. Il précise, en outre, pour chaque phase :

- Lacadence d'exécution ;

- Les contraintes particuliéres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements concessionnaires, etc...

Apres mise au point en accord avec les entrepreneurs et approbation par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage, ces
calendriers détaillés sont notifiés par ordre de service aux intervenants, le calendrier détaillé d'exécution final étant notifié a la
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fin de la période de préparation. Le calendrier détaillé d'exécution devient contractuel. Chaque entrepreneur est tenu de
respecter, pour ce qui le concerne, les dates et échéances fixées au calendrier détaillé d'exécution. Tout retard est sanctionné
par l'application des pénalités fixées au présent article ci-apres. Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier
détaillé d'exécution est tenu a jour par le maitre de chantier.

5.2. Prolongation du délai d'exécution
Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés hors intempéries. Toute prolongation de ce délai
s’effectue dans les conditions prévues a I'article 18.2 du C.C.A.G.-Travaux

5.3. Pénalités pour retard

En complément des indications de I'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux et en cas de retard sur les délais contractuels fixés par le
calendrier détaillé d'exécution des travaux devenu contractuel, I'entrepreneur sera passible d'une pénalité journaliére calculée
suivant les modalités ci-aprés définies. Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris
entre la date du début des travaux du lot concerné et la date d’achévement des travaux telle que prévue dans le calendrier
détaillé d’exécution définitif des travaux dudit lot sans neutraliser les diverses interruptions.

Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple constat du retard. Le décompte de I'ensemble des
pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le décompte récapitulatif. Le maitre de I'ouvrage se réserve également
la possibilité, en cours travaux, de décompter les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les entreprises. Des
retenues journalieres calculées selon indications ci-avant pourront étre appliquées en cas de retard dans l'intervention,
I'avancement et/ou dans |'achévement d'une tache. Ces retenues pourront étre annulées si le retard se trouve résorbé avant
qu'il n'ait provoqué de géne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve
résorbé en fin de taches, elles pourront étre transformées en pénalités.

5.4. Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :

Nature du manquement Montant de la pénalité

Retard dans l'installation de chantier

Par jour calendaire : 760 € (Sept cent soixante euros)

Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la
disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage, et/ou
des emprises de chantier dans le domaine public

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, | Par jour calendaire et par infraction constatée : 380 € (Trois
a la signalisation générale du chantier cent quatre-vingt euros)
Travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou | Par jour calendaire et par infraction constatée : 150 € (Cent

protection efficace avec éclairage diurne et nocturne

cinquante euros)

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des
zones prescrites

Par jour calendaire et infraction constatée : 120 € (Cent vingt
euros)

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
l'ordonnancement ou a la coordination des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de
détails, plans de syntheése, etc...)

Par document et par jour calendaire de retard : 120 € (Cent
vingt euros)

Retard dans la production de justification et/ou prévisions de
prix des ouvrages non prévus

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés
(D.O.E.)

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Retard dans les facons et présentations chantier des prototypes
d'éléments de construction

Par jour calendaire : 150 € (Cent cinquante euros)

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de
matériaux et matériels de construction

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Retard dans le nettoyage du chantier

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Retard dans I’évacuation des gravoirs hors chantier

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)

Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de

Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)
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coordination, visite de chantier
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra
étre assimilé a une absence

Défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins | Par infraction et par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze
avant sortie du chantier euros)

Absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des | Par jour calendaire : 75 € (soixante-quinze euros)
dispositifs de nettoyage et décrottage des engins

Non-retour des ordres de service dans un délai de dix jours | Par infraction : 300 € (Trois cent euros)
calendaires décompté comme précisé a I’article 3.2 du C.C.A.G.

Non-respect des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a | Maximum 10% du montant du marché ou du montant des
L.8221-5 du code du travail amendes prévues au code du travail (45 000 euros).

5.5. Cumul des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, toutes les pénalités énumérées ci-avant au présent article sont cumulables
et non plafonnées.

Elles n’ont pas d’effet libératoire.

ARTICLE VI — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1. Cautionnement - Retenue de garantie

6.1.1 - Marchés sans retenue de garantie

Lots pour lesquels le montant du marché est inférieur ou égal a 152 450 Euro T.T.C

Lots pour lesquels le marché a été attribué a une société coopérative ouvriere de production (S.C.O.P.).

Aucune garantie particuliére n'est demandée aux titulaires des lots précités. Cette exemption vise également la garantie a
premiére demande ou la caution personnelle et solidaire qui lui serait substituable.

6.1.2 — Marchés avec retenue de garantie

Lots pour lesquels le montant du marché est supérieur 152 450 €T.T.C.

Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement. Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes
comprises délivrés a chaque entrepreneur une retenue de garantie de 5%. Cette retenue de garantie a pour seul objet de
couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de
garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de
la réception. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les
deux parties en sont d’accord par une caution personnelle et solidaire.

La garantie a premiere demande ou la caution personnelle ou solidaire est établie selon le modele fixé par un arrété du
ministre chargé de I’économie. Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs ou la caution levée a I'expiration du
délai de garantie pour autant que le titulaire du marché ait rempli a cette date toutes ses obligations au regard du maitre de
I'ouvrage. Toutefois, pour tous les lots, dans la mesure ou I'entrepreneur aura rempli toutes les obligations de son marché et
entre autres celle du « parfait achévement », définie a l'article 44.1 du C.C.A.G., la retenue de garantie (la garantie a premiere
demande ou la caution) pourra, a la demande de I'entrepreneur et aprés accord du mafitre d'ceuvre, étre réduite a 2,50 % du
montant toutes taxes comprises figurant au décompte général.

6.2 - Avance
Pour les lots dont le titulaire est une PME, une avance d’un taux minimal de 20% pourra étre accordée.

Son montant en prix de base est égal :

- pour les lots dont le délai d'exécution, ne dépasse pas un an, a cing pour cent (5 %) du montant initial du marché en prix
de base T.T.C,;

- pour les lots dont le délai d'exécution dépasse un an, a 5 % du montant des travaux ou des fournitures a exécuter dans les
douze premiers mois a compter de la date de notification de I'acte qui comporte le commencement des travaux.

Le remboursement de |'avance intervient dans les conditions fixées a I’article R. 2191-11 du code de la commande publique.
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Conformément a I'article R2193-19 du Code de la commande publique, dés lors que le titulaire remplit les conditions pour
bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct

Le versement de cette avance, dont le montant est au plus égal a 5 % du montant des travaux sous-traités au cours des douze
premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution et son remboursement sont effectués a la diligence de
I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

6.3 - Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a 'entrepreneur.

ARTICLE VIl — MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

7.1 - Provenance des matériaux et produits de construction
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

7.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

ARTICLE VIl = IMPLANTATION DES OUVRAGES

Suivant précisions indiquées au C.C.T.P.

ARTICLE IX — PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
S’il est prévu une période de préparation, sa durée est indiquée dans le calendrier prévisionnel d’exécution. Pendant cette
période de préparation, les entrepreneurs doivent arréter, en accord avec le maitre d'ceuvre et le cas échéant sur proposition
du maitre de chantier :

e |e schéma d'organisation du chantier ;

e |e calendrier contractuel détaillé des travaux lot par lot comportant une décomposition par tache ;

e |es détails de construction et d'exécution ;

e |'adaptation du cadre type du compte-rendu de rendez-vous de chantier ;

e |'établissement du plan de sécurité et d'hygiene prescrit par le C.C.A.G. Travaux et par la réglementation en vigueur ;

e |'établissement et la présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début

des travaux, dans les conditions prévues au C.C.A.G. Travaux et a l'article VII1.8.2 du présent C.C.A.P.

9.1.1- Intervention du maitre de chantier
S'agissant d'une opération par corps d'état séparés, le CCTP précise que |'opération considérée prévoit ou non l'intervention
d'un O.P.C.

Les entreprises n'ont pas a prévoir dans leur A.E. de frais quelconque touchant a la rémunération du maitre de chantier qui
sera réglé directement par le maitre de |'ouvrage.

9.2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Le CCTP précise si l'entrepreneur doit la fourniture des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail. Dans
I'affirmative, ceux-ci seront soumis par l'entrepreneur a l'approbation du maitre d'ceuvre, vingt jours maximums avant le
commencement d'exécution.

9.3 - Mesures d'ordre social - Application de réglementation du travail
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La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle
prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

9.4 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier
9.4.1 - Organisation matérielle et collective du chantier
Un entrepreneur désigné a la charge de |'organisation du chantier et chemins de service, et des tracés d'implantation, ce qui
implique I'obligation de faire application des alignements et des nivellements.
Les prestations suivantes seront prises en charge par le compte prorata :
e Consommations d’eau et d’électricité pour le chantier
e Communications téléphoniques pour le chantier
e Nettoyage du chantier (nettoyage périodique et nettoyage a la demande de la maitrise d’ceuvre)
e Mise a disposition des bennes de gravois et leur évacuation (excepté gravois provenant des travaux de démolition)
e Frais de gardiennage éventuels.

9.4.2 - Sécurité et hygiéne
Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par les entrepreneurs dans les conditions prévues au
C.C.A.G. Travaux et conformément a la législation en vigueur.

9.4.3 - Conditions générales d'exécution des travaux

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou

prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des risques d'incendie et
de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre
notamment d'appareils thermiques,

b) [I'exploitation normale du domaine public et des services publics,

c) I'exécution simultanée d'autres travaux. Il devra en outre prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux
personnels et aux malades pendant la durée de |'opération a l'intérieur de I'établissement, toutes les précautions utiles
pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous outils a
percussion, etc...) ;

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques,... etc) ;

- poussiéres d'origines diverses (pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc...) ;

- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme de travaux et stockés provisoirement dans les acces ou
cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers ;

- état défectueux des voies et accés: boues et gravois au passage des engins et camions, tranchées pour
canalisations ;

- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractere précaire des barrieres, palissades, chemins de
piétons, garde-corps, etc...).

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient étre suffisamment
atténués ou supprimés, l'entrepreneur devrait en référer au maitre d'ceuvre. L'entrepreneur est tenu d'assurer, a ses frais les
transports et de fournir les magasins et baraguements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toute espéce
nécessaires a l'exécution de ses travaux. L'entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par
des entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers s'il y a lieu. L'usage, par les différents corps d'état,
des échafaudages de |'entrepreneur de gros-ceuvre pendant la durée des travaux de celui-ci pour lesquels les échafaudages
étaient nécessaires, n'ouvre droit a aucune redevance. Au cours de |'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais,
garantir ses matériaux et ouvrages des dégradations et avaries qu'ils pourraient éprouver. En cas de vol ou perte de matériaux,
matériels, outillage, ouvrage ou partie d'ouvrage, les frais résultant des remplacements et remise en état incombent aux
entrepreneurs des corps d'état correspondants, sans que ces dépenses puissent étre portées au compte des dépenses
communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage. Dans la mesure ou il intervient
sur la voie publique pour I'exécution de son lot, I'entrepreneur doit le gardiennage de jour sur la voie publique ou a I'intérieur
des établissements pour la protection des passants ou des occupants, la fermeture et la signalisation du chantier pendant la
nuit.

9.4.4 Nettoyage de chantier

Pendant son intervention, I'entreprise désignée pour I'organisation collective du chantier est tenue d’assurer le nettoyage
quotidien et hebdomadaire du chantier a ses frais. A la suite de son intervention, I'entreprise en charge des travaux de
peinture aura la charge des nettoyages quotidiens, hebdomadaires et le nettoyage de fin de chantier en vue de la réception
des travaux. Chaque entreprise reste toutefois responsable de I'enlévement de ses propres gravois quotidiennement. En cas de
non-respect de cette régle, le maitre de I'ouvrage demandera a I’entreprise en charge du nettoyage de chantier d’effectuer cet
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enlévement au frais de I'entreprise défaillante. Si I'entreprise défaillante ne peut étre identifiée, cette dépense sera imputée
au compte des dépenses communes.

9.4.5 - Obligations diverses des entrepreneurs de chaque corps d'état

Le C.C.T.P. précise s'il y a lieu les emplacements mis gratuitement a la disposition des entrepreneurs et les mesures qui devront
étre prises pour leur remise en état en fin de chantier. En cas d'exercice d'un droit d'occupation temporaire, |'entrepreneur
doit pouvoir justifier de l'accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait. L'entrepreneur ne peut, sans
autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits a des fins autres que celles de I'exécution des travaux en vue desquels
I'autorisation a été accordée.

9.5 - Dépenses communes - Convention inter-entreprises

9.5.1 - Dépenses communes
Tous les titulaires de lots dans le cadre du présent marché seront tenus de participer aux dépenses communes du chantier.
L'entrepreneur titulaire du lot le plus élevé sera chargé de la gestion du compte desdites dépenses communes.

L'entrepreneur gestionnaire du compte de dépenses communes est chargé de faire I'avance desdites dépenses communes. Il
peut demander des acomptes aux autres entrepreneurs.

En fin de marché, il établit la répartition des dépenses communes et indique a chaque entrepreneur sa quote-part. En cas de
désaccord, le maitre d'ceuvre arbitre le différend.

Il est précisé que le maitre d’ouvrage ne prendra en charge aucune des dépenses communes et n’interviendra en aucun cas
dans la gestion du compte prorata.

Les dépenses communes de chantier sont notamment :
- les dépenses visées au C.C.A.G. Travaux ;
- les dépenses résultant de I'article 1X.9.4.1 du présent C.C.A.P. ;
- les frais de réparation nécessités par les dégats et dommages dont l'auteur serait resté inconnu et qui ne
pourraient pas étre couverts par les assurances obligatoires de I'entreprise ;
- les manutentions et enlevements des gravois d'origine inconnue.

Les frais de direction, de vérification des mémoires, d'établissement des tableaux de répartition des dépenses communes sont
évalués de maniére purement estimative et non contractuelle a dix pour cents (10 %) du montant de ce compte.

9.5.2 - Convention inter-entreprises

Elle pourra étre passée entre les entreprises pendant la période de préparation du chantier. Cette convention précisant les
modalités d'application du présent C.C.A.P., relatives au compte des dépenses communes et fixant les points non réglés dans
ce document pourra notamment préciser |'opportunité, la forme et le colt de consommation d'électricité, d'eau, téléphone,
nettoyages. Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G. Travaux ou de tout autre
document contractuel des marchés. Elle sera obligatoirement notifiée au maitre de I'ouvrage. La ratification de la convention
par les entreprises dont les marchés représentent au maximum 75 % du montant initial de I'ensemble des lots (déduction faite
de ceux exclus du compte des dépenses communes) entrainera |'application de la convention a I'ensemble des entreprises
participant a ce compte.

ARTICLE X — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1. Essais et contrdles des ouvrages
Les essais et contrdles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les C.C.T.P., sont assurés par et aux frais de I'entrepreneur
par l'organisme indiqué aux C.C.T.P. Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et controles
complémentaires ou nouveaux imposés a l'entrepreneur sont entierement a sa charge. Dans I'hypothése ou il est demandé a
I'entrepreneur des essais et/ou contrdles en sus de ceux définis par les C.C.T.P., il est prévu que :

- sices essais et/ou contréles sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses controélées ;

- sices essais et/ou contréles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre d'ouvrage.
Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrdles s'avérent négatifs ou défectueux, ils seront mis a la charge de I'entrepreneur
défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contrdles nécessaires pour conduire a un résultat positif. Pour les installations
et/ou parties d'installations qui y sont soumises, sont également a la charge des entrepreneurs les essais et vérifications de
fonctionnement des installations définis au document COPREC n° 1 et la production des procés-verbaux correspondants,
établis par les formes prescrites par le document COPREC n° 2.
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10.2. Réception

10.2.1. - Généralités
La réception s’effectue dans les conditions prévues a |'article 41 du C.C.A.G. Travaux.

La réception est globale.

Pour la totalité des travaux objet du marché, par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G Travaux :
- la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de I'opération. Elle prend effet a la date de cet
achévement.
- Lentrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle
ces travaux seront considérés comme achevés, est I'entrepreneur titulaire du lot qui a le marché le plus élevé.
Pour certains lots, il sera procédé, au cours des opérations préalables a la réception, aux essais définis aux C.C.T.P.

10.2.2. - Réceptions partielles
Sans objet.

10.2.3. - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Elle se fera conformément au C.C.A.G Travaux.

10.2.4. - Levée de réserves

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves assorties a la réception
et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par ordre de service ou dans la décision de réception du pouvoir
adjudicateur.

10.2.5. — Pénalités pour non-levée des réserves

La non-levée des réserves figurant au procés-verbal des opérations préalables a la réception dans le délai imparti fixé par ordre
de service ou décision de réception mentionné donnent lieu a I'application d’une pénalité par jour calendaire de retard dans
les conditions fixées a I'article V.5.3. ci-avant jusqu'a la date de levée des réserves, méme si le maitre de I'ouvrage décide de
I'application du 2éme alinéa de I'article 41.6 du C.C.A.G Travaux.

10.3. Documents fournis aprés exécution
En complément des stipulations de I'article 40 du C.C.A.G Travaux., il est précisé que les notices de fonctionnement et
d'entretien doivent étre rédigées en langue francaise, et doivent étre strictement conformes au matériel posé.

Elles sont composées de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes circonstances et dans les
meilleures conditions d'efficacité, I'utilisation du matériel,

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et de remise en état de matériel,
périodicité des opérations de contréle et d'entretien avec leurs modes opératoires, systeme de recherche
méthodique des défauts en fonction des anomalies constatées, instructions de démontage, remontage, réglages,
etc...),

- le manuel de composition (nomenclature des piéces constituant le matériel permettant de les identifier pour leur
remplacement avec indication des distributeurs de piéces détachées),

- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans d'exécution et de synthése mis a jour
et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en deux exemplaires au maitre d'ceuvre (dont un exemplaire reproductible
sur calque). La remise des documents objet du présent article libére la tache valorisée correspondante.

10.4. Mise au courant et formation du personnel exploitant
Les entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et l'information du personnel qui sera chargé, d'une part, de I'exploitation,
d'autre part, de I'entretien du matériel neuf. Ils indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement
des installations, en précisant les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage. Pour
ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. Il appartient aux entrepreneurs de
s’assurer que le personnel a bien acquis les connaissances nécessaires et de faire part éventuellement au maitre de I'ouvrage
de leur appréciation s’ils estiment insuffisante la qualification du personnel qu’ils auraient instruit. Au moment de la prise de
possession des matériels et installations par le maitre de I'ouvrage, les entrepreneurs mettent a sa disposition le personnel
nécessaire pour fournir les explications utiles au fonctionnement et a I'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiere
satisfaction du maitre de I'ouvrage. A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes de fonctionnement ;

- présenter, en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de fonctionnement ;




MAPA - HMN25T03TRX — CCAP - Extension bureaux imagerie médicale — Lot n°5 Revétements de fagades -Site Henri-Mondor

- indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les principales pannes possibles.
Cette prestation formation du personnel est assurée par l'intermédiaire de personnel capable, non seulement de mettre les
équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir a une démonstration sur place des bons résultats pouvant
étre atteints par les équipements concernés. Les modalités des obligations objet du présent article sont définies en temps
voulu par le maitre de I'ouvrage en accord avec le maitre d'ceuvre. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou
pendant la période de garantie.

10.5. Délai de garantie
Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a douze mois pour tous les travaux.

10.6. Garanties particuliéres
Sans objet.

10.7. Assurances

10.7.1. - Généralités

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, chaque
entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état
de validité énumérées ci-apres. Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en
déduire les montants correspondants par précompte. Chaque entrepreneur sera tenu de présenter, avant la fin de la période
de préparation fixée dans le calendrier détaillé d’exécution, les attestations des compagnies d'assurances solvables auprés
desquelles auront été souscrites les différentes polices. Cette attestation devra préciser outre l'identité de la compagnie
d'assurances, le numéro de la ou des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance de
I'entrepreneur a l'assureur du droit a notifier au maitre de 'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou la
résiliation des garanties de cette police d'assurances. Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie
d'assurances et non par le courtier ou l'agent. L'attestation de sa compagnie d'assurances, que I'entrepreneur doit présenter
doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-
méme est en régle de paiement des primes exigibles. En cas de carence d'un entrepreneur, le maitre de I'ouvrage se réserve le
droit de verser directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre du présent
marché. Celles-ci seront alors prélevées sur le solde dii a I'entrepreneur. Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit de souscrire I'assurance nécessaire pour le compte et aux frais de I'entrepreneur défaillant.

10.7.2. Responsabilité civile

Chaque entrepreneur et intervenant dans l'opération, doit étre titulaire d'une police personnelle de Responsabilité Civile,
couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers
par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution. La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les
intervenants, que ce soit pendant la durée des travaux, mais également aprées réception des travaux, du fait de tout événement
engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 a 1242 du code civil. Cette ou ces polices d'assurances
de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante et en rapport avec l'opération et les travaux du lot
concerné. Le maitre de |'ouvrage se réserve d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance de responsabilité Civile par
catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

10.7.3. - Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier qu'ils sont titulaires d'une police
d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et
comportant la garantie de tous les risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les
clauses prévues tant par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la
construction, que par ses décrets et arrétés d'application (notamment les risques découlant pour le traitant principal de la
défaillance éventuelle d'un sous-traitant. Si I'entrepreneur n'est pas titulaire d'une qualification délivrée par un organisme de
qualification, I'attestation fournie pour la police Responsabilité décennale devra préciser la nature des activités garanties. Les
entreprises ne relevant pas d'un syndicat affilié a la Fédération Nationale du Batiment devront fournir des attestations
d'assurances obligatoires de responsabilité correspondant a leur profession et garantissant leurs responsabilités qui pourraient
découler des articles 1792 et suivants du code civil. Le traitant principal sera directement responsable de I'application de cette
clause et encourra les sanctions mentionnées au C.C.A.G.

10.7.4. - Qualifications professionnelles

L'entrepreneur devra produire, a la demande du maitre de I'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre, la copie conforme du certificat
valable pour I'année en cours, attestant la qualification QUALIBAT, QUALIFELEC, APMIS ou autre) de la société pour laquelle il
intervient. Dans le cas ou l'entreprise ne posséderait pas la qualification correspondant aux travaux faisant I'objet de son
marché, l'entrepreneur devra apporter la preuve, avant tout commencement d'exécution, qu'il a souscrit a ses frais une
assurance complémentaire propre a couvrir tous les risques inhérents aux travaux envisagés (comme indiqué ci-dessus) sous
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peine de résiliation de plein droit de son marché et de sa mise en régie a ses torts exclusifs. Les mémes dispositions sont
valables pour les sous-traitants.

10.7.5. - Durée du contrat et Dispositions diverses

Durée du contrat :

Les garanties s'exercent jusqu'aux termes légaux sous réserve d’éventuelles prolongations contractuelles notifiées par la
Personne Responsable du Marché. Si une des parties des locaux est réceptionné partiellement ou mise a disposition du maitre
de 'ouvrage, comme définie ci-avant aux articles 9.2.2 et 9.2.3, la garantie du présent contrat s'exercera jusqu'a la date de
réception de I'ensemble des travaux. Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du maitre de I'ouvrage, cette
garantie ne sera acquise au maitre de |'ouvrage qu'aprés la déclaration préalable qu'il s'oblige a en faire aux assureurs a qui il
devra préciser les dispositions contractuelles qu’il aura prises a cet effet avec les entrepreneurs ainsi que les modifications qui
pourraient étre apportées au risque du fait de I'occupation (notamment le stockage de matériel, fonctionnement, activités). Si
la déclaration d’occupation anticipée de parties d’ouvrages par le maitre de I'ouvrage fait apparaitre une aggravation du
risque, une surprime éventuelle pourra étre appliquée d’'un commun accord entre le souscripteur et les assureurs. En tout état
de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s’appliquer a des locaux ou parties d’ouvrages mis en exploitation
professionnelle par le maitre de I'ouvrage qui y ferait exécuter les activités auxquelles ils sont destinés.

Dispositions diverses :

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s’obligent en cas de survenance d’un sinistre, a régler aux
assurés la totalité de I'indemnité définie par I'expertise. lls doivent faire leur affaire personnelle, dans I’hypothése ol certains
entrepreneurs seraient titulaires d'une police préexistante couvrant l'incendie ou l'explosion de leurs ouvrages et/ou
approvisionnements, du remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au moyen de tous recours ou
subrogations qui leur sont juridiquement possibles.

Répartition de la prime d'assurance :

Le montant de la prime d'assurance sera réparti par le moyen du compte des dépenses communes.

10.7.6. — Assurance « Incendie Explosion »

L’opération impose une police obligatoire « Incendie, explosion » qui sera souscrite par le titulaire du lot 1. Cette derniére doit
garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage et les approvisionnements des entrepreneurs sur
le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date de réception de ces derniers. Cette police devra étre soumise a
I'approbation du maitre de I'ouvrage selon les conditions prescrites a I'article 10.7.1. ci-dessus. Le maitre d’ouvrage devra étre
défini comme I'un des assurés dans cette police.

10.7.7. - Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur veut porter dans un décompte,
doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance garantissant les approvisionnements contre tous les risques
(entre autres vols, incendies, dégradations, etc...). L'entrepreneur devra fournir au maitre de I'ouvrage la police d'assurance en
couverture des risques cités ci-dessus.

10.7.8. - Assurance de bureaux de chantier
L'entrepreneur, a qui incombent les installations de ces locaux selon I'article VIII.8.4.1 ci-avant, les assure a ses frais et souscrit
une police d'assurance couvrant les bureaux de chantier. Cette assurance devra garantir les risques habituels :

- d'incendie, dégats des eaux, vols, etc...

- risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces bureaux, risques
présentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence pour les entrepreneurs, maitre d'ceuvre et
maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.

ARTICLE XI — RESILIATION

11.1 Dispositions générales

Le présent marché peut étre résilié pour faute ou pour motif d’intérét général. Dans ces cas, les dispositions prévues par le
code de la commande publique et le C.C.A.G-Travaux s'appliquent. Toutefois, le délai de six mois fixé a I'article 50.2.1 du
C.C.A.G. Travaux est augmenté de la durée de la période prévue au calendrier détaillé d'exécution des travaux entre la date
fixée pour le commencement du chantier et le début des travaux du lot considéré.
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11.2.- Résiliation pour motif d’intérét général
Si le pouvoir adjudicateur entend user de son pouvoir de résiliation pour motif d’intérét général, il en informe le titulaire par
courrier recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours calendaires avant la date d’effet de la résiliation.

Dans ce cas, le titulaire est indemnisé conformément aux stipulations de I’article 50.4 du CCAG-Travaux.

11.3. — Résiliation pour faute

En cas de faute d’une particuliere gravité ou de manquements contractuels répétés, le pouvoir adjudicateur pourra, apres une
mise en demeure restée sans effet dans un délai imparti, résilier le présent marché et le cas échéant faire achever les travaux
par une autre entreprise de son choix aux frais et risque du titulaire dans les conditions prévues par le CCAG-Travaux.

Dans ce cas, le titulaire n’aura droit a aucune indemnisation.

11.4. - Modalités d’indemnisation

Conformément a I'article R.2191-31 du code de la commande publique, en cas de résiliation du marché public ouvrant droit a
indemnisation, si dans un délai de six mois a compter de la date de la résiliation les parties ne parviennent pas a un accord sur
le montant de l'indemnité, le titulaire pergoit, a sa demande, le montant que I'acheteur a proposé.

ARTICLE XII - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent C.C.A.P. déroge :

Par son article A I'article du C.C.A.G. applicable aux Objet
marchés publics de travaux en
vigueur au moment de la passation
du marché.
Il 4.1 Pieces constitutives du marché - Ordre de priorité

5.3 20.1 Pénalités pour retards

5.5

19.2.2 Cumul des pénalités
10.2.1 41.1a41.3 Organisation de la réception
111 50.2.1 Résiliation

C.C.A.P. dressé a Créteil le 13 mars 2025.

Lu et approuvé :



