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CCAP N°24461 du 28/11/2024

Marché de maitrise d'ceuvre pour la construction neuve du batiment « BAT INNOV » pour
le compte du CNRS Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) situé au 205 route de
Narbonne a Toulouse

Marché de maitrise d’ceuvre établi dans le respect des dispositions prévues aux articles
L2430-1 & 2, L2431-1 & 3, R2431-1 a R2431-3-1°, R2431-4, R2431-8 a 18,
L2432-1 & 2, R2432-1 a 4, R2432-6 a 7, R2113-4 a R2113-6 du Code de la Commande
Publique.
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Article 1 - Objet du marché - dispositions générales - intervenants

1-1-Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres est un marché de maitrise
d'ceuvre pour la réalisation des prestations suivantes : « Construction neuve d’un nouveau batiment (BAT
INNOV) pour le compte du CNRS-LCC situé au 205 route de Narbonne a Toulouse ».

Il est établi dans le respect des dispositions prévues aux articles L2430-1 a 2, L2431-1 a 3, R2172-1 a 2,
R2431-1 a R2431-3-1°, R2431-4, R2431-8 a 18, L2432-1 a 2, R2432-1 a 4, R2432-6 a 7 du Code de la
Commande Publique.

1-2-Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre
d'ceuvre" sont précisées a l'acte d'engagement.

1-3-Sous-traitance

Conformément aux articles L2193-1 a L2193-3 Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché
public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution d’une partie des prestations de son marché.

Les sous-traitants relevant du champ d’application de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance modifiée par 'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie égislative
du code de la commande publique, doivent étre présentés au pouvoir adjudicateur pour acceptation, soit
lors de la remise des offres soit en cours d’exécution du marché (articles R2193-1 & R2193-3).

La demande portant sur l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement sera sollicitée
conformément au modeéle d’acte spécial de sous-traitance, que le titulaire doit remettre au CNRS contre
récépissé ou a envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

L’acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement seront établis conformément a
l'article R2193-4 du Code de la Commande Publique.

Le sous-traitant adresse sa facture au titulaire dans les formes prévues aux articles R2193-11 et R2193-
12 du Code de la Commande Publique.

Les régles relatives aux intéréts moratoires sont fixées par les dispositions des articles L2192-12 &
L2192-14 du Code de la Commande Publique.

La liquidation des comptes en cas de résiliation du marché, s’applique également aux sous-traitants.

Le CNRS se réserve la possibilité de demander des renseignements complémentaires sur les capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant présenté, avant de donner son agrément et
signer I'acte spécial. Il peut refuser le sous-traitant proposé.

1-4-Catégorie d’ouvrage et nature des travaux

L’'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment et concerne la construction neuve d’'un
nouveau batiment (BAT INNOV) pour le compte du CNRS Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC)
a Toulouse (cf. programme N°24462).

1-5-Contenu des éléments de la mission

Le présent marché confie au maitre d'ceuvre une mission dont les éléments constitutifs attendus pour la
tranche ferme et la tranche optionnelle, sont les suivants :
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1-5-1-Eléments de la mission de base

Mission de base :

% Les études d’esquisse (ESQ) remises dans le cadre du concours,

«» Les études d'avant-projet sommaire (APS),

+» Les études d'avant-projet définitif (APD), y compris le permis de construire (PC) complet et ses
modifications éventuelles,

+« Les études de projet (PRO),

+» L’assistance portée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) dont
I'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE),

« La direction de I'exécution des travaux (DET),

«» L’examen de la conformité au projet des études d’exécution produites par les entreprises et leur
visa (VISA),

«» L'assistance portée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR).

1-5-2- Eléments de missions complémentaires

% Mission 1 : DIAG partielles, notamment pour la connaissance du site d'implantation : ouvrages a
déconstruire et/ou a remanier (cage d’escalier...), reseaux secs et humides existants sur le site.

% Mission 2 : la Modélisation des Informations / Données du Béatiment ou « Building Information

Modeling / Model / Management » (BIM)

% Mission 3 : SSI
% Mission 4 : SYN : Synthése : Cette mission comprendra notamment la mise en place d’'une
plateforme d’échanges de documents dont les documents d’'EXE entre la MOE, le MOA, le

Controleur Technique, le CSPS et les entreprises de travaux.

< Mission 5 : Etudes spécifiques en lien avec la démarche de Performance Energétique et Qualité
Environnementale :

o Simulation Thermique Dynamique : Il s’agit pour la MOE de réaliser des simulations
thermiques et dynamiques en phase APS, APD et PRO (soit 3 STD) pour Vérifier que les
choix de conception respectent I'objectif de performance énergétique du batiment. Elles
seront a minima a réaliser pour 2/3 des locaux a fort taux d’occupation.

o Etudes comparatives en co(t global : La MOE devra lorsque plusieurs solutions techniques
seront possibles, proposer au Maitre d’ouvrage une étude comparative des différentes solutions
techniques sous I'angle du codt global. Cette analyse détaillera I'investissement initial et les colts
estimés d’exploitation, d’entretien et de maintenance sur la durée de vie et d’exploitation du batiment.
Il s'agit d’aider le Maitre d’ouvrage dans la prise de décision.

% Mission 6 : EXE partielles
%+ Mission 7 : Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)
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1-6-Tranches

Le contrat est un marché a tranches en application des articles R2113-4 a R2113-6 du Code de la
Commande Publique.

Le codt prévisionnel des travaux est connu : 3 930 000,00 € HT réparti en 2 phases :

PHASE 1 : portant sur la réalisation de I'enveloppe de 'ensemble du projet, les aménagements intérieurs
des deux premiers niveaux et les espaces extérieurs : 3 000 000,00 € HT

PHASE 2 : relative uniguement a 'aménagement intérieur des deux derniers niveaux : 930 000,00 € HT

La mission de maitrise d’ceuvre est ainsi répartie en deux tranches se décomposant comme suit:

Une tranche ferme qui consiste a réaliser les missions de base et les missions complémentaires pour
les travaux de la PHASE 1 (sur la base d’'un co(t prévisionnel total des travaux de 3 000 000 € HT).

Une tranche optionnelle N°1 : qui consiste a réaliser les missions de base et les missions
complémentaires pour les travaux de la PHASE 2 (sur la base d’un co(t prévisionnel total des travaux de
930 000 € HT).

Si la tranche optionnelle est affermie par la maitrise d’'ouvrage en méme temps que la tranche ferme,
tous les travaux des phases 1 et 2 seront menés en méme temps. Le CNRS se réserve la possibilité
d’affermir ultérieurement ladite tranche optionnelle conformément a l'article 1.6 du CCAP en notifiant une
décision expresse d’affermissement de la tranche optionnelle au titulaire.

Si la tranche optionnelle n’est pas affermie, il ne sera accordé au titulaire aucune indemnité
d’attente ni de dédit.

Le délai maximal d’affermissement des tranches optionnelles est de 24 mois, & compter du
démarrage de la tranche ferme.

1-7- Conduite d'opération

Le Service des Affaires Immobiliéres et Logistique du CNRS est chargé de la conduite d’opération auprés
de Monsieur Jocelyn MERE, Délégué Régional de la circonscription Occitanie Ouest.

1-8- Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contrdleur technique agréé
assurant a minima les missions suivantes: L + S + LE

Des missions complémentaires pourront étre confiées.
La mission de contrdle technique sera attribuée ultérieurement.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique,
gue le maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1-9- Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération s’effectuera
conformément aux dispositions du code du travail et des textes pris pour leur application.

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
attribuée ultérieurement, tant en phase conception qu'en phase réalisation, a un coordonnateur dont le
nom sera alors communiqué au Maitre d'ceuvre.

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre devra fournir au coordonnateur toutes les informations
ou documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.
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Article 2 - Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

% L'acte d'engagement et son annexe N° 1,

% Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP N°24461) et son annexe 1 :
contenu des éléments de missions,

% Le programme N°24462 et ses annexes N°1 a 5,

% Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors du mois d'établissement
des prix (mois mo),

% L’offre technique du titulaire,
% Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la
notification du marché (DC4),

Toute clause portée dans la proposition ou documentation quelconque du titulaire contraire ou modifiant
les dispositions des piéces du marché est réputée non écrite. Les conditions générales du titulaire sont
en particulier concernées par cette disposition.

Article 3 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Article 4 - Variation dans les prix

4-1-Type de variation des prix
Le prix est révisable selon les modalités de variations définies a I'article 4.4 du présent CCAP.
4-2- Mois d'établissement des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise
des offres définitives, « mois mo » (mo Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.

4-3- Choix des index de référence

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations
du maitre d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie ING (base 2010).

4-4- Modalités de révision des prix

La révision prévue par l'article 4-1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’'un
coefficient (C) de révision donnée par la formule

C(n) = 0,125 + 0,875 x I(m)/I(0)
dans laquelle:

lo est I'index Ingénierie du mois mo Etudes (mois d'établissement du prix de remise de I'offre définitive)
Im est I'index Ingénierie du mois m.
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Ce mois m est déterminé comme suit :
- Pour les éléments d’étude APS, APD, PRO et ACT

a) Sila durée d’exécution de I'élément est inférieure ou égale a un mois :
- index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de 'ouvrage ;

b) Sila durée d’exécution de I'élément est supérieure a un mois :
- moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s’est effectuée
I'exécution de la prestation (art 10.1 du CCAG-MOE).

- Pour I'élément VISA
- Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'art. 6.3.3 ci-aprés est remis au
maitre d'ouvrage.

- Pour I'élément DET
- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément
au 6.3.4. a. ci-apres.

- Pour I'élément AOR

Pour chacune des quatre parties de I'élément définies a l'art 6.3.4.b. du présent CCAP, il convient de
prendre en compte lindex du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre
d'ouvrage et l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement pour la partie 4 de l'article
6.3.4 du présent CCAP.

- Pour les missions complémentaires
- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément
au 6.3.5. a. ci-apres.

4-5 Détermination des prix de réglement

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés a l'article L. 2412-1 du code de la commande publique, les
marchés de maitrise d’ceuvre sont passés a prix provisoires conformément aux dispositions du titre Il du
livre IV de la deuxiéme partie de ce méme code.

Dans ce cadre, le passage a la rémunération définitive s’opére par une clause de réexamen en
application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, précisée a l'article 5 du présent
CCAP.

Pour les missions complémentaires, la rémunération est définitive.

4-6- Variation provisoire

Il n’est pas prévu de révisions de prix provisoires.

Article 5 — Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent
de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de cette circonstance. Le cas échéant, les
parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcodts
directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.
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Le maitre d'ceuvre est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement
mis en ceuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les
index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché. Les surcodts pris en charge par le maitre
d'ouvrage peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par le présent document
particulier du marché ou dans 'avenant conclu en application du présent article.

Modification du programme et/ou de I'Esquisse apres le Diagnostic.

Dans le cas ou une modification de programme est nécessaire apres la réalisation du Diagnostic par le
maitre d’ceuvre, le maitre d’'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage, par tout moyen, un document
circonstancié justifiant des conséquences du Diagnostic sur la possibilité de réaliser le programme initial.
De méme, il informe le maitre d’ouvrage des conséquences éventuelles du Diagnostic sur le projet
d’Esquisse déja réalisé. Les parties conviennent, le cas échéant et par avenant, d'une modification du
programme et la reprise de 'Esquisse. Si cette modification entraine un surcout pour le maitre d’ceuvre,
les parties conviennent de la rémunération adéquate pour réaliser ces maodifications, formalisée par
avenant.

- Adaptation du programme en cas d’aléa avant I’APD ou aprés APD.

La modification de programme ou la demande de prestations complémentaires par le maitre d’ouvrage
est susceptible d’entrainer la modification du forfait dans deux hypothéses.

1. Modification du programme ou des prestations avant la remise des études d’avant-projet définitif. Dans
cette hypothese, le maitre d’ouvrage indiquera, le cas échéant, la modification de I'enveloppe affectée au
financement des travaux sur la base de laquelle il sera procédé au calcul d’un nouveau forfait provisoire
de rémunération. La modification du programme ou des prestations, I'adaptation éventuelle de
'enveloppe affectée aux travaux, le calcul, le cas échéant, du nouveau forfait provisoire de rémunération
du maitre d’ceuvre ainsi que les possibles incidences sur les délais contractuels de remise des éléments
d’études feront I'objet d’'un avenant au marché de maitrise d’ceuvre.

2. Modification du programme ou des prestations aprés la remise des études d’avant-projet définitif.
Dans cette hypothése, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre négocieront et arréteront par avenant au
marché de maitrise d’ceuvre, les répercussions de ces modifications du programme ou de prestations sur
le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre, sur I'estimation prévisionnelle définitive du maitre d’ceuvre
ainsi que sur le délai contractuel du marché. Les surcodts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent
faire I'objet d'une avance dans les conditions fixées par le présent document particulier du marché ou
dans l'avenant conclu en application du présent article. Passage de rémunération a prix provisoire a
rémunération a prix définitif de la mission de base.

Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est le produit du taux de rémunération « t » fixé a l'acte
d’engagement par la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux /
«Co»Fp=txCo

Le forfait définitif est arrété des que le codt prévisionnel (C) des travaux est établi.
Le forfait définitif de rémunération (Fd) est le produit du taux de rémunération « t'» par le montant du colt
prévisionnel « C » sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre.

Fd=t'xC

Si le colt prévisionnel proposé est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre de I'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de I'ouvrage de I'élément APD
vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif. Si le codt prévisionnel proposé
n'est pas égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant permettant de fixer le
co(t prévisionnel fixe également le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif est égal au produit du taux de rémunération t' par le colt prévisionnel C dans les
conditions suivantes :

Fd =txC

Codt prévisionnel C en euros HT Rémunération sur la base du taux t C<Cot' =t C > Cot' =t (Co/C)
Sachant que :
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Co = la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée a 'ensemble des travaux
C =le colt prévisionnel des travaux déterminé aux études APD
La part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans I'annexe 1 a 'acte d'engagement.

Pour les missions complémentaires le prix fixé a I'acte d’'engagement est définitif et révisable. Le forfait
définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo « études »
figurant a I'acte d'engagement. Les rémunérations provisoires et définitives seront arrondies au centieme.
Cela signifie que la deuxiéme décimale est arrondie en fonction de la valeur de la troisieme décimale
dans les conditions suivantes :

- Si la troisiéme décimale est inférieure a cing, la deuxiéme décimale est conservée,

- Si la troisieme décimale est supérieure ou égale a cing, la deuxiéme décimale est majorée a l'unité
supérieure

Prestations similaires :

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, le CNRS peut passer un marché
de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire de ce marché précédent passé aprés mise
en concurrence. Le nouveau marché peut confier 'ensemble ou une partie des prestations prévues dans
le marché initial.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la naotification du marché initial.

Article 6 - Reglement des comptes du titulaire

6-1- Retenue de garantie
Le maitre d’ceuvre est dispensé de retenue de garantie.
6-2 — Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d’engagement, et conformément aux stipulations des articles
R2191-3 et R2191-7 du Code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire lorsque le
montant initial du marché public est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai
d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde
pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12
fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de 'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux minimal
de l'avance est porté a 10 %.

En application de larticle R2191-11 du Code de la commande publique et du présent CCAP, le
remboursement de I'avance s’impute par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a
titre d’acomptes. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 65% de leur montant initial. Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par
le Titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées.
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L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance. Si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a
sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-14 et R .2193-17 a R .2193-21 du code de la commande
publique, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct, lorsque le montant des prestations dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT et ont
une durée d’exécution supérieure a deux mois. La demande de versement de I'avance du sous-traitant
agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations
que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur
exécution. Les modalités de détermination du montant de I'avance, de son versement et de son
remboursement sont identiques a celles applicables au titulaire.

6-3- Acomptes

Conformément a larticle 11.2 du CCAG-MOE, chaque acompte doit faire I'objet d'une demande de
paiement.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, par virement administratif
au compte ouvert au nom du titulaire & partir de son RIB/RIP original.

La facture libellée au nom du CNRS, doit impérativement comporter les indications prévues par la
réglementation de la Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :

o laréférence du présent marché (24.14.049)

o ce N° sera complété par le N° de marché en 202XXXX (tel que fournit au titulaire lors de la
notification du présent marché)

o le N° de bon de commande (2093LOXXXX)

o le code division de I'Unité bénéficiaire 2093

o les nom et adresse du bénéficiaire des prestations,

o la désignation en clair du matériel livré / de la prestation exécutée

o le montant hors-taxes,

o le taux et le montant de la TVA,

o lemontant TTC,

o la date d'exigibilité,

o le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire,

o le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS: FR40 180 089 013,

o le numéro de TVA intracommunautaire du Titulaire.

Conformément aux articles D. 2192-1 a R. 2192-3 du code de la commande publique relatifs a la
facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants
concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I’Etat
Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon 'une des trois modalités suivantes :

o Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
2 Par dépdt au format PDF
< Par saisie en ligne dans le portail
Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

S CNRS (SIRET n°18008901303720) ;

S Le code service de I'entité CNRS facturée (exemple : MOY1400_Ol)

S Le numéro d’engagement juridigue communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur
le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2093LOXXXX).
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https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

wexkx Conformément aux dispositions de I'article 6 du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif
au développement de la facturation électronique dans la commande publique, l'utilisation du
portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le processus est le méme pour les factures liées aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre en
charge du contr6le de ces factures doit respecter le circuit dématérialisé via Chorus Pro qui
s’impose aux entreprises et au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre est tenu de récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus
Pro et de les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé, sous peine de ne pas
permettre le traitement des factures et d’étre tenu pour responsable du non-respect des délais de
paiement qui en résulterait.

Une documentation utilisateur dédiée aux marchés de travaux et aux maitres d’ceuvre est
disponible sur le site d’information Communauté Chorus Pro a /I'adresse suivante :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/marche-de-travaux-pour-les-moe-points-
clefs/

L'Ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Délégué Régional pour la circonscription
Occitanie Ouest — 16, avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4.

Le Comptable chargé du paiement est I'Agent Comptable Secondaire de la Délégation Occitanie Ouest —
16, Avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4.

Le Fonctionnaire habilité a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement
des marchés est le Délégué Régional pour la circonscription Occitanie Ouest.

Le CNRS est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde conformément aux dispositions
des articles L2191-1 et R2191-1 et suivants du Code de la Commande Publique. Le paiement
interviendra dans un délai maximal de 30 jours.

En cas de désaccord sur une partie de la facture, le CNRS s'oblige a payer, dans les conditions prévues
ci-dessus, la partie non contestée.

6-3-1- ESQ, APS, APD, PRO

Pour le lauréat retenu, devenu titulaire du marché public de maitrise d’ceuvre, la prime du concours sera
considérée comme acompte, et sera déduite des honoraires dus au titre de I'esquisse.

L’élément " Avant-projet-sommaire ", I'élément " Avant-projet-définitif " et I'élément "Etudes de projet " ne
peuvent faire I'objet d'un réglement qu'aprés achévement total de I'élément et réception par le maitre de
l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a l'article 7.2 du présent CCAP.

Toutefois, ces prestations doivent étre réglées avant I'achevement, dans le cas ou leur délai d'exécution
est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'exceéde pas trois mois (art 11.2 du
CCAG-MOE et article R2191-22 du Code de la Commande Publique). Dans ce cas, I'état périodique
établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage
approximatif du délai d'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de
l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

6-3-2- Pour I'exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- aprés validation par le Maitre d’'ouvrage du rapport d’analyse des offres : 60,00 % ;
- aprés notification aux entreprises des marchés de travaux : 40,00 %.
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6-3-3- Pour I'exécution du Visa

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus feront I'objet d'un réglement dans les conditions ci-
dessous :

- sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études et plans d'exécution a remettre par les
entreprises qui est présenté au visa du maitre d'ceuvre, et des plans de synthése a produire par la
maitrise d’ceuvre (cf. éléments de mission complémentaires) : 50,00 % a la remise des documents,

- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution
ont été visés par le maitre d'ceuvre, et les plans de synthése a produire par la maitrise d’ceuvre ont été
finalisés, accompagné des justificatifs nécessaires : 50,00 % apres Visa.

6-3-4- Pour I'exécution des prestations de contrdle d'exécution (DET et AOR)
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont réglées de la maniére suivante :

a) Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;

- a la date de l'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du projet de décompte final analysé et
vérifié par le maitre d’ceuvre et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement).

1 - A l'issue des opérations préalables a la réception : a la date de l'accusé de réception par le maitre de
l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20,00 % ;

2 - A la validation du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;
3 - A l'achévement des levées de réserves : 20,00 % ;
4 - A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG

applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en
application du 44-2 dudit CCAG, aprées établissement des procés-verbaux : 20,00 %.

6-3-5- Pour I'exécution des missions complémentaires

+ Mission 1 : Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)

Les prestations incluses dans I'élément sont réglées de la maniére suivante :

1 - A lissue de la période de préparation des travaux : (dépouillement du devis descriptif et des plans,
analyse des taches, organigramme général du chantier) : 5,00 %

2 - A lissue de I'ordonnancement de I'ensemble des travaux (mise au point du calendrier, mise en ordre
des interventions des entreprises, affectation des durées élémentaires, mise au point des calendriers de
détail, élaboration du chantier) : 15,00 %

3 - Pendant le déroulement des travaux (réunions de coordination, controle périodique de l'avancement) :
75,00% (répartis mensuellement sur la durée des travaux)

4 - A l'achévement du chantier (réception et organisation des levées de réserves, démontage et
repliement du chantier) : 5,00 %
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+ Mission 2: BIM

L’élément BIM sera réglé a 'avancement du niveau de développement (ND) de la maquette numérique
(MN) :

- ND1/ND2 a la remise de la MN avec le dossier APS et aprés validation : 15%,

- ND3 a la remise de la MN avec le dossier APD et aprés validation :15%,

- ND3 a la remise de la MN avec le dossier PRO et aprés validation : 20%,

- ND4 a la remise de la MN en cours des travaux mais avec tous éléments EXE et SYN intégrés, et aprés
validation : 15%,

- ND5/ND6 a la remise de la MN avec les DOE et aprés validation : 30%,

- ND5/ND6 a la remise de la MN a lissue de la GPA et aprés validation : 5%.

+ Mission 3 : Coordination Systéme Sécurité Incendie (CSSI)

Les prestations incluses dans I'élément sont réglées de la maniére suivante :
- aprés validation par le Maitre d’ouvrage du dossier de consultation des entreprises : 35,00 %

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 35,00 %

- aprés réception des travaux : 30,00 %
#+ Mission 4 : SYN : Synthése

Les prestations incluses dans I'élément sont réglées de la méme maniére que I'élément VISA :

- sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études et plans d'exécution a remettre par les
entreprises qui est présenté au visa du maitre d'ceuvre, et des plans de synthése a produire par la
maitrise d’ceuvre (cf. éléments de mission complémentaires) : 50,00 % a la remise des documents,

- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution
ont été visés par le maitre d'ceuvre, et les plans de synthése a produire par la maitrise d’ceuvre ont été
finalisés, accompagné des justificatifs nécessaires : 50,00 % apres validation.

+ Mission 5 : Etudes spécifiques en lien avec la démarche de Performance Energétique et
Qualité Environnementale : Simulations Thermique Dynamique Etudes comparatives en colit
global (3 STD dans le cadre de cette mission).

Les prestations incluses dans I'élément sont réglées de la maniére suivante :

- aprés validation de la mission APS et remise du document regroupant les conclusions de la Simulation
Thermique et Dynamique et d’Etudes comparatives en co(t global : 20,00 %

- apres validation de la mission APD et remise du document regroupant les conclusions de la Simulation
Thermique et Dynamique et d’Etudes comparatives en co(t global : 20,00 %

- aprés validation de la mission PRO et remise du document regroupant les conclusions de la Simulation
Thermique et Dynamique et d’Etudes comparatives en co(t global : 20,00 %

- A la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en
application du 44-2 dudit CCAG, apres établissement des proces-verbaux : 40,00 %.

4+ Mission 6 : EXE Partielles

Les prestations incluses dans I'élément sont réglées de la maniére suivante :
- aprés validation par le Maitre d’ouvrage du dossier de consultation des entreprises : 60,00 %
- apres réception des travaux : 40,00 %
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+ Mission 7 : DIAG partielles

L’élément " DIAG partielle " ne peut faire I'objet d'un reglement qu'aprés achévement total de I'élément et
réception par le maitre de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a l'article 7.2 du présent
CCAP.

Toutefois, ces prestations doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai d'exécution
est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois (art 11.2 du
CCAG-MOE et article R2191-22 du Code de la Commande Publique). Dans ce cas, I'état périodique
établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage
approximatif du délai d'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de
l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

6-3-6- Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

La valeur de ces pourcentages est celle fixée a 'annexe 1 de I'acte d’engagement.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments APS, APD seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a I'acte d’engagement.

Aprés passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il
sera procédé si nécessaire, a l'occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément APD, a un
réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments APS, APD.

6-3-7- Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence
est déterminée a larticle 6.3 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les
conditions ci-apres définies :

a. Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

b. Projet de décompte périodique

En application de l'article 11 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage, par voie électronique
(Chorus Pro), son projet de décompte périodique.

c. Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues au
maitre d’ceuvre du début du marché a I'expiration de la période correspondante. Ce montant est établi a
partir du projet de décompte périodique, sur I'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de
la rémunération initiale a régler compte tenu des prestations effectuées.

d. Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le
maitre de 'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1° Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

2° L'incidence de la TVA ;

Marché N°24.14.049 - Maitrise d'ceuvre construction d’un nouveau batiment « BAT INNOV » sur le site Page 15/32
du CNRS-LCC a Toulouse



3° Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément a l'article 7-2-2 du présent CCAP N°24461 ;

4° L'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 5 du présent CCAP N°24461 sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;

5° Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2, 3, et 4 ci-
dessus dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d’acompte ; s'il modifie le projet du maitre d'ceuvre, il
joint le décompte modifié.

6-4- Solde
6-4-1- Décompte final

Aprés constatation de l'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 25 du présent
CCAP N°24461, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde
sous forme d'un projet de décompte final par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-MOE ;

Le décompte final établi par le maitre de l'ouvrage comprend :

a. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a l'article 18 du présent CCAP N°24461 ;

c. Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché ;

d. La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble des
missions (mission de base et missions complémentaires) ; cette rémunération étant égale au poste (a)
diminué des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6-4-2- Décompte général - Etat du solde

Les dispositions de I'article 11.8 du CCAG-MOE s’appliquent. Le maitre d'ouvrage établit le décompte
général qui comprend :

a. Le décompte final ci-dessus ;

b. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final
et le décompte antérieur ;

d. L'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;

e. L'incidence de la TVA ;

f. L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c., d. et e. ci-dessus ;
g. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Dés acceptation par le maitre d'ceuvre, il devient le décompte général et définitif.

6-5- Délais de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.
6-6- Intéréts moratoires

Le Titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du
marché, sous réserve que le paiement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la
prestation.
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Le délai de paiement, fixé a 30 jours, se décompte a partir de la date de réception de la facture par le
CNRS ou de la date d'Admission du matériel si celle-ci est postérieure.

Ces intéréts moratoires seront liquidés conformément a la réglementation applicable en matiére de
marchés publics.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilit¢ de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
lors de I'application d'intéréts moratoires.

6-7- Réglement en cas de cotraitants

Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.1 du CCAG-MOE.

Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant non-mandataire peut déposer sa
facture dans Chorus Pro. Celle-ci doit obligatoirement étre validée par le mandataire du marché.

1- Dans le cas d’un groupement conjoint :

Chaque cotraitant dépose sa demande de paiement dans Chorus Pro, et le mandataire valide les pieces
dans Chorus Pro.

La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de
membres du groupement & payer séparément. Chaque partie fait apparaitre les renseignements
nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

Chaque membre du groupement sera payé de maniére indépendante et percevra directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

6-8 Réglement en cas de sous-traitant
Il sera fait application des dispositions de l'article 12.2 du CCAG-MOE.
« Le droit au paiement direct des sous-traitants :

Seul le sous-traitant accepté par le CNRS et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci,
peut bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu’il a exécutées. C’est pourquoi, le sous-
traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement a la décision
d’acceptation et d’agrément du CNRS. Par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant est
subordonné a la condition que le montant de la sous-traitance soit égal ou supérieur a 600 euros TTC.

Le paiement direct est obligatoire et ce, méme si le titulaire du marché public est en état de liquidation
des biens, de réglement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant ne peut
renoncer au bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public
que les parties, mémes d’'un commun accord, ne peuvent remettre en cause. Ainsi, une clause insérée
dans le contrat de sous-traitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non
écrite.

Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer a son droit au paiement direct ne s’oppose pas
a ce que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par I'acheteur. Le
paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre a due concurrence la créance du sous-
traitant sur 'acheteur.

®,

% Laprocédure de paiement direct :

S'’il est admis au paiement direct, et que le titulaire du marché est présent dans Chorus Pro, le sous-
traitant peut déposer sa demande de paiement directement dans Chorus Pro.
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Celle-ci arrive au titulaire du marché pour validation, et prise en compte dans le processus de facturation.
% Les sous-traitants de second rang :

Le sous-traitant de second rang ne peut bénéficier du droit au paiement direct.

Néanmoins, afin de protéger les sous-traitants faisant I'objet d’'une sous-traitance en chaine, I'article L.
2193-14 du code dispose que le sous-traitant direct doit délivrer au sous-traitant de second rang une
caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies a l'article 14 de la loi du 31 décembre
1975.

Article 7 - Délais - Pénalités phase "études"

7-1- Délais d’établissement des documents d'étude

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

#* ler élément : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de la notification du marché.

#* Les éléments ou parties d'éléments suivants : date de I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre
du prononcé de la réception du document d'études le précédent dans l'ordre chronologique de

déroulement de I'opération.

# DOE : date de réception des travaux.

7-2 Pénalités encourues pour retard
7-2-1 Dispositions communes

Les pénalités sont cumulables et applicables par jour de retard calendaire, sans mise en demeure
préalable, sur simple constat du pouvoir adjudicateur par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE.
Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues des le premier euro.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités applicables au titulaire ne
pourra excéder 20% du montant total hors taxe du marché.

Les pénalités portent sur la remise des documents d’études.
7-2-2 Pénalités pour retard
Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents

d'étude, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est
fixé comme suit :

o Avant-projet sommaire : ..........cceeeee. 200 € par jour ;
o Avant-projet définitif : ...........ccceviineeen. 200 € par jour ;
o Etudesde projet: ......ccccceeviriiiieennnnne 200 € par jour ;
o Etablissementdu DCE : ..................... 200 € par jour ;
o Rapportdanalyse : ......cccccoooiineennnnn. . 200 € par jour ;
o Dossier des ouvrages exécutés : ........ 200 € par jour ;
o DIAG, OPC, CSSI, BIM, SYN, Missions5et6 200 € par jour ;

Pour le calcul du nombre de jours de retard (calendaires), il n’est pas tenu compte ni du jour de la date
limite, ni du jour de la date réelle de remise du document ou du rapport.

7-3- Réception des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de l'ouvrage pour vérification et
réception.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir. Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit
de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.
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Nombre d'exemplaires

Eléments de la mission Document - - -
papier informatique

Diagnostic (mission complémentaire N°1) Plans 2 exemplaires Oui
Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Avant-projet sommaire Plans 2 exemplaires Oui
Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Avant-projet définitif Plans 2 exemplaires Oui
Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Permis de construire Plans selon Oui
. . exigences + 2 ]

Pieces écrites copies MOA Oui

Etudes de projet Plans 2 exemplaires Oui
Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Dossier de consultation des entreprises Plans 2 exemplaires Oui
Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Examen de conformité - VISA Pieces écrites 2 exemplaires Oui
Dossier des ouvrages exécutés Plans 2 exemplaires Oui
Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Mission Complémentaire 4 Pieces écrites 2 exemplaires Oui
Mission Complémentaire 5 Piéces écrites 2 exemplaires Oui

Il sera demandé a la maitrise d’ceuvre de fournir la maquette numérique du projet pour les phases
ESQ (pour mémoire au concours, Niveau de Définition « ND »1), APS (ND2), APD (ND3), PRO
(ND3), en cours de travaux (ND4), a la remise des DOE (ND5) et dans le cadre de la mise en place

de la GTC/GMAO (NDS6).

La charte BIM du CNRS devra étre respectée et notamment les niveaux de détail définis

pour chaque phase.

La maquette numériqgue fournie en phase DOE devra étre compatible avec le logiciel de
gestion patrimoniale du CNRS (LOGIC) et devra respecter la charte BIM dédiée.

7-4- Délais de validation applicables au Maitre d’Ouvrage

Par dérogation & l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre d'ouvrage de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir

avant I'expiration des délais ci-dessous :
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Eléments de la mission Code Durée en semaines
Avant-projet sommaire APS 4
Avant-projet définitif APD 5
Etudes de projet PRO 4
Assistance pour la passation des contrats de
travaux : ACT 5 (délai global) dont
- Etablissement du DCE
- Rapport d’analyse des offres 2 pour le DCE
- Mise au point des contrats de travaux 1,5 pour le RAO

Délais qui courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage de la version
finale du document d'étude a réceptionner.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE la réception se fait par décision expresse du Malitre
d’Ouvrage.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

Article 8 - Phase Travaux

8-1- Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs
8-1-1- Délai d'intervention du maitre d'ceuvre

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du CCAG-Travaux
a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur.
Aprés vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux le montant
de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre d'ouvrage en vue de la liquidation
I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de I'entrepreneur et
d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document
par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux.

Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maitre
d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état qu'il transmet a la personne publique contractante en vue du
réglement, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

8-1-2- Pénalités en cas de retard dans la transmission et I’établissement de
documents y compris la vérification des projets de décompte mensuel et final ainsi que
des ordres de service :

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, si les délais imposés au Maitre d’ceuvre dans le présent
CCAP ne sont pas respectés, pour la gestion administrative et financiére du projet, y compris la
notification des ordres de service, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant est fixé a 100 €
par jour calendaire de retard.

La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Marché N°24.14.049 - Maitrise d'ceuvre construction d’un nouveau batiment « BAT INNOV » sur le site Page 20/32
du CNRS-LCC a Toulouse



8-2- Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur
8-2-1- Délai d'intervention du maitre d'ceuvre

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par
l'entrepreneur.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur et
I'établissement de I'état d'acompte est fixé a 15 jours a compter de la date de l'accusé de réception du
document.

Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maitre
d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état qu'il transmet a la personne publique contractante en vue du
reglement, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

8-2-2- Pénalités - Retard dans la vérification du projet de décompte final
a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d'intervention

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la vérification de ce décompte, le
maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixé a 1/1 000 du montant du décompte général.

b) Réalisation des prestations aux frais du maitre d'ceuvre défaillant

La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

8-2-3 Suivi de I'exécution des travaux — Ordre de service — Pénalité :

Par sa mission de « direction de I'exécution des travaux » (DET), le maitre d'ceuvre est l'interlocuteur
principal des entrepreneurs et l'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages.

Il est tenu de faire respecter par toute entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne
peut y apporter aucune modification de son propre fait.

Pour mener a bien cette mission, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a
destination de tout entrepreneur.

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée dans les conditions prévues a l'article 3.8.1 du CCAG-
Travaux.

Les ordres de service doivent étre transmis par le Maitre d’ceuvre dans un délai d’'une semaine pour une
exécution normale du marché, et de deux jours en cas d'urgence.

Conformément a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que tous les ordres de service émis par le
maftre d’ceuvre entrainant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes
de délai d’exécution, de durée et de montants, feront I'objet d’'une validation préalable par le maitre
d’ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A
défaut, le titulaire n'est pas tenu de I'exécuter.

La fixation et la prolongation des délais sont prises par ordre de service du maitre d’ceuvre pour les cas
prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux).
En dehors de ces cas, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’'un avenant.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage, sur proposition du
maitre d'ceuvre, aprés consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la
prolongation.
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Le maitre d’ceuvre adressera au CNRS une copie de tout ordre de service notifiant une décision du
CNRS et de tout acte majeur dans le suivi d’exécution et la gestion financiére des marchés de travaux.
Un ordre de service ne peut étre contresigné par le CNRS.

En cas de défaillance constatée par le CNRS dans la formalisation des besoins par ordre de service, le
CNRS appliquera par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, une pénalité de retard forfaitaire de
150€ HT sur la mission DET, par jour calendaire de retard pris entre la demande expresse du CNRS et la
date effective de notification a I'entreprise.

8-3- Instruction des mémoires de réclamation

8-3-1- Délai d'instruction
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de deux semaines a compter de la date de
réception par le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation.

8-3-2- Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la remise de 'analyse du mémoire
en réclamation, le maitre d'oceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de
retard y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 500 €.

Article 9 : Modalités de présentation des documents établis dans le cadre de la
mission AOR - Pénalités

Dans un délai maximal de 2 semaines suivant toute demande ou prise de décision entrant dans le
périmeétre de la mission AOR, le titulaire transmet au CNRS :

o Le bilan des opérations préalables a la réception et la liste des réserves,

o La proposition de décision de réception et ses conditions,

o Les délais de levée de réserves pour toute garantie contractuelle (garantie de parfait
achevement, garanties particulieres),

o Aprés visite : bilan de la visite et propositions d’actions.

En cas de nécessité d’'une action du CNRS pour des mesures coercitives comme une mise en demeure,
ou pour une action plus longue, le titulaire saisi le CNRS dans un délai de 48 h suivant la visite sur site
avec des éléments d’aide a la décision.

En cas de non-respect par le maitre d’ceuvre de sa mission AOR, le CNRS considérant qu’il s’agit d’'un
manguement & son obligation de résultat et de conseil, procédera a une mise en demeure du titulaire
pour qu’il prenne les mesures nécessaires. Si la mise en demeure reste infructueuse, le maitre de
'ouvrage procédera a une réfaction de 20% minimum sur le montant des acomptes portant sur la mission
AOR.

Article 10 - Co0t prévisionnel des travaux

L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 3 930 000,00 € hors TVA pour la phase 1 et la phase
2 des travaux le colt prévisionnel est fixé lors de I'approbation de I'APD.

Le maitre d'ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des études
d’Avant-Projet Définitif.

Aprés approbation de 'APD un avenant au marché fixe le colt prévisionnel définitif et le forfait de
rémunération définitif de la mission de base du titulaire.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de
I'élément APD est supérieur a I'enveloppe financiére de I'ensemble des travaux arrété par le maitre de
l'ouvrage a I'acte d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et
demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un
projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.
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| Article 11 - Conditions économiques d'établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
(mo Etudes) fixé a I'acte d’engagement, au mois de remise de I'offre définitive.

| Article 12 - Tolérance sur le codt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %.

| Article 13 - Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majorés du produit de ce codt par le taux
de tolérance fixé a l'article 12.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois gu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage lui demande.

Article 14 - Co(t de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation (codt
de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les
plus économiquement avantageuses par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres travaux et au mois mo des études du
marché de maitrise d'ceuvre. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut décider de déclarer la consultation
infructueuse.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 20 jours
suivant la demande. La carence constatée du maitre d’ceuvre dans le respect du délai faisant suite a la
demande expose celui-ci a I'application d’'une pénalité dont le montant par jour de retard est fixé & 1/5
000éme du montant du marché. Le délai court & compter de la date d’envoi de la demande faite par
courrier recommandé avec accusé de réception.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation. La carence constatée du maitre d’ceuvre
dans le respect du délai faisant suite a la demande expose celui-ci a I'application d’'une pénalité dont le
montant par jour de retard est fixé a 1/5 000eme du montant du marché.
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Article 15 - Co(t de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Une décision fixe le montant du colt de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a
respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « Mo »
correspondant au mois de remise des offres définitive du dernier lot attribué ayant permis la passation
des contrats de travaux.

Article 16 - Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance.
Ce taux de tolérance est de 3,00 %.

Article 17 - Seuil de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux
de tolérance indiqué a l'article 16.

Article 18 - Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés acheévement de I'ouvrage, est le montant en
prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, avenants, ordres de service,
décisions, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Article 19 — Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 18, le maitre d’ceuvre
encourt une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le
taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération « t » fixé a l'article 4 de I'acte d'engagement multiplié par 2.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 20 - Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 18, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR).

Article 21 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément & larticle 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le rble qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.
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Article 22 - Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1.5 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux
incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui
est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut
y apporter aucune modification.

| Article 23 - Utilisation des résultats (Propriété Intellectuelle)

Les dispositions de l'article 24 du CCAG-MOE s’appliquent.

| Article 24 — Suspension et Arrét de I'exécution des prestations

A) Interruption des prestations
Les prestations pourront étre interrompues en application de l'article 25.1 du CCAG-MOE.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie dans le présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

Par ailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations apres
avoir pris connaissance des résultats de la consultation pour la passation des marchés de travaux.

Dans ce cas, le paiement di au titre de I'élément ACT sera égal a 60% du montant de cet élément tel
que prévu a l'article 7-3-2 du présent CCAP N°24461, sous réserve de la production du rapport d’analyse
des offres et de sa recevabilité.

B) Suspension des prestations

Les dispositions de l'article 25.2 du CCAG-MOE s’appliquent.

Article 25 - Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" (prévue a
l'article 44.1 du CCAG-Travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve restante par le CNRS.

Article 26 - Résiliation du marché

Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
A) Résiliation pour motif d’intérét général
Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en

appliqguant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 1.5 %.
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B) Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire en cas d'inexactitude des documents
et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 a R. 2143-12 et R.2143-16 du Code de la
commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

De plus, le marché pourra étre résilié au tort du titulaire dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait
incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du
seuil de tolérance fixé a l'article 14 du présent CCAP N°24461, ou bien dans le cas d'appel a la
concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du codt prévisionnel.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier sans
indemnités le marché, aux frais et risques du Titulaire (article 30.3 du présent CCAP N°24461). Par
ailleurs, le non-respect par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-traitants des prescriptions de sécurité
prévues au titre du présent marché peut entrainer la résiliation du contrat pour faute du Titulaire, sans
indemnité (article 30.4 du présent CCAP N°24461).

C) Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a lI'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

Article 27 - Confidentialité

En sus des dispositions de l'article 5 du CCAG-MOE le maitre d’ceuvre, ses collaborateurs et experts
sont tenus par une obligation générale de secret et de discrétion sur tous les documents et informations
communiqués, méme lorsque ceux-ci ne sont pas revétus expressément de la mention « confidentiel ».
lls s'interdisent de communiquer & quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des
informations et documents de toute nature, techniques, financieres, administratives, juridiques et
stratégiques, ainsi que celles relatives a l'activité, a I'organisation et au personnel du CNRS, dont ils
auraient eu connaissance a l'occasion de I'exécution du présent marché.

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de I'exécution des prestations sont la propriété
exclusive du CNRS, qui en a la libre utilisation. 1l en va de méme de tous les moyens, documents et
supports qui sont mis a la connaissance du maitre d’ceuvre.

Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du maitre d’ceuvre ou qui sont
produits dans le cadre de I'exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement
confidentiels. lls ne peuvent étre divulgués par le maitre d’ceuvre a des personnes tierces au présent
marché sans l'autorisation préalable du CNRS.

Le maitre d’ceuvre mandataire garantit que ses employés, cotraitants ou sous-traitants connaissent et
respectent cette obligation de confidentialité.
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Le maitre d’ceuvre déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de I'application de ces mesures
et reconnait que toute divulgation Iéserait les intéréts du CNRS et engagerait sa responsabilité.

Article 28 - Assurances

Par dérogation a larticle 9.1.3 du CCAG-MOE tout membre du groupement titulaire (mandataire,
cotraitants) et tout sous-traitant doit justifier, avant la notification du contrat, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances couvrant 'ensemble des responsabilités susceptibles d’étre engagées au titre du marché.

A cet effet il doit étre communiqué au CNRS, toute attestation de souscription de police(s) d’'assurances
précisant les dates de validité, I'étendue de la responsabilité garantie, le périmétre précis des
métiers/activités couvert(e)s, la couverture des dommages immatériels et aux existants, les cas
d’exclusion, les plafonds financiers/franchises associés a la prise en charge en cas de sinistre.

Le titulaire adressera chaque attestation d’assurance annuelle au CNRS soit automatiquement, soit dans
les 15 jours suivants la demande.

Article 29 - Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

29-1- Principes généraux

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de
l'article L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur
S.p.S"

29-2- Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre, sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
gu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

29-3- Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1/ Libre acces du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acceés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d'ceuvre pour ses différentes réunions.

2/ Obligations du maitre d'ceuvre

- Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :

* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* le calendrier détaillé d'exécution.

- Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre
de I'exécution de sa mission.

- Le maitre d'ceuvre s'engage a :
* fournir au coordonnateur S.P.S, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;
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* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre d'ceuvre et qui sera
annexé au présent CCAP.

- Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis
au maitre d'ouvrage.

- Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre peut consulter le coordonnateur S.P.S. et
intégre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

- Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre
journal de la coordination.

- Démarrage des travaux.

Le maitre d'ceuvre devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage
des travaux par deux ordres de service distincts.

Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé par
le coordonnateur S.P.S. de lintégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la
santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Article 30 — Clauses ZRR (Zone a Régime Restrictif)

30-1 Mesures de sécurité particulieres

En complément de l'article 5.3 du CCAG-MOE, il est précisé que lorsque les prestations sont a exécuter
dans un lieu ou des mesures de sécurité particulieres s’appliquent, ou concernent des informations
considérées comme sensibles au titre des différents documents constitutifs du marché, le Titulaire, ses
personnels et ses éventuels sous-traitants sont tenus de se conformer aux dispositions édictées ci-apres
et a la réglementation applicable en la matiere.

Le Titulaire ne peut prétendre ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément de
prix, par dérogation a l'article 5.3 du CCAG-MOE.

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST) introduite
par les dispositions des articles R.413-1 et suivants du code pénal, du décret n°2011-1425 du 2
novembre 2011 et du décret n°2024-430 du 14 mai 2024 (applicable a compter du 1° janvier 2025)
prévoit des dispositions de contrble de l'acces physique ou virtuel aux Zones a Régime Restrictif (ZRR).

A ce titre, le Titulaire, ses personnels et ses sous-traitants peuvent étre soumis aux procédures
correspondantes d'autorisations préalables d'acces lorsque I'exécution des prestations est susceptible de
concerner les informations relevant d’'une ZRR.

30-2 Autorisations d’accés des personnels du Titulaire et de ses sous-traitants

Si la protection des intéréts essentiels du CNRS l'exige, le CNRS peut soumettre l'accés physique ou
virtuel a certaines informations, données ou a certains composants sensibles des systemes et
applications du CNRS a l'agrément préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels
y ayant acces, par le Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS.

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a remplir un
formulaire de renseignements comprenant a minima les informations suivantes concernant les personnes
dont il sollicite I'agrément :

e |e patronyme et les prénoms de son personnel ;
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¢ une photocopie lisible et recto-verso d’'un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle du personnel visé :
o carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants
francais et communautaires ;
o titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de
résident pour les étrangers extracommunautaires ;
e adresse actuelle du personnel si celle-ci differe de celle portée sur le titre d'identité fourni.
Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a
I'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité des informations ou données concernées,
en rapport direct avec la prestation ou l'intervention demandée au titre de I'exécution des prestations
objet du marché.

Les informations demandées au Titulaire ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le
présent article, et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour
le CNRS, d'agréer ou non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au titre
du marché.

A l'issue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le motif,
'accés aux équipements, installations et données concernés par I'objet du présent marché. Seule la
décision d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis par le Titulaire
est conservée par le CNRS. Conformément a la réglementation, le refus d’autorisation d’accés n’est pas
motive.

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux
équipements, installations et données concernés par l'objet du présent marché. Le CNRS peut retirer
son agrément a tout moment sans avoir a énoncer ses motifs, le Titulaire doit alors proposer
immédiatement un personnel remplagant, de niveau et compétences équivalents, qui fera l'objet de la
procédure d’agrément décrite au présent article.

Le maintien dans les équipes du Titulaire d’un personnel dont 'agrément a été refusé selon la procédure
décrite ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée a des poursuites pénales.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'acces a une ZRR délivrée dans les conditions prévues a l'article R.
413-5-1 du code pénal est tenu d'informer le CNRS de tout changement de situation susceptible
d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accés (& compter du 1¢ janvier 2025).

30-3 Précisions relatives aux sous-traitants du Titulaire :

Dés lors que I'exécution des prestations du marché a lieu dans une ZRR, les sous-traitants du Titulaire
sont soumis aux dispositions générales relatives a la sous-traitance au sens des articles R2193-1 a
R2193-9 du code de la commande publique et aux mesures de sécurité particuliéres visées aux articles
1.1 et 1.2 ci-dessus au titre de la PPST (dont la procédure d’agrément préalable).

Les conditions d’agrément des sous-traitants au sens du droit de la commande publique sont celles
prévues a l'article 1.3 du présent CCAP.

Au titre de la PPST, le CNRS se réserve le droit de refuser I'accés physique ou virtuel du sous-traitant du
Titulaire a la ZRR sans avoir a se justifier d'une quelconque maniére ou de l'autoriser aprés vérification et
agrément préalable suivant la procédure prévue a l'article 1.2.

Le Titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations prévues a cet article et reste
responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.

Le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses rapports avec son sous-
traitant, I'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des regles issues de la PPST et de protection de
la sécurité des données et systémes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme soumis aux termes
du présent marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier, sans
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indemnité, le marché, pour faute du Titulaire et a ses frais et risques.

30-4 Mesures de portée générale

Lorsque la PPST l'exige, le Titulaire du marché et ses personnels doivent se conformer a la procédure
interne en vigueur au CNRS, en particulier les dispositions spécifiques applicables aux ZRR détaillées en
annexe du réglement intérieur (RI) de l'unité concernée par I'exécution des prestations. Le Rl de l'unité
est transmis au Titulaire lors de la notification du marché. En cas de modification du RI, le CNRS notifie la
version modifiée au Titulaire.

Le Titulaire s’engage a transmettre ce Rl d’unité a ses éventuels sous-traitants et s’assure du respect de
ses dispositions.

Les personnels du Titulaire ainsi que ses sous-traitants participant a I'exécution des prestations du
présent marché ne doivent en aucune facon accéder a des informations classifiées.

lls doivent se conformer strictement aux régles de protection des données sensibles qu’ils pourraient
avoir a connaitre au titre de I'exécution du présent marché, ainsi qu'au Rl de l'unité, aux régles de
sécurité et de contréle en vigueur au CNRS.

Les personnels du Titulaire et ses sous-traitants ne doivent accéder qu’aux seuls locaux et installations
concernés et nécessaires pour I'exécution du présent marché.

L’exécution du présent marché peut conduire le Titulaire, ses personnels et ses sous-traitants a avoir
connaissance des données sensibles qui, sans étre couvertes par le secret de défense, ne doivent pas
étre rendues publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels et ses sous-traitants a ne faire aucune divulgation, sous
guelgue forme que ce soit, sans autorisation du CNRS, de tout élément connu dans le cadre du marché,
en dehors des communications strictement indispensables a I'exécution du présent contrat.

Le non-respect par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-traitants des prescriptions de sécurité
prévues au titre du présent marché peut entrainer la résiliation du contrat pour faute du Titulaire, sans
indemnité.

L’émission, la reproduction et 'acheminement des documents protégés sont conformes aux réglements
en vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la réalisation et a
'exécution du présent marché sont restitués au CNRS au terme du contrat, sans délai.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-
traitants & un tiers au contrat sans le consentement exprés et préalable du CNRS propriétaire des
données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’expiration du présent marché.

Article 31 — Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché s’engage a respecter toute disposition résultante :
. De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

. Du reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (réglement général sur la protection
des données), a compter du 25 mai 2018.
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Obligations des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché
constituent des données a caractére personnel.

Chaque partie au présent marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant tout
le temps ou ceux-ci produiront ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du reglement européen n°2016/679 sur la
protection des données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-
traitant assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des
systemes de traitement et des données contenues.

Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction
constitue une violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’'impacts
relatives a la protection des données.

Le titulaire veille & ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel s'engagent
a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation Iégale appropriée de confidentialité et
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractéere personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en oeuvre une procédure visant a tester, a analyser et & évaluer
régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met & la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir
adjudicateur ou tout auditeur ddment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 heures
au plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des
conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systéeme
de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de
personnes concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractére
personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y
remédier et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a
la violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permetire I'exercice, par les
personnes concernées, de leurs droits d’accés, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus
par la reglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession du
présent marché sans l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la
reglementation applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. I
appartient au titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant
a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a ce que le
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traitement réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement
responsable devant le pouvoir adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiere
de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractere personnel et sur le
niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au pouvoir
adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables. »

Article 32 — Attribution de juridiction

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché en application
de larticle 35 du CCAG-MOE.

Procédure contentieuse :
En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de
Toulouse sera compétent.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse.
Tel : 05 62 73 57 57

Fax : 0562 73 57 40

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http:// www. http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Article 33 - Dérogations au CCAG-MOE

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres sont apportées aux articles suivants du CCAG-MOE :

Dérogation a l'article 11.7 du CCAG-MOE par l'article 6.4.1 du CCAP

Dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE par l'article 7.2 du CCAP

Dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE par l'article 7.4 du CCAP

Dérogation & l'article 21 du CCAG-MOE par l'article 7.4 du CCAP

Dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux par l'article 8.1.1 du CCAP

Dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE par les articles 8.1.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2 du CCAP
Dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE par I'article 26 du CCAP

Dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG-MOE par l'article 28 du CCAP

Dérogation a l'article 5.3 du CCAG-MOE par l'article 30.1 du CCAP

Le CCAP apporte des compléments aux CCAG Travaux aux articles suivants :

L’article 30.1 du présent CCAP compléte I'article 5.3 du CCAG-MOE
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