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1 OBJET DEL’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet de I’accord-cadre

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
les diagnostics amiante et plomb sur le site du futur centre pénitentiaire du Muy (83).

Les missions a réaliser sont les suivantes :
* Mission 1: Repérage amiante avant travaux
* Mission 2 : Diagnostic plomb avant travaux
* Mission 3 : Contréles visuels durant travaux
* Mission 4 : Prélevements amiante complémentaires

* Mission 5 : Prélevements plomb complémentaires
* Mission 6 : Prestations complémentaires

2 DEFINITION DES PARTIES

2.1 Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, aussi appelé maitre d’ouvrage, est la personne morale définie
comme telle a I'’Acte d’Engagement.

2.2 Le titulaire

Le titulaire, aussi appelé prestataire, est défini a I'acte d’engagement.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives de |I'accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité décroissante

Pieces particuliéres :

- L'acte d’engagement (AE) et ses annexes :
* Annexe 1: Acte de sous-traitance relatif a la sous-traitance, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi
= Annexe 2 : Bordereau de prix unitaires (BPU) avec répartition des paiements par co-
traitant
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

- Les bons de commande et marché subséquents, au fur et a mesure de leur notification ;

- Le Mémoire technique du titulaire, dont les engagements ne sont contractuels que s'ils vont
au-dela des exigences du CCAP ou du CCTP;

- Le dossier d’annexes techniques;
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Pieces générales :

- Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini en premiére page de I'acte d’engagement,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

4 REPRESENTANT DU TITULAIRE

Lorsqu'il est prévu dans I'accord-cadre que tout ou partie des prestations doit étre exécutée
par une personne nommément désignée, et que cette personne n’‘est plus en mesure
d’accomplir cette tache, le Titulaire doit :

- En aviser sans délai le pouvoir adjudicateur et prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d'assurer la poursuite de la mission

- Proposer au pouvoir adjudicateur un remplagant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom, les références, les titres dans un délai
de 8 jours a compter de la date d’envoi de I'avis mentionné précédemment.

Par dérogation al'article 3.4.3 du CCAG-PI, le remplagant proposé par le Titulaire est considéré
comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci ne le récuse pas dans un délai de deux
semaines a compter de la communication mentionné dans l'alinéa précédent. Si le pouvoir
adjudicateur récuse le remplagant, le Titulaire dispose de 8 jours pour proposer un nouveau
remplagant.

La décision de récusation par le pouvoir adjudicateur sera motivée.

Le Titulaire s’engage a désigner, pour le représenter pendant les réunions d'études et
d’exécution, un personnel habilité a prendre en séance les décisions techniques et financiéres.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire, en cas de récusation de remplagants
par le pouvoir adjudicateur, ou en cas de substitution discréte, non déclarée au pouvoir
adjudicateur, les pénalités afférentes s’appliqueront.

5 CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE

5.1 Durée de l'accord-cadre

La durée de l'accord-cadre est de 12 mois a compter de sa notification.

Cet accord-cadre pourra étre reconduit tacitement 3 fois a la date anniversaire de sa
notification pour une nouvelle période de 12 mois sans que sa durée totale n‘excéde 48 mois.

En cas de reconduction, le titulaire ne peut refuser celle-ci.

En cas de non-reconduction de I'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur informera le titulaire de
sa décision dans un délai de 1 mois avant la date anniversaire de |'accord-cadre.

Les bons de commande et marchés subséquents pourront étre notifiés au titulaire pendant
toute la période de validité de I'accord-cadre.
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5.2 Forme de I'accord-cadre

Le présent marché est un accord-cadre mono attributaire, passé en application des articles
R.2162-1 a R.2162-5 du code la commande publique.

Il s'exécute au fur et a mesure de la survenance des besoins, pour partie par I’émission de bons
de commande et pour partie par la conclusion de marchés subséquents.

Il n'a pas été fixé de montant minimum. Le montant maximum de 'accord-cadre est fixé a
139 000 € HT pour toute la durée de I'accord-cadre.

6 CONNAISSANCE DES CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités

1

- Avoir examiné toutes les indications de tous les documents du dossier de consultation,
s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant,
tous les renseignements complémentaires auprées du pouvoir adjudicateur.

7 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Le prestataire est chargé de réaliser les prestations suivantes :

- Mission M1: Repérage amiante avant travaux

- Mission M2 : Diagnostic plomb avant travaux

- Mission M3: Contrdles visuels durant les travaux

- Mission M4 : Prélevements amiante complémentaires
- Mission M5: Prélevements plomb complémentaires
- Mission M6 : Prestation complémentaire

Le contenu détaillé de ces six missions est donné dans le CCTP.

7.1 Prestations exécutées par bons de commandes
L'accord-cadre s'exécutera par bons de commande pour les missions M1, M2, M3, M4 et M5.

Les bons de commande préciseront notamment :

- La référence de I'accord-cadre ;

- Le numéro du bon de commande;

- Le délai d’exécution ;

- Les prestations de I'accord-cadre telles que décrites au BPU ;

- Le montant de la prestation, calculé en fonction des quantités a prévoir, sur la base des
prix renseignés au BPU.

L'émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence
préalable du titulaire du présent accord-cadre.

72 Prestations exécutées par marchés subséquents
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Le pouvoir adjudicateur, lors de la survenance du besoin, adressera au titulaire de I'accord-
cadre les informations sur les caractéristiques, I'ampleur ainsi que les modalités d’exécution
des prestations non fixées dans |'accord-cadre et lui demandera d’établir une proposition
technique et financiére correspondante.

Lors de I"établissement du marché subséquent, la proposition du titulaire sera établie par
application des prix renseignés dans le BPU. Pour I'application des prix de la mission M6, le
titulaire indiquera le nombre de demi-journées de chaque catégorie qu’il estimera nécessaires
a la réalisation de la prestation demandée.

Les prix sont établis sur les mémes bases que les prix de I'accord-cadre, a savoir les conditions
économiques en vigueur au mois mO. Le prix sera global et forfaitaire.

La date limite de réception de cette proposition sera précisée dans la demande. Le délai de
validité des offres remises sera de 90 jours.

Les marchés subséquents préciseront notamment :

- La référence de I'accord-cadre ;

- Le numéro du marché subséquent ;

- Le délai d’exécution ;

- Les prestations de I'accord-cadre telles que décrites au BPU ;

- Le montant de la prestation, calculé en fonction des quantités a prévoir, sur la base des
prix renseignés au BPU.

L'offre du titulaire doit étre datée et signée.

Cette proposition est validée par le pouvoir adjudicateur par la conclusion et la notification au
titulaire de I'accord-cadre de marché subséquent correspondant.

Le titulaire s’engage a adresser une offre a 'ensemble des marchés subséquents.
Cette obligation s’applique notamment dans le cas oU I’API) lance simultanément plusieurs
marchés subséquents aux mémes dates.

En cas d'absence de réponse ou de réponse irréguliére, inacceptable ou inappropriée, faisant
suite a une invitation a remettre une offre, le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de
conclure un marché portant sur la mission concernée hors du présent accord-cadre.

Pour étre jugée recevable, I'offre dans le cadre du marché subséquent devra comporter a
minima :

« un devis sur la base des prix du BPU ou des prix nouveaux ;

« le cas échéant, un acte spécial de sous-traitance diment complété ;

« le mémoire technique détaillant les modalités d’exécution de la mission.

8 DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE

A la fin de chacune des missions, le titulaire fournira un document dont le contenu et la forme
sont précisés dans le CCTP. En outre, les documents seront fournis sous forme de fichiers
informatiques correctement organisés et documentés. lls pourront également étre remis en
deux exemplaires papiers si le pouvoir adjudicateur en fait la demande.

9 DELAISET PROLONGATION

9.1 Délais d’exécution
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L'exécution des prestations commencera a compter de la notification d’un bon de commande
ou d'un marché subséquent, a la date précisée dans chaque bon de commande ou marché
subséquent. Les délais d'exécution sont précisés a |'article 4 de I'acte d’engagement.

Le bon de commande ou marché subséquent précisera obligatoirement la durée d’exécution
envisagée par le candidat pour la réalisation de I'ensemble des taches listées au sein du bon de
commande ou le marché subséquent.

L'exécution des missions débutera a la date de notification du bon de commande ou du
marché subséquent, sauf mention différente dans le bon de commande ou le marché
subséquent.

9.2 Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire est tenu d’'informer par tout moyen le pouvoir adjudicateur de toute circonstance
qui mettrait en cause le délai d'exécution prévu sur le bon de commande ou le marché
subséquent correspondant.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de
I'article 13.3.1 du CCAG-PI par le simple constat par le pouvoir adjudicateur de la survenance
d’événements faisant obstacle a |'exécution de l'accord-cadre dans le délai contractuel.
L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur.

La décision de prolongation est prise par le pouvoir adjudicateur et notifiée au titulaire

9.3 Réception des prestations

Aprés réalisation de la prestation de chaque bon de commande ou de chaque marché
subséquent par le Titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, pour
décider de la validation, conformément a l'article 28.2 du CCAG-PI.

La prestation sera réceptionnée a la date de réception du rapport final relatif au bon de
commande ou au marché subséquent.

Par dérogation a I'article 29 du CCAG-PI, I'absence de validation du maitre d’ouvrage dans le

délai ne vaut pas validation tacite.

10 VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

101  Contenu des prix

Les prix sont établis hors TVA. llIs sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations du marché y compris les fournitures, les locations, les
déplacements, les frais généraux impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques
et bénéfices.

Les prix de I'accord cadre sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces prestations.

Les marchés subséquents seront réglés selon le montant global et forfaitaire en application des
prix indiqués dans le BPU.

Les bons de commande seront réglés en application des prix indiqués dans le BPU.
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10.2 Révision des prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
mO défini a I'acte d’engagement. Les prix des prestations sont révisables annuellement a la date
anniversaire de notification de I'accord-cadre.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations
faisant I'objet de I'accord-cadre est I'index d’ingénierie |, publié sur le site Internet de I'INSEE.

Le coefficient de révision, Cn s’applique a chacun des prix des prestations de I'accord-cadre.
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la révision est donné par la formule :
Cn=0,15+ 0,85 (In-4/ lo-4)

dans laquelle In-4 et lo-4 sont les valeurs prises respectivement par |'index | quatre mois avant
le mois au cours duquel a lieu la révision et quatre mois avant le mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs sont effectués avec au maximum quatre
décimales. Pour ces calculs, I'arrondi sera pris a la décimale inférieure.

103 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du présent
accord-cadre a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels et, au prestataire mandataire et
a ses cocontractants en cas de groupement.

104 Modalités de versement de I’avance

L'option A du CCAG-PI s'applique.

Si les conditions prévues aux articles R. 2191-3, R. 2191-5, R. 2191-6, et R. 2191-16 a R. 2191-18 du
Code de la commande publique sont réunies, une avance est versée au titulaire du marché sauf
en cas de refus par celui-ci, précisé dans |'acte d’engagement.

Le montant de I'avance est égal a 20% du montant de chaque bon de commande et chaque
marché subséquent d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et d'une durée d’exécution
supérieure a deux mois.

Le paiement de I'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la
date de notification du bon de commande ou du marché subséquent. Le remboursement de
I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
bon de commande ou du marché subséquent concerné atteint 65 % du montant initial du bon
de commande ou du marché subséquent. Il est terminé quand le montant des prestations
exécutées atteint 80 % du montant du bon de commande ou du marché subséquent.

Le montant de |'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions décrites
aux articles R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique.
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10.5 Réglement des comptes

Les pieces de liquidation (situations, décomptes, états d’acomptes) sont calculées, diffusées et
échangées a l'aide d'un outil informatique de gestion financiére (systtme d’échanges de
données informatiques EDIFLEX).

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le Titulaire.

La facture électronique est mise en ceuvre selon les conditions du Décret n° 2019-748 du 18
juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique.

Le systéme sera utilisé dés sa mise en place pour I'établissement des piéces justificatives des
acomptes et du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

Modalités de paiement :

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un projet de décompte établissant le montant en
prix de base des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution des prestations
réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard et réfaction.

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le
prix évalué en prix de base hors T.V.A.

Le mode réglement est le virement administratif.

Le pouvoir adjudicateur Vvérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché. Le projet de décompte ainsi complété devient
alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) Iincidence éventuelle du remboursement de I'avance

d) les pénalités et réfactions éventuelles

e) I'incidence de la TVA,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a),
b), c), d) et e) ci-dessus.

Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement
exécutées. Le solde sera versé apres acceptation de la totalité des prestations du bon de
commande ou du marché subséquent.

Le délai maximum de paiement des sommes au titre du présent accord-cadre est fixé a 30 jours
a compter de la remise par le titulaire de sa demande de paiement.

En cas de retard dans les paiements, le titulaire bénéficiera du versement d’'intéréts moratoires
au taux prévu par la réglementation en vigueur.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI, le montant de la somme a régler au titre des
acomptes, qu'il soit ou non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n‘a
pas a étre notifié au titulaire, sauf en cas de désaccord sur le montant des prestations
exécutées ou sur l'application des pénalités ou de réfactions.
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10.6 Paiement des sous-traitants

En cas de sous-traitance, le titulaire se conformera aux dispositions relatives a la sous-traitance
énoncées dans le code de la commande publique.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations qu’a condition d‘avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement conformément a I'article L.2193-4 du code de la commande publique.

Conformément a I'article L.2193-3 du code de la commande publique, en cas de sous-traitance,
le titulaire reste seul responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du présent
marché. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs
engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire.

Conformément aux articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande publique, pour
chaque sous-traitant présenté lors du dépdt de I'offre ou postérieurement a la notification du
marché, le titulaire doit adresser au pouvoir adjudicateur un dossier de demande comprenant

- une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix (a défaut, le sous-traitant ou le titulaire ne
peuvent opposer ultérieurement ces stipulations contractuelles au pouvoir
adjudicateur);

e) Le cas échéant, les certificats, compétences et capacités du sous-traitant sur lesquelles
le candidat s'appuie sur;
* Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction de soumissionner.
* Les justificatifs permettant d'apprécier les capacités techniques, professionnelles
et financiéres du sous-traitant.

Pour les sous-traitants présentés postérieurement a la notification du marché, le titulaire doit
adresser le dossier de demande au pouvoir adjudicateur, en envoi recommandé avec avis de
réception postal ou contre récépissé.

L'acceptation du sous-traitant présenté postérieurement a la notification du marché et
I'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé par le
titulaire et le pouvoir adjudicateur.

A l'expiration d'un délai de 21 jours, courant a partir de la réception du dossier par le pouvoir
adjudicateur, le silence de ce dernier vaut obtention de I'acceptation et de I'agrément du sous-
traitant. L'agrément tacite n’est pas admis s'il ne résulte pas d’'une demande expresse du
titulaire du marché présentant les justificatifs cités ci-dessus.

A défaut d'acte spécial le sous-traitant ne peut bénéficier du droit au paiement direct.
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Dés la signature de l'acte spécial, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des
sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le titulaire du marché fait connaftre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne
physique habilitée a représenter le sous-traitant.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont des conditions
cumulatives nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit au paiement direct.

Conformément a l'article R.2193-10, lorsque le montant du contrat de sous-traitance est
supérieur ou égal a 600 € TTC, le sous-traitant est payé directement pour la partie du marché
dont il assure I'exécution.

Pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de la partie dont il assure I'exécution :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé.

- Le sous-traitant peut, également, déposer sa demande de paiement sans autre formalité sur
le portail de facturation.

- Le titulaire dispose de 15 jours a compter de la signature de I'accusé de réception, du récépissé
ou du dépébt sur le portail de facturation mentionné pour donner son accord ou notifier un
refus de paiement d‘une part au sous-traitant et d’autre part au pouvoir adjudicateur.
Attention en cas de dépdt sur le portail de facturation, le titulaire doit accepter ou refuser la
demande de paiement sur ledit portail.

- Hors dépét sur le portail de facturation, le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou
du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I'avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné
plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n‘a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore a
partir de la date de présentation de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé au pouvoir adjudicateur.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

11 PENALITES

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI, il sera appliqué au titulaire les pénalités suivantes :
* Une pénalité de 500 € HT sera appliquée en cas d’absence non justifiée du titulaire a
une réunion a laquelle il était convoqué ;

* Une pénalité de 500 € HT sera appliquée par jour calendaire de retard dans la
réalisation des prestations au regard des délais définis dans le bon de commande ou marché
subséquent. Dans le cas oU des modifications des rendus sont nécessaires a la suite
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d’observations du pouvoir adjudicateur, une pénalité de 500 € HT sera appliquée par jour
calendaire de retard en cas de non reprise des documents dans les délais impartis ;

*Une pénalité de 1000 € HT sera appliquée par jour calendaire de non-respect des
obligations contractuelles de confidentialité décrites a I'article 12 du présent CCAP;

* En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 15 du présent CCAP, une
pénalité de 300 € HT par jour calendaire sera appliquée. Parallélement, le pouvoir adjudicateur
mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de transmission de ces
pieéces dans le délai imparti, I'accord-cadre pourra étre résilié aux torts du titulaire.

* Une pénalité de 50 € HT par infraction constatée sera appliquée en cas de
manquement a l'obligation du Titulaire de transmettre les piéces prévues aux articles D. 8222-
5ou D 8222-7 du code du travail.

* Une pénalité de 1000 € HT sera appliquée dés que le représentant du pouvoir
adjudicateur est informé par un agent de contrble de la situation irréguliere du titulaire au
regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

* 1000 € HT par infraction constatée dans le cadre de la découverte d'un sous-traitant
non déclaré ;

* Une pénalité de 50 € HT sera appliquée sur simple constat du maitre d’ouvrage ou du
maitre d’ceuvre d'une erreur ou omission nécessitant de se déplacer de nouveau sur site

* Une pénalité de 50 € HT sera appliquée sur simple constat du maitre d’ouvrage ou du
maitre d’ceuvre d'une erreur ou omission nécessitant la mise a jour du rapport ; cette pénalité
ne fait pas obstacle au calcul de la pénalité pour retard dans la livraison du document

Les pénalités ne sont pas révisées. Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne
sera exonéré d'aucune pénalité sauf décision expresse du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAP-PI, le montant total des pénalités n‘est pas plafonné;
Ces pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou de
I'absence ou du manquement et sans que le titulaire ne soit invité a faire ses observations par
dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours de retard sera obtenu par
différence entre la date de remise du document et la date limite.

En outre, I'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra
sanctionnée de pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard
de paiement qui en aura résulté.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard dans I'exécution des prestations objet
d’un bon de commande ou d'un marché subséquent est imputable au pouvoir adjudicateur.
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12 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

12.1  Confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a |I'obligation de discrétion pour tout
ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou
aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la
sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis
au titulaire sont réputés confidentiels. Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant
toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

« s'interdire, sauf autorisation de I’APlJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets
et toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

» ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;

« ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent accord-cadre ;

* prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment [l'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

« prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et |'intégrité des documents
et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi
d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

« signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere
secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;

« procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies ;

« remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification
qui lui paratitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et
sanctions prévues a l'article 12 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra
également étre engagée sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

12.2 Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a détenir tous les supports physiques d’information
relatifs a I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique,
sauvegarde sur bandes).
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Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux
vols informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maftre d’ouvrage,
la communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire
I'objet d'un cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le
systeme d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite, sauf autorisation
préalable du maitre d'ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

13 RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE

L’accord-cadre pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 42 du CCAG-PI.

13.1  Arrét de l’exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur pourra appliquer I'article 22 du CCAG-PI. Dans ce cas, chaque bon de
commande et chaque marché subséquent seront considérés comme une partie technique au
sens de l'article susvisé.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

13.2 Résiliation du fait du maitre de l’'ouvrage

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, en application de l'article 40 du CCAG-PI pour la partie résiliée est fixé a 1% du
montant des prestations en cours d’exécution (bons de commande ou marché subséquents).

13.3 Résiliation aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles
R.2143-3 et R.2143-6 a R.2143-9 et R.2143-16 du code de la commande publique, I'accord cadre
sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en
demeure.

L'accord-cadre peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a
ses frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux
articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté
la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles
L8221-3et L

8221-5 du Code du travail.

134 Résiliation aux frais et risques du titulaire

Conformément a I'article 27 du CCAG-PI, le marché pourra étre réalisé aux frais et risques du
titulaire.

14 EXCLUSIVITE ET CONFLITS D'INTERETS

141 Exclusivité d’achat aupres des titulaires
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Seul le titulaire de I'accord cadre peut se voir attribuer des bons de commande ou marchés
subséquents.

14.2 Conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi
que les éventuels sous-traitants, s’engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au
pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout
évenement susceptible de faire naitre un conflit d'intérét entre I’'exécution des missions faisant
I'objet du présent accord-cadre, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres
entreprises et/ou leur politique commerciale. Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation
du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose de mettre en ceuvre pour faire
disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d‘intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants
et les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de
décision, dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs
activités.

15 ASSURANCES

. 15.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A cetitre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes
inspirés par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

. 15.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d’'une police destinée a garantir sa responsabilité civile, autre
que décennale, en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d'ouvrage a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/fou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours d'exécution ou
terminée.

Dés notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au maitre d’ouvrage son
attestation d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa
mission jusqu’a la fin de son intervention, il s’engage alors a fournir périodiquement, et au
moins au cours du ler trimestre de chaque année, une attestation dont la datede validité
sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maftre d’ouvrage, sans indemnisation.

16 OBLIGATION POURLE TITULAIRE DE TRANSMETTRE LES PIECES RELATIVES A
LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE
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Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, a la notification du
marché et tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché les pieces prévues par les
articles D 8222-5 du Code du travail s’il est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est
établi a I'étranger.

Le titulaire de l'accord-cadre est tenu de remettre également au maitre d‘ouvrage
conformément a l'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, qu’il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés
étrangers employés par lui et soumis a I'autorisation de travail prévue a |'article L 5221-2 du
Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

« sa date d’embauche
« sa nationalité
« le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Afin de remplir cette obligation, I’API) a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin
de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu,
et permet ainsi d’'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

N

Les pieces et attestations mentionnées a l'article 15 et a l'article 16 sont déposées par le
titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition.

17 DIFFERENDS

En cas de litiges entre les parties au contrat, le tribunal compétent est le Tribunal administratif
de Melun.

18 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a I'article 1er du CCAG-PI, le présent CCAP ne comporte pas d'article
recensant les dérogations au CCAG auquel il se référe.
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