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EJ:

Numeéro d'identification : ‘ ’ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Pouvoir

Adjudicateur Agence Publique pour I'Immobilier de la Justice (APIJ)

67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicétre

Réalisation d'une prestation d’étude géotechnique, mission G4 dans le
cadre des travaux de restructuration du batiment B5 au palais de
justice de I'ile de la Cité

Objet
Du marché

Date de notification du marché :
Nantissement :

Montant tranche ferme : Programme : 2006/02

Montant tranche optionnelle 1 : Opération : 2015/45
Montant total TF + TO1 : N°EJ :
dPﬂssatmn Marché de prestations intellectuelles conclu selon une procédure adaptée en

. application des articles R. 2123-2, 3, 4 et 7 du Code de la commande publique
marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
Mois mO économiques du mois de juin 2025.
Ce mois est appelé mois zéro : « mois mg ».

Autorité responsable du marché :
Le directeur général de I'API], 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre, nommé par
intérim par I'arrété du 30 décembre 2024

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et
R.2191-61 du code de la commande publique :
Le secrétaire général de I'AP1], 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre

Ordonnateur :
Le directeur général de I’APIJ, 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre

Comptable assignataire des paiements :
L'agent comptable de I’API1J, 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre
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Article 0. Objet du marché

Le présent marché porte sur la réalisation de missions G4 au sens de la norme NF P 94-500, dans
le cadre de l'opération de restructuration du batiment B5 et de la conciergerie au Palais de justice
de I'lle de la cité.

Article 1. Prestataire

Je soussigné :

Premier contractant : candidat unique ou mandataire du groupement solidaire (rayer la
mention inutile)

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de :

Société au capital de :

Ayant son siége social :

Téléphone :

Immatriculé le a I'INSEE,

N° d'identité d'établissement (SIRET) qui exécute la prestation :
Adresse de |'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

Adresse mail de la personne en charge du suivi administratif (facultatif) :

Deuxiéme contractant

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de :

Société au capital de :

Ayant son siége social :

Téléphone :

Immatriculé le a I'INSEE,

Ne d'identité d'établissement (SIRET) qui exécute la prestation :
Adresse de |'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

Adresse mail de la personne en charge du suivi administratif (facultatif) :

=  Aprés avoir pris connaissance des piéces contractuelles telles que listées a larticle 2 du
présent AE-CCAP,
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Et aprés avoir produit toutes les attestations prévues par le code de la commande publique ;

] Affirme (affirmons) sous peine de résiliation du marché, a nos torts exclusifs qu'aucune des
personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup des
interdictions visées dans le code de la commande publique ;

. Déclare (déclarons) sur I'honneur, que les prestations du marché seront réalisées avec des
salariés employés régulierement au regard des articles L 3241, L3243 et L.1220 du Code du
travail ;

] M’engage (nous engageons), sans réserve, conformément aux stipulations des documents
visés ci-dessus, a exécuter les prestations objet de la mission dans les conditions ci-aprés
définies.

Le présent engagement ainsi présenté ne me lie toutefois que si le marché ne m’est notifié dans un
délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres.

Article 2. Pieces constitutives
Les piéces constitutives du marché, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du

maitre de l'ouvrage font seules foi, sont les suivantes, par ordre de priorité :

e Piéces particuliéres (par ordre décroissant de priorité) :

e Le présent document contractuel valant acte d’engagement et cahier des clauses
administratives particuliéres (AE-CCAP) et ses annexes ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

e La décomposition du prix global et forfaitaire, qui n’est contractuel que pour les prix
unitaires qui y figurent ;

e Le mémoire technique, remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour

les engagements allant au-dela des exigences des piéces ci-dessus.

o Pieces générales :

o le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021.

Article 3. Prestations a exécuter par le titulaire

Les prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
Le prestataire participera a I'ensemble des réunions auxquelles il aura été convoqué par la maitrise
d’ceuvre ou par la maitrise d’ouvrage.

Le marché est décomposé en plusieurs tranches :

. Une tranche ferme, portant sur la réalisation d’'une mission G4 au sens de la norme NF P
94-500 dans le cadre du projet B5 et combles du B6 (sauf prestation relatives aux
travaux insécables). Le contenu des travaux est précisé dans le CCTP.

. Une tranche optionnelle 1 portant sur la réalisation d’une mission G4 au sens de la
norme NF P 94-500 relatifs aux travaux insécables. Le contour des travaux insécables est
précisé dans I'annexe 3 a |'acte d’engagement.

Le maitre d’ouvrage notifie le cas échéant la décision d'affermissement de la tranche optionnelle
dans un délai de 24 mois maximum a compter de la notification du marché.
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En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle, aucune indemnité de débit ne sera versée.

En cas de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle, aucune indemnité de retard ne
sera versée.

Article 4. Documents a produire / Connaissance des conditions d’exécution /
vérifications et décision

Les documents a produire par le titulaire sont décrits dans le CCTP.

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient
nécessaires a la réalisation des prestations.

Connaissance des conditions d’exécution des prestations :

Le titulaire est réputé avoir apprécié les conditions d’exécution des prestations et s’étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités.

Le titulaire est réputé avoir examiné toutes les indications des documents du marché, s’étre assuré
qu’elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant, tous les documents
complémentaires auprés du pouvoir adjudicateur.

Délais de vérification :

La décision d'admission, d’ajournement, de réception avec réfection ou de rejet des documents ou
avis telles que requis au titre des éléments définis au présent marché doit intervenir avant
I’'expiration d’un délai de 2 mois a compter de la date de réception par I’APIJ du document ou avis a
réceptionner.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI, en cas de demande de modification du pouvoir
adjudicateur des documents rendus par le titulaire, ce dernier dispose d’une semaine, sauf délai
supérieur mentionné dans la demande, pour reprendre ses documents et en remettre de nouveaux.

L'absence de validation de I’AP1] dans le délai précité ne vaut pas validation tacite.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés
pour les vérifications.

Décision :

L'achévement de chaque mission par le titulaire fera I|'objet d'une décision d’admission,
d’ajournement, de réception ou de rejet des documents, prise dans les conditions de I'article 29 du

CCAG-PI, par I'AP1], et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette validation
peut étre donnée par tout moyen.

Article 5. Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 60 (soixante) mois, a compter de
sa notification.

Durée de la tranche ferme : 60 mois.

Le maitre d’ouvrage notifie la décision d’affermissement de la tranche optionnelle dans un délai de
24 mois maximum a compter de la notification du marché.

Durée de la tranche optionnelle 1 : 36 mois.

La durée du marché toutes tranches comprises est donc de 60 mois.

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle, le marché prendra fin aprés validation par
le maitre d’ouvrage du rapport final de la tranche ferme remis par le titulaire du marché.

APIJ - P] IDC - B5 - Marché d’étude géotechnique mission G4
Mars 2025

Page 5 sur 19



En cas d’affermissement de la tranche optionnelle, le marché prendra fin aprés validation par le
maitre d’ouvrage du rapport final de la tranche ferme et de la tranche optionnelle remis par le
titulaire du marché.

Article 6. Délais et pénalités
Le démarrage prévisionnel de l'intervention sur site est prévu a la notification du marché.
Délais et rappel des durées

e La durée prévisionnelle de la tranche ferme est de 60 mois a compter de la notification
du marché
o Le délai pour viser les études d’exécution et autres documents est de 1 semaine
a compter de la réception des documents ;
o Le délai pour diffuser le compte rendu de visite de chantier est de 2 jours a
compter de la visite sur site ;

e La durée prévisionnelle de la tranche optionnelle est de 36 mois a compter de son
affermissement.
o Le délai pour viser les études d’exécution et autres documents est de 1 semaine
a compter de la réception des documents ;
o Le délai pour diffuser le compte rendu de visite de chantier est de 2 jours a
compter de la visite sur site.

Le rendu du rapport final relatif a la tranche ferme (TF) ou a la tranche optionnelle devra intervenir
au maximum 15 jours apreés la réalisation des derniers travaux soumis a controle.

Les échanges entre les parties (notification du marché, affermissement de la tranche optionnelle,
validation, etc.) se feront par tous moyens (mails, courriers, Plateforme PLACE, etc.)

Pour chaque tranche (TF, TO1), en cas de retard du rendu correspondant, les pénalités sont a, par
dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI :

En cas de non-respect des autres délais 100 € par jour calendaire
En cas de retard de transmission d’un compte rendu de visite ponctuelle de 100 € par jour calendaire
chantier

En cas de retard dans I'établissement d’un visa des documents d’exécution de 100 € par jour calendaire
I’entreprise

En cas de manquement aux obligations rappelées a l'article 14 du présent AE- 300 € par jour calendaire
CCAP (*)

En cas de manquement aux obligations rappelées a l'article 15 du présent AE-
CCAP

300 € par constat

Cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de
contrdle de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

1000 € par situation
irréguliére constatée

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité détaillées a
I'article 12 du présent AE CCAP

500 € par manquement

En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a I'article 12 du

500 € par jour calendaire

présent AE CCAP de tout incident touchant aux obligations de confidentialité de retard

(*) En cas de manquement aux obligations rappelées au présent AE-CCAP, le pouvoir adjudicateur
mettra parallélement en demeure le titulaire de Iui transmettre ces pieces. A défaut de
transmission de ces piéces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

Absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire du titulaire :
L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de

pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui
en aura résulté.
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Pénalités — Généralités

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné. Ces
pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure,
sur simple constat du retard ou de l'absence ou du manquement et sans que le titulaire ne soit
invité a faire ses observations. Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la
date de remise du document et la date limite.

Prolongation des délais

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article
13.3.1 du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’évenements faisant obstacle
a I'exécution de sa mission dans le délai contractuel.

L'importance de la prolongation de délais est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur.
La décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.
Article 7. Prestations similaires

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestations similaires aux
prestations décrites au présent marché, dans les conditions de larticle R2122-7 du Code de la
commande publique.

Article 8. Sous-traitance

8.1 Acceptation d’un sous-traitant

La demande d’acceptation d’un sous-traitant, élaborée conformément aux articles R.2193-1 et
R.2193- 2 de code de la commande publique, indique la nature et le montant des prestations que
j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants
et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, et le montant maximal de la créance
que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque document constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant des prestations que le titulaire envisage de sous-traiter conformément a ces annexes
est récapitulé dans le tableau ci-apres.

Montant de la
Nature de la prestation sous -traitée Nom du Sous-Traitant | prestation sous -traitée
TVA incluse

TOTAL

Conformément a I'article R.2193-1 du code de la commande publique, toute notification de cession
ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprés de I’Agent Comptable de I’APIJ.
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8.2 Sous traitance en cours de marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions
R.2193-3 et R.2193-4 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, I'acte spécial de sous-traitance,
ou tout acte spécial modificatif, pourra étre notifié par mail avec accusé réception.

Article 9. Prix des prestations

9.1 Conditions générales

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur indiquée a la page 2 du
présent document.

Les modalités de variation des prix sont fixées a I'article 10.2 du présent document.

9.2 Montant du marché

Il s’agit d’'un marché a prix global et forfaitaire. Les prestations et travaux seront rémunérés par
application des prix forfaitaires figurant a la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Le montant forfaitaire de la tranche ferme est de :

Montant € HT € HT
TVA a 20 % €
Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :

Le montant forfaitaire de la tranche optionnelle 1 est de :

Montant € HT € HT
TVA a2 20 % €
Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :

Le montant forfaitaire de global du marché (toutes tranches comprises) est de :

Montant € HT € HT
TVA a 20 % €
Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :
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Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces prestations. II
est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché y
compris les frais de déplacements, les frais d’hébergement, les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Article 10. Modalités de reglement

10.1 Module de gestion financiére

Les demandes de paiement d’acompte par le titulaire (calcul des décomptes et des acomptes)
seront calculées, diffusées et échangées a I'aide du service électronique de traitement, d‘archivage
et d’échanges d’informations EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le titulaire.

La facture électronique est mise en ceuvre selon les conditions du Décret n°® 2019-748 du 18 juillet
2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique.

Le systéme sera utilisé dés sa mise en place pour I'établissement des piéces justificatives des
acomptes et du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

10.2 Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en deuxiéme
page de l'acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mo ».

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

La périodicité de révision des prix suit celle des acomptes.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet du marché est l'index d’ingénierie I publié par l'institut national de la statistique et des
études économiques.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :
Cn=0,15+0,85(In-4 /1o - 4)

dans laquelle Io-4 et In-4 sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché,
respectivement quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les
prestations sont exécutées.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur

10.3 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors
de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

Conformément aux articles 259, 279, 296 et 298 du Code Général des Imp6éts, la taxation sur la
valeur ajoutée (T.V.A) s'appliquera au lieu de situation de l'ouvrage immobilier a réaliser, a savoir
la France métropolitaine.
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10.4 Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour
procéder au reglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation
bancaire et produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire, des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.

10.5 Acomptes

Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement
exécutées, dans la limite de 80% du montant de la tranche considérée.

10.6 Décompte périodigue

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix
évalué en prix de base hors T.V.A.

Cette demande d‘acompte est envoyée a la personne publique. Les situations et les piéces qui
accompagnent la demande d’acompte seront transmises sous forme dématérialisées via le site
Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr/. Pour déposer une facture le n® de SIRET de I'’AP1J 180 092
256 00023, le n° d’engagement juridique (fourni a la notification du présent marché) sont
obligatoires.

Le mode reglement est le virement administratif.

Cette demande de paiement comprendra au minimum les informations suivantes :

- Nom et N° du marché

- la désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées
correspondant au montant facturé

- Le numéro d’EJ
- Le SIRET de I’APIJ (180 092 256 00023)

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui dresse
a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) |'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance

d) les pénalités et réfactions éventuelles

e) l'incidence de la TVA,

f) le montant total de l'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des

postes - a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur accepte, rectifie ou compléte la demande de paiement du titulaire.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le montant de la somme a régler au titre des acomptes,
qu'il soit ou non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n’a pas a étre notifié
au titulaire.
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Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en
cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur |'application de pénalités ou de
réfactions.

10.7  Vérification -solde - décompte final

Apreés exécution des prestations de la derniére tranche, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur
une demande de solde, sous forme de projet de décompte final.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

10.8 Décompte général - montant du solde

Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,
b) la récapitulation du montant des décomptes périodiques,

c) le montant en prix de base du solde ce montant étant la différence des postes - a) et b) - ci-
dessus,

d) I'effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,
e) lincidence dela T.V.A.

f) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes - c),
d) et e) - ci-dessus

- larécapitulation des acomptes périodiques et du solde

- le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

10.9 Paiements

Les modalités de reglement des comptes du marché sont spécifiées a I'article 10 ci-avant.

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes ci-apres :

En cas de paiement sur des comptes distincts : Coordonnées bancaires de chaque membre du
groupement

ler CONTRACTANT : MANDATAIRE

[0 COLLER LE RIB

Deuxiéme contractant
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< COLLER LE RIB

En cas de compte unique : Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement

COLLER LE RIB

Modification des coordonnées administratives

En cas de modification administrative (modification des coordonnées bancaires, du numéro SIRET)
en cours d’exécution du marché, le titulaire doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier
ce changement par courrier_a l'attention de la personne en charge de |'opération (et fournir le RIB
en cas de modification des coordonnées bancaires)

10.10 Avance
L'option B prévue a l'article 11 du CCAG PI est retenue.

Conformément aux dispositions des articles R2191-3 a R2191-5 du Code de la commande
publique, une avance sera versée au titulaire, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans le
présent AE CCAP.

Le paiement de I'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la date
de notification du marché ou de I'affermissement de chaque tranche optionnelle.

Le montant de l'avance est égal a 5% (10% pour les TPE/PME) du montant de la tranche
concernée.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts
de la répartition visée a I'acte d'engagement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées par
les articles R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

O Je refuse de percevoir I'avance
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O J’accepte de percevoir I'avance

Le candidat doit indiquer s’il est une micro, une petite ou une moyenne entreprise (entreprises qui
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excéde pas 50 millions
d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excéde pas 43 millions d'euros), au sens de l'article
R.2151-13 du Code de la commande publique.

L] oui
|:| Non

Article 11. Propriété intellectuelle

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur en la matiére est I'option B, telle que définie aux articles B 25 a B 25-4 du CCAG-PI.

En complément des dispositions de cet article, il est précisé que le titulaire céde au pouvoir
adjudicateur le droit de reproduire et de représenter les résultats dont il est I'auteur et qui
résultent de I'exécution des prestations du marché.

Ce droit comprend :

e Le droit de reproduire et/ou de représenter tout ou partie des résultats, notamment sous
forme de cliché photographique et sur tout support, notamment papier, électronique,
numérique ou tout autre, actuel ou futur et ce pour toute destination et/ou exploitation non
commerciale ;

e Le droit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie les résultats.

Le pouvoir adjudicateur est autorisé a exercer les droits de reproduction et de représentation ci-
dessus énoncés dans un but non commercial, afin d’illustrer des plaquettes qui pourront étre
diffusés pour ses besoins propres, mais également par d’autres administrations.

La cession de ces droits est consentie a titre gratuit pour toute la durée de protection des droits
d’auteur sur le territoire frangais.

Article 12. Droits et obligations — confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que lI'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant
I’'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision
contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s'interdire, sauf autorisation de I’API], toute communication écrite ou verbale sur ces sujets
et toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché ;

- prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment |'utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi
d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la
constatation de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le
caractere secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;
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- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
parait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 6 du présent AE-CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également étre
engagée sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code Pénal.

Article 13. Assurance

Le titulaire devra étre titulaire d’'une police destinée a garantir sa responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait
ou a l'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Des notification du marché, le titulaire s'engage a adresser au pouvoir adjudicateur son attestation
d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la
fin de son intervention et le méme document en ce qui concerne les sous-traitants et ce, dans un
délai de 10 jours.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le pouvoir adjudicateur, sans indemnisation.

Le candidat s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée
d’exécution du présent marché.

Article 14. Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin
de I'exécution du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est
établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, ,
qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui
et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste
précise pour chaque salarié :

. sa date d’embauche
. sa nationalité
. le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS en vue
de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition.
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Article 15. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du
document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Article 16. Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées a I'article 20 et/ou aux articles de 29 a 36
du CCAG- PI.

16.1 Arrét des prestations

En application de l'article 20 du CCAG-PI, la prestation peut étre arrétée au terme de chaque
mission du marché définie au CCTP, celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de
I'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 12 du présent CCAP emporte
résiliation du marché sans indemnité

16.2 Exécution aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 36 du CCAG-PI ou CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
titulaire.

16.3 Non remise/inexactitude de documents

En outre, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis conformément aux
articles R2143-3 et R2143-6 a 10 du Code de la Commande Publique, le marché sera résilié aux
torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D
8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n'a pas apporté la preuve de
la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L
8221-5 du Code du travail.

Article 17. Réglement des différends

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles-ci s’obligent préalablement a rechercher
les voies d’un accord amiable dans le cadre de l'article 37 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 18. Dérogation aux documents généraux

Par dérogation aux articles 1° et 38 du CCAG PI, il n'est pas prévu d’article récapitulant les
dérogations du présent document au CCAG auquel il se réfere.
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Fait en un seul original

A , le

Signature du titulaire ou, en cas de groupement, des cotraitants

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’'engagement

L’autorité responsable des marchés
Le Kremlin Bicétre, le

Date d’effet du marché (a remplir par le pouvoir adjudicateur)

Regue notification du marché, le
- regue en main propre (joindre le bordereau de remise de I'AE)

- regue par voie postale ou par voie dématérialisée (joindre I’accusé de réception)

APIJ - P] IDC - B5 - Marché d’étude géotechnique mission G4
Mars 2025

Page 16 sur 19




ANNEXE 1 : Acte spécial de sous-traitance
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ANNEXE 2 :

TABLEAU DE REPARTITION DE LA REMUNERATION DES COTRAITANTS

Désignation de la mission

Prix de la mission

Mandataire
(a renseigner)

Co-traitant 1
(a renseigner)

Tranche ferme

Tranche optionnelle

TOTAL H.T. - €
T.V.A 20% - €
TOTAL T.T.C. - €
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ANNEXE 3 :

Identification des travaux insécables, objet de la tranche optionnelle
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