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estimatif pour Diffusion DCE
Visite des lieux
retour des offres
Analyse des offres RAO
Réalisation des OS
Réalisation des plan de prévention
Réunion de chantier 

SOUS OP 2 AMENAGEMENT RESERVE SOUS SOL PARKING MEDECIN & DIVERS selon plan 9

ETUDE STRUCTURE
Etude de structure pour la création d'une ouverture dans la poutre voile concernée du parking N-1 Bât D2
Prescriptions des prestations à mettre en œuvre

TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE 
2,1 création d'un linteau au droit de  l’ ouverture à créer (suivant note de calcul étude structure
2,2 scellement huisserie porte double vantaux EI60(identique à la porte de la réserve dernièrement réalisée), elle sera  fournie par le lot menuiserie 
2,3 Fourniture et mise en place hérisson gravier 0/20 h=0,40 (à confirmer suivant altimétrie du sol en terre ) pour support dalle BA .
2,4 réalisation dalle BA avec treillis soudé h=0,25 (à confirmer) 
2,5 Réalisation d'un carottage pour assurer l'extraction du local en coordination avec le lot CVC
2,6 Réalisation de 4 micro pieux suivant note de calcul de l’étude structure 
2,7 Sécurisation de la zone chantier avec barrière type HERAS ou équivalent suivant plan 
2,8 Sciage poutre voile pour création ouverture suivant dimensions cadre de porte, les gravats et bloc béton du sciage pourront être abandonné dans le local .

PLAN 1 NIVEAU 0 ( patio bât A2/B1)(entrée sas livraison radiophar)
Repère P2-2.1.1 Terrassement y compris évacuation des terres (1m2 soit 0.20m3)

Réalisation d’un coffrage et d’une dalle béton armée suivant repérage plan annexe1

CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FX PLAFOND
PLAN 2 NIVEAU +1 ( serv CHIR 1B bât H2) (local déchets )

Repère P2-2.1.3 Dépose des 2 cadres trappes existantes
Fourniture et pose de 2 trappes EI30 placoplatre 500x500 suivant repérage plan annexe2 

PLAN 1 NIVEAU 0 ( bât E3 WC toilette public tomo7)
Dépose 1 trappe 500x500 laqué pour plafond placo
Fourniture et pose de 1 trappe  500x500 laqué blanche suivant repérage plan 1

ELECTRICITE  CFO - CFA
2,9 Fourniture et pose 1 DAI avec son IA indicateur d'action à intégrer sur SSI 
2,1 Fourniture et pose de 2 luminaires suivant réglementation pour le respect des lux de type plexo pour local stockage avec déclencheur de mouvement 
2,11 fourniture et pose 1 pcn étanche à l'entrée du local 
2,12 Fourniture et pose une alimentation elec pour extracteur en coordination avec le lot CVC et le serv tech 
2,13 Mise à disposition alimentation provisoire 380V pour sciage voile banchée.

2,13bis Fourniture et pose d'un bloc secours d'éclairage au droit de la porte du local à intégrer
PLAN 4 NIVEAU +2 bât A2 (Rajout de prises CFO/CFA serv BEC)

3,9 /3, 10/3,11/3,12 Fourniture et pose de prises de courant ( PT2=4PCN+2RJ45) suivant repérage plan 4
3,13 Fourniture et pose d'un départ ABB sur AD 213

PLAN 5 NIVEAU 0 bât F2 (surveillance patient attente radiologie IRM)
2,19 Fourniture et pose de 2 écrans pour l’affichage des caméras en salle d’attente selon PLAN 5
2,2 Fourniture et pose de 2 caméras IP à positionner en salle d’attente pour pouvoir surveiller la totalité de la zone d’attente, il est à prévoir de se connecter au RJ45 existantes, à prévoir 7ml de goulotte pour le cheminement du câble rj45 selon PLAN 5

MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
2,14 Fourniture et réglage d'une porte double EI60 ( 90+50 xh210) pour local réserve parking s/sol , prévoir la fourniture et pose d’un ferme porte et d’un sélecteur de fermeture.
2,15 Fourniture et pose canon à aligner sur l'organigramme clef du site , la quincaillerie poignée plaque seront fournie par serv tech

PLAN 2 NIVEAU +1 ( serv anapath bât C1)
Repère P2-2.1.2 Fourniture et pose de 2 oculus EI30 (h600x400) sur les PCF suivant repérage plan annexe2 

PLOMBERIE - CVC
2,16 Fourniture et pose d'un extracteur adapté au volume du local en coordination avec le service technique, cet extracteur sera au droit du carottage que le gros œuvre doit réaliser suivant plan.

PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
2,17 Application peinture murale 3 couches blanc support brut 
2,18 Application peinture huisserie bois cadre et double vantaux

Réalisation et remise des DOE  TCE

SOUS OP 3 AMENAGEMENT ACCES PARKING AMBULANCES ET TOT /TARD selon plan 8

TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE 
3,1 Création de 2 massifs en béton armé pour la fondation des 2 barrières à rajouter suivant la localisation sur plan, 

le dimensionnement des massifs sera communiqué par le lot barrière auto. Prévoir remise en état des surfaces après travaux à l’identique de l’existant.
3,2 Création de 1 tranchée dans la pelouse pour assurer la jonction entre les barrières et 1 saignée sur l’enrobé parking s/sol P2 

pour le déplacement du poteau existant pour permettre les différentes connexions et mise en service. Il est à prévoir la mise en place 
de 2 fourreaux CFO-CFA avec les filets avertisseurs suivant la règlementation en coordination avec le lot électricité et 
le lot barrière automatique. Prévoir remise en état après travaux à l’identique de l’existant.

3,3 Création de 3 massifs pour poser mâts H3.00m (support pour feu bicolore)
3,3BIS Fourniture et pose de 3 mâts équipés de 3 feux bicolore suivant implantation plan projet.
3,3TER Création de 2 tranchées dans la pelouse pour assurer la jonction entre la nouvelle barrière,la chambre de tirage et la future borne à ticket suivant plan. 

Il est à prévoir la mise en place de 2 fourreaux CFO-CFA avec les filets avertisseurs suivant la règlementation 
en coordination avec le lot électricité et le lot barrière automatique. Prévoir remise en état après travaux à l’identique de l’existant.

ELECTRICITE  CFO - CFA
3,4 Fourniture et pose d’une alimentation électrique pour les 2 nouvelles barrières suivant pré requis constructeur.
3,5 Fourniture et pose d’un poteau h=1.00ml sur platine (fixation scellement au sol) reprendre type de poteau déjà existant

 pour positionner un lecteur de badge et un interphone qu’il faudra installer. Ils seront reliés au pc sécurité 
pour l’ouverture de la barrière à distance (accès parking ambulance P1).

3,6 Fourniture et pose d’un lecteur de badge compatible avec les badges de l’IUCT (carte Mifare) et mise en place interphone fourni par IUCT-O,
 cette barrière s’ouvrira à distance depuis le pc sécurité et également avec le lecteur de badge en local + en complément un bouton poussoir 
qui ouvrira aussi la barrière pour assurer l’échappatoire des non autorisés (accès parking ambulance P1).

3,7 Fourniture et pose d’une connexion de ces nouvelles installations à notre infrastructure existante avec la même fonctionnalité (ouverture à distance depuis pc sécu).
3,7BIS Fourniture et pose (x3) d’une alimentation électrique + 2 rj45 pour les futures bornes de gestion des tickets, interphonie et paiement CB (attentes pour futur projet).

3,8 déplacement du poteau existant avec interphone et lecteur de badge avec adaptation connectiques suivant l’implantation de la nouvelle barrière (implantation à valider avec MOE)
3,8BIS Fourniture et pose d’une connexion entre les 3 feus bicolores associée au fonctionnement des ouvertures barrières A/B/F en coordination avec le lot barrière automatique.

BARRIERE AUTOMATIQUE

3,9 Fourniture, pose et mise en service d'une nouvelle barrière automatique (longueur de la lisse 3ml) suivant plan pour le parking dit P1 « ambulance » 
3, 10 Fourniture, pose et mise en service d'une nouvelle barrière automatique D (longueur de la lisse 2ml) pour le parking sous-sol P2 , 

celle-ci sera relié à la barrière existante E pour qu’elles soient interloquées entre elles. 
3, 10BIS fourniture et pose d’une boucle magnétique au sol pour le parking P2 (boucle 4) (sous accueil principal) cette barrière devra être interloquée avec la deuxième barrière existante.

3,11 Fourniture et pose des cellules de sécurité pour les véhicules et les piétons sur les 2 barrières rajoutées.
3,12 Fourniture et pose de 2 lisses manquantes sur les barrières existantes.
3,13 Vérification du bon fonctionnement de ces 2 barrières existantes et adaptation si besoin du fonctionnement en rajoutant boucle magnétique au sol raccordées aux barrières
3,14 Connection et synchronisation des 3 feus bicolores connectés au fonctionnement des barrières A/B/F en coordination entre les lots CFO-CFA / GO / BARRIERE AUTO. 

Le schéma de fonctionnement devra être validé par la MOE avec programmation

Réalisation et remise des DOE  TCE

SOUS OP 4 AMENAGEMENT TOILETTE AU PC SECURITE selon plan 7

PLATRERIE - FAUX PLAFOND
5,1 Dépose et évacuation bloc porte complet du toilette existant suivant plan , la quincaillerie 

(poignée , canon, plaque de porte ,ferme porte ,etc..) devra être récupérée par le service technique.
5,2 Dépose et évacuation cloisonnement suivant plan , il sera à prévoir le maintien d’une retombée avec une finition de type profilé métallique aluminium laqué blanc.
5,3 Fourniture et pose cloison 98/48 avec laine minérale suivant plan projet
5,5 Fourniture et pose d’un ½ style derrière le wc pour masquer le support du wc suspendu

MENUISERIE INTERIEURE 
5,6 Fourniture et pose d’un plan de travail avec encastrement de l’évier existant préalablement récupéré par le lot plomberie, 

avec la mise en place d’un placard suspendu et d’un meuble suspendus sans porte pour micro-onde suivant plan projet.

PLOMBERIE - CVC
5,7 Dépose soignée des équipements en vu de réutiliser le wc actuel et le lave main dans le nouveau toilette. 

Les réseaux d’alimentation et d’évacuation devront être coupés et isolés en sous face pour EV/EU et au droit des piquages pour EF/EC. 
Il est également à prévoir le rebouchage de la traversée de plancher après la dépose du wc avec un coupe-feu de 2h en coordination avec le lot revêtement de sol souple.

5,8 Mise en place des équipements au préalable déposés avec adaptations des réseaux suivant le projet 
en coordination avec le serv tech et le lot plâtrerie pour l’implantation du ½ style à réaliser devant le support du wc suspendu .prévoir validation avec MOE.

5,9 Dépose soignée avec isolement des réseaux et mise à disposition au lot menuiserie de l’évier existant 
de la salle de repos pour une réutilisation sur nouvelle paillasse suivant aménagement salle de repos.

5, 10 Les coupures, isolement des réseaux et mise en place des nouveaux réseaux en coordination avec le service technique.
5,11 Adaptation de la ventilation de l’ancien toilette suivant nouveau volume de la salle de repos en coordination avec le serv tech .
5,12 Fourniture et pose de 2 bouches de ventilation (soufflage et reprise) à repiquer sur réseau existant qui est proximité en coordination avec le serv tech 
5,13 Adaptation de la ventilation existante là où le nouveau toilette va être réalisé.

5,13BIS fourniture et pose d’un urinoir et raccordement de celui-ci. Urinoir à valider par MOE et MOA

PEINTURE REVETEMENT MURAUX
5,14 Fourniture et pose déco choc L=8ml  h1.30m suivant repérage plan projet.
5,15 Application peinture murale (1 impression+2 couches sur cloisonnement projet du nouveau wc),(S=13m2) 

prévoir également les raccords de peinture au droit des raccords du lot plâtrerie au niveau de la salle de repos 
avec une application de peinture de propreté sur l’ensemble de la salle de repos   (S=20m2)

REVETEMENT SOL SOUPLE PVC
5,17 Raccord de sol souple au droit des cloisons déposées ( S=3m2)( ref GERFLOR HOMOGENE JICAMA)
5,18 Fourniture et pose raccord remontée en plinthe au droit des cloisons déposées

ELECTRICITE  CFO - CFA
5,19 Adaptation de l’éclairage du wc existant à relier à la commande de l’éclairage de la salle de repos.
5, 20 Fourniture et pose d’un éclairage type hublot mural avec détecteur de mouvement pour le nouveau wc 
5,22 Fourniture et pose de 3 pcn au-dessus du plan de travail h 1.40ml

Réalisation et remise des DOE  TCE

SOUS OP 5 AMENAGEMENT PLATEFORME ELEVATRICE QUAI LOGISTIQUE selon plan6

RAMPE HYDRAULIQUE ELEVATRICE
1,1 Fourniture et installation rampe hydraulique élévatrice au quai logistique suivant plan de repérage

ELECTRICITE  CFO - CFA
1,2 Fourniture et pose d'une alimentation 380V pour rampe suivant pré requis constructeur

SERRURIE METALLIQUE
1,3 Fourniture et pose de 2 poteaux métallique verticaux pour mise en place auvent métallique au droit de la rampe.
1,4 Fourniture et pose auvent métallique (teinte bardage existant)avec ancrage sur terrasse N+1 et poteaux métalliques

Réalisation et remise des DOE  TCE

SOUS OP 6 RAJOUT DE PRISES DE COURANT ET DEPARTS DEPUIS ARMOIRES DIVISIONNAIRES R+1 & R+2 selon plan10 et 11

ELECTRICITE  CFO - CFA
PLAN 10 NIVEAU +1 ( Laboratoires)

Création de 8 départs ABB depuis AD 110 avec installation de prises et suppression de certaines prises suivant plan 10
PLAN 11 NIVEAU +2 ( Laboratoires)

Création de 7 départs ABB depuis les AD 208 et 206 suivant zone d'influence avec installation de prises et suppression de certaines prises suivant plan 11
PLAN 10 NIVEAU +1 (N1-LAB-TRA-056)

Création de 3 départs ABB depuis AD 110  suivant plan 10
Fourniture et pose  d'une goulotte 3 compartiments avec 7 pcn et 4 rj 45 dessus
Fourniture et pose de 4 rj45 depuis local VDI SR1,2
Fourniture et pose de 7 pcn suivant reperage plan N°10

MENUISERIE INTERIEURE 
PLAN 10 NIVEAU +1 (N1-LAB-TRA-056)

Dépose et évacuation paillasse inox avec finition après dépose

Réalisation et remise des DOE  TCE

JCG
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SOUS OP 7  RAJOUT DE CAMERA ATTENTE IRM ET REMPLACEMENT PUPITRE IRM1 RDC selon plan5

ELECTRICITE  CFO - CFA
2, 20 Fourniture et pose de 2 caméras Ip à positionner dans salle d’attente IRM/Radiologie qui seront connecté au RJ45 existantes
2,19 Fourniture et pose de 2 écrans un dans chaque pupitre IRM 

MENUISERIE INTERIEURE 
Dépose et manutention plan de travail existant et fourniture et pose d’un nouveau plan de travail aspect hêtre L 2.90ml largeur 0.80 h0.75 

Réalisation et remise des DOE  TCE

SOUS OP 8 TRAITEMENT ACOUSTIQUE TERTIAIRE SALLE DE SOINS HDJ 2A R+2  selon plan 12

PLATRERIE - FAUX PLAFOND
Fourniture et pose de 4 baffles acoustiques murales en heures décalées
Fourniture et pose d’une cloison demi style épaisseur 0.05 toute hauteur avec laine minérale 

PEINTURE REVETEMENT MURAUX
Application peinture d’impression et 2 couches de peinture mural sur cloison isolation acoustique 
Préparation supports mural côté soins avec rebouchage des trous 
Application 2 couches de peinture mural côté soins 
Fourniture et pose plinthe pvc blanche rapportée sur cloison acoustique 

Réalisation et remise des DOE  TCE
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