« . BROCELIANDE
.‘ ATLANTIQUE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Etabli en application des articles L2123-1, R2123-1 1°, R2123-4 & R2123-7 (Procédure adaptée)
R2113-4 a R2113-6 (Marché a tranches)
du Code de la commande publique

Maitre d’ouvrage :

Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Direction de la Transformation Architecturale
20 Bd du Gl Maurice Guillaudot
56 017 VANNES

Objet du marché public :

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PORTES AUTOMATIQUES ETANCHES ET PLOMBEES AU
BLOC CONVENTIONNEL B20 - SITE DE VANNES

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
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Le présent document a pour objet de définir les portes automatiques nécessaires au remplacement des portes automatiques
du bloc conventionnel au CHBA sur le site de VANNES.

C’est un marché a tranches (tranche ferme et une tranche optionnelle) :

Tranche ferme : remplacement des portes des salles 3, 4, 5 et 6

Délai Période de préparation (comprenant le délai d’approvisionnement) : 3 mois

Délai d’exécution des travaux : 12 jours calendaires réparties comme suit :
o Du19au 24 juillet 2025-12h00 : remplacement de 6 portes sur 2 blocs (5 et 6)
e Du 02 au 07 aodt 2025-12h00 : remplacement de 6 portes sur 2 blocs (3 et 4)

Tranche optionnelle : remplacement des portes des salles 1 et 2
Délai Période de préparation (comprenant le délai d'approvisionnement) : 3 mois
Délai d’exécution des travaux : 6 jours calendaires

e  Du 14 au 19 février 2026-12h00

Délai d’affermissement de la tranche optionnelle : avant le 14 novembre 2025

La localisation des ouvrages résulte des plans établis par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit le remplacement des portes automatiques du projet ainsi que tous les ouvrages particuliers et les controles liés
a cet ouvrage. Le marché étant conclu a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur doit prévoir dans son offre toutes fournitures
et facons nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages.

Les travaux comprennent :
- Lesrelevés de cotes, tracages, calepinage de ses ouvrages ;
- Montage et démontage des SAS polyane ;
- La vérification et la préparation des supports déja en place ;
- Ladépose des portes existantes, des moteurs et leurs évacuations ;
- La préparation des supports ;
- Lafourniture et la pose des portes et leurs motorisations ;
- Les rails support pour équipement ;
- Les habillages inox ou alu de finition ;
- Lesraccordements électriques et cablages ;
- Les asservissements, sécurité et accessoires ;
- La protection antirouille de ses ouvrages ;
- Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires a la parfaite finition du travail ;
- Les protections complémentaires et particuliéres a I'exécution des travaux ;
- Le nettoyage quotidien du chantier ;
- Toutes les mesures d’hygiene : désinfection du matériel, habillage en tenue de bloc, aspirateur HEPA ;
- Unrapport de mise en service de chaque porte précisant son fonctionnement.

Pour la mise en ceuvre et la fourniture des produits et matériaux du présent marché, le titulaire se conforme a tous les
réglements techniques et administratifs, lois, décrets, arrétés, normes, DTU, etc. applicables au jour de la soumission et
notamment :

- DTU 32.1 : charpente en acier

- DTU 37.1 : menuiseries métalliques

- Norme NFP 25-362 : fermeture pour baies libres et portails

- Norme NFP 25-363 : composants de sécurité — méthode d’essais

- Loi 89-421 : sécurité des portes automatiques

- NFC 15 100 : Installations électriques

- Regles CM66 et additifs : calculs des constructions en acier
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- Régles du CSTB pour les matériaux qui devront avoir obtenu I'agrément et le label

- Décret fixant la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie, selon leur comportement au feu et
définition des méthodes d’essai.

- Fiches techniques, notices et modes d’emploi des fabricants

- Normes frangaises définissant la qualité des matériaux

- Normes européennes

- Les avis techniques des fabricants

Cette liste n’est pas limitative et pour 'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il est toujours fait application de la derniére
édition de mise a jour additive, rectificative, etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.
Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant est tenu comme document de référence.

L'entreprise doit réaliser des SAS étanches sur perches avec polyane ep 120mm, emplacement suivant plan annexe 2 :
protection et cheminement de chantier.

Tranche ferme :

Montage des SAS le samedi 19 juillet, démontage le jeudi 24/07 avant 8h00

Montage des SAS le samedi 2 aout, démontage le jeudi 07/08 avant 8h00

Tranche optionnelle :

Montage des SAS le samedi 14 février 2026, démontage le jeudi 19/02 avant 8h00

Les accés chantier doivent se faire comme indiqué ci-dessous et suivant le plan protection et cheminement de chantier :

e Circuit pour les intervenants : par les vestiaires pour revétir une tenue de bloc,

o Circuit pour le matériel : accés par la porte logistique, désinfection en amont, cf plan en annexe 2,
Les livraisons et évacuation devront se faire avant 8h00 ou aprés 18h00,

e Le matériel évacué devra étre filmé pour ne pas dissiper de poussiéres,

e Pendant l'intervention : travailler toutes portes fermées, pas d’intervention depuis I'arsenal,

e Pour les percements, réduire les poussiéres générées en utilisant des appareils munis d’aspirateurs avec filtration
HEPA.

Les portes automatiques sont destinées aux salles d'intervention (ISO7) suivant plans. Les PV d’agrément CSTB doivent étre
fournis avec l'offre de I'entreprise.
Les salles d’'opérations sont en surpression de15 Pa par rapport aux locaux adjacents.

Fourniture et pose de portes automatiques battantes, étanches et plombées de marque RECORD ou équivalent type CLEAN
K1-A ou K2-A Pb.

Mécanisme d’entrainement :

Automatisme électrohydraulique comprenant un ouvre-porte par vantail motorisé a I'ouverture, homologué 61-937 (DAS),
finition aluminium anodisé, fixé sur le linteau de la porte y compris raccordement électriques.
Fonctionnement électrique, fermeture par ressort hélicoidal (couple<150 Nm).

Portes simple action un vantail ou deux vantaux.

Ouverture a 95° minimum.

Fonctions :

3 fonctions : automatique, ouverture maintenue et arrét

Vitesse d'ouverture ou de fermeture réglable.

Temporisation d’ouverture réglable (0 a 60 s).

Retard d'impulsion de mouvement réglable

Huisserie :
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Bati et contre-bati, type rénovation (huisserie en C), en inox 304L de 15/10e habillant entiérement I'huisserie existante, finition
laquée blanc, équivalent plomb suivant DPGF.
La hauteur minimum de passage a conserver est de 202cm.

Vantail a ame pleine, finition stratifié.

Chaque vantail est équipé d’'un oculus bi-affleurant en verre sécurit au 2 faces clair, 300x400mm (largeur hauteur).

Elles comportent un habillage de protection inox 304L 8/10¢ en partie basse aux 2 faces, toute largeur et sur une hauteur de
90cm.

Poignée de tirage inox 304L coté tirage

Demie lune inox 304L c6té poussant

Commande :
Déclenchement par détecteur sans contact (sortie et entrée) type MagicSwitch

Etanchéité :
Joint a levres silicone placé en fond de feuillure d’huisserie. Au sol joint a fermeture automatique protégé par un profil en alu
anodisé.

Sécurité

En cas de coupure de courant ou de détection incendie, la porte doit rester fermée mais est manceuvrable manuellement.
Radars de sécurité type Flatscan sur les vantaux battants de chaque cété qui interrompent le mouvement de la porte si un
usager est détecté sur I'aire de débattement des vantaux lors de leur manceuvre d’ouverture ou de fermeture.

Certaines portes doivent fonctionner en mode SAS ou interlockage pour conserver une surpression, contact de position a
prévoir suivant DPGF.

Conformément a la norme NF-S-61.937, remplacement des déclencheurs manuels verts commandant I'ouverture forcée de la
porte battante, a prévoir au présent lot.

Localisation : suivant plan annexe 1.

Annexe 1 : plan de localisation

Annexe 2 : plan de protection et de cheminement du chantier
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