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1- Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent des
travaux de fourniture et pose d'une grille en fer forgé en aplomb du mur d’enceinte (Rue du Général
Maurice Guillaudot) de la préfecture de région Bretagne

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF);

- Le mémoire (technique) justificatif des dispositions que |'entreprise se propose d'adopter
pour l'exécution du contrat.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du RPA font seuls foi.
En cas de contradiction entre la piéce principale et son ou ses annexe(s), la piéce principale prévaut.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d’ouvrage

La maftrise d’ouvrage est assurée par:
Préfecture d’llle-et-Vilaine
81, Boulevard d’Armorique
35026 RENNES CEDEX 9

3.2 - Maitrise d'ceuvre

La maftrise d'ceuvre sera assurée par:
Secrétariat Général Commun Département d’llle-et-Vilaine (SGCD 35)
Service des moyens généraux
P6le de gestion immobiliére
81, Boulevard d’Armorique
35026 RENNES CEDEX 9
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3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La sécurité et de la prévention des risques liés aux travaux sont gérés par un plan de prévention. Une
visite d'inspection préalable a la prévention, a laquelle la présence de I'Entrepreneur est obligatoire,
sera programmeée au minimum 10 jours avant le commencement des travaux.

Un Plan de Prévention (PP) sera rédigé et signé par la Maitrise d’Ouvrage, I'Entrepreneur. Charge a
I'Entrepreneur ensuite de diffuser ce PP a son personnel et a son ou ses sous-traitant(s) éventuel(s).

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire
celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire
celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.
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6 - Durée et délais d'exécution

Le délai d'exécution est de 9 mois, réparti de la maniére suivante :

e 2 mois pour l'instruction de la déclaration préalable au travaux par les services de Rennes
Métropole ;

¢ 1 mois de phase préparatoire comprenant la réalisation des plans d’exécution;

e 6 mois de travaux. L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de |'article 18.2 du CCAG-Travaux.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de lI'acte
d'engagement.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Le prix global et forfaitaire porté al'acte d’engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes
les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps
et de lieu oU s’exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG/Trx), que ces sujétions résultent
notamment :

« de |'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
» de phénomeénes naturels ;
«» des co0ts résultant de I'élimination des déchets de chantier.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n‘est a fournir par le
maitre de l'ouvrage.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces, le titulaire est réputé avoir prévu,
lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions
éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail
nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, I'entreprise est tenue de vérifier la justesse de son quantitatif avant la remise de son
offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour |'élaboration de son offre et le calcul de son prix.
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7.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont fermes et définitifs

8 - Garanties Financieres

Uneretenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cetauxest fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article
R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la
retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de |'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Le décret n® 2024-1251 du 30 décembre 2024 supprime le seuil de 80 % du montant HT du marché
a compter duquel I'avance versée devait avoir été remboursée.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10 - Sous-traitance

La sous-traitance est autorisée. Toute demande de sous-traitance est a envoyer a:

Secrétariat général commun départemental d’llle-et-Vilaine
Service des moyens généraux
Pole gestion immobiliere
81, boulevard d’Armorique
35026 RENNES CEDEX 9

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG-Travauy, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie
I'acceptation du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

10.1 - Sous-traitance de rang 1

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement entrainent
automatiquement le paiement direct du sous-traitant par le maitre de l'ouvrage dés lors que les
prestations sous-traitées sont égales ou supérieures a 600 € TTC.

a) Le titulaire remet contre récépissé a I'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception, un projet d'acte spécial contenant les renseignements mentionnés a
I'article R 2193-3 du code de la commande publique : nature des prestations sous-traitées,
identification du sous-traitant, montant maximum des sommes a verser au sous-traitant, conditions
de paiement. Il indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement, les références du
compte a créditer.

b) Le titulaire doit joindre, en sus du projet d'acte spécial :

« une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
I'interdiction de soumissionner prévus aux articles L 2141-1 et suivants du code de la commande
publique ;

» une déclaration du sous-traitant concerné indiquant étre en régle au regard des articles L. 5212-
1a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des travailleurs handicapés.

c) Le sous-traitant doit fournir:

« son chiffre d’affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois (3) derniers exercices disponibles;

« ses moyens humains et en matériel justifiant de son autonomie vis-a-vis du titulaire ;

« une liste des travaux exécutés au cours des cinq (5) derniéres années;

« le cas échéant, ses certificats de qualifications professionnelles;

- ses attestations d’assurances RC et Décennale en cours de validité ;

«unR.LLB;

« I'attestation URSSAF de vigilance datant de moins de 6 mois;

« la liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation de travail ;

« copie jugement redressement judiciaire le cas échéant.
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10.2 - Sous-traitance de rang 2

C’est le sous-traitant de rang 1 du titulaire du marché, dénommé « entrepreneur principal du sous-
traitant indirect », qui sous-traite une partie de sa prestation.

Le sous-traitant de premier rang ne peut, cependant, confier a son propre sous-traitant la totalité du
marché dont il a la charge.

La désignation d'un sous-traitant indirect est soumise aux mémes conditions qu’un sous-traitant
direct énumérées ci-dessus.

Les éléments communiqués et signés par le titulaire dans le cas d'une sous-traitance directe seront,
dans ce cas, communiqués et signés par « I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».

11 - Modalités de réeglement des comptes

11.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation a l'article 12.7 du CCAG-Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur établit le
constat de service fait partiel (constat de service fait total a la cléture financiére du marché), en
précisant les montants correspondants :

« aux prestations réalisées;

« aux pénalités ou réfactions, le cas échéant.

Par dérogation a I'article 12.7 du CCAG-Travaux, a la réception de la demande de paiement, si le
montant correspondant aux prestations réalisées établit dans le constat de service fait est inférieur
au montant figurant dans la demande de paiement, alors la demande de paiement est rejetée.

Par dérogation a I'article 12.7 du CCAG-Travaux, a la réception de la demande de paiement, si le
montant a payer difféere du montant de la demande de paiement du fait de I'application de pénalités
ou réfactions, alors la demande de paiement est acceptée, mais le représentant du pouvoir
adjudicateur notifie, par ordre de service, au titulaire les montants des pénalités ou réfactions
déduites ou ajoutées des montants correspondants aux prestations réalisées.

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique rejette aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y
conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Portail Chorus : https://www.chorus-pro.gouv.fr

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 110 002 011 00044

- Code service : CGFDINTO035

- Numéro d'engagement juridique : Communiqué a la notification du marché
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11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perg¢oit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

11.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

12.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

12.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

12.3 - Préparation et coordination des travaux

12.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation, comprise
dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.
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Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent
effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du
travail, une inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et
des matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des
risques au sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maftre d'ceuvre 30 jours au plus tard apreés la notification du marché.

12.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par
contre, elle fait I'objet d'un plan de prévention.

Le maftre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de
celles que prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans 'opération. Il a aussi I'obligation
d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et
possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui
seraient prises a |I'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention,
de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est
aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par
contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention
prises et demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son
personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a2 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

12.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travauy, il n'est pas prévu de registre de chantier.

12.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maftre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.
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12.5 - Installation et organisation du chantier

12.5.1 - Installation de chantier

Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire devra s'adapter a l'environnement existant des batiments en activité et des régles
internes de circulation, du bruit et autres demandes.

12.5.2 - Signalisation de chantier et voirie

N

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

12.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

12.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maftre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

12.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

12.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maftre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre 1 CD ou une clé USB.

Le titulaire doit également remettre 1 exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique des
documents.

13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Traitement des déchets.
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14.1 - Réception des travaux

14.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont

ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

15 - Garantie des prestations

Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, les dispositions suivantes sont applicables:
- Les prestations font |I'objet d’une garantie minimale:
o Peinture:5ans

o Dorurealorfin:5ans

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

17 - Pénalités

171 - Pénalités de retard d’exécution

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée de la maniére suivante :

500€ pendant 10 jours ouvrés, puis 100€ par jour.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application
des pénalités de retard.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Consultation n°2025TRX001 Page 13 sur 16



PREFET
D’ILLE-
ET-VILAINE
L’iberté

Egalité

Fraternité

17.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non remise des documents N La pénalité s'applique sans mis
d’exécution au Maitre d'oeuvre Journaligre 100,00 € en demeure aprés un délai de
10 jours a compter de Ia
demande (CR, mail, courrier...). Elle
se compte en jour calendaire.

Absence a la réunion Journaliere 20000 € La pénalité s'applique dés

d’inspection préalable a la ! constatation de |'absence

prévention injustifiée a la réunion.

Absence aux réunions de . La pénalité s'applique dés

. Journaliére 200,00 € P . PP9

chantier constatation de I'absence
injustifiée a la réunion.

Sous-traitance non-déclarée La pénalité s'applique sans mis

Journaliere 1000,00 € en demeure a compter de la

constatation. Elle se compte en
jour calendaire.

Absence de repliement des . La pénalité s'applique aprés 15
installations et la remise en Journaliére 500,00€ jours. (a compter de la notification
état du chantier de la décision de réception)

18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
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articles R.1263-12, D.8222-50u D. 8222-7 ou D. 8254-2 3 D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

20 - Reglement des litiges et langues

20.1 - Réglement a I'amiable

Le pouvoir adjudicateur et le TITULAIRE s’efforceront de régler a I'amiable. Pour ce faire, ils auront
recours en premiére intention au médiateur des entreprises en lien avec le Préfet de région ou son
représentant (SGAR Bretagne ou PFRA) signataire de la Charte de relations des fournisseurs pour
laquelle le recours au réglement amiable est expressément mentionné.

Le pouvoir adjudicateur et le TITULAIRE s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.
Il peut a cette fin soumettre tout différend qui les oppose a I'organisme dont les coordonnées
figurent ci-dessous:

DREETS DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de réglement amiable
des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tel : 02.53.46.79.00
Fax:02.53.46.78.00
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20.2 - Réglement contentieux
En cas d'échec de la procédure amiable, I'instance contentieuse territorialement compétente est :

Tribunal administratif de Rennes
3, contour de la Motte- CS 44416
35044 RENNES cedex
Tél:02.23.21.28.28
Fax:02.99.63.56.84

Cette instance est la seule compétente pour régler les recours et litiges qui peuvent survenir entre
la personne publique et le TITULAIRE.

21 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 10 du CCAP déroge a I'article 3.6.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1 du CCAP déroge a I'article 12.7 du CCAG - Travaux

- L'article 12.3.1 du CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a I'article 44.1 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

Consultation n°2025TRX001 Page 16 sur 16



