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1. OBJET DE L'OPERATION ET DU MARCHE

1.1 Objet de I'opération

L'API) (Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice) a pour mission, pour le compte du ministere de
la justice et de ses établissements publics, de réaliser toute étude et analyse préalable relative aux
investissements immobiliers du patrimoine du ministére de la justice.

Il a été confié a I'APIlJ, la construction d‘un nouvel établissement pénitentiaire de 650 places sur la
commune du Muy (83). Le site choisi pour aménager ce nouvel établissement est implanté a l'ouest de
la commune, a proximité d'un hameau dénommé « Le Collet Redon » et dont les parcelles font par
ailleurs I'objet d'un projet d’aménagement d‘une nouvelle zone d’activité (dite « Arcs Sud ») porté par
les collectivités locales.

Le terrain alloué au projet pénitentiaire est actuellement occupé par une entreprise de stockage de
matériaux (S.A.S Pasini), des exploitations agricoles et viticoles, ainsi que par quelques batiments et
parcelles en friche. Le projet prend en compte également la création d’une voie d’accés depuis la Route
Départementale (RD) 1555 vers le domaine pénitentiaire.

La surface totale du périmétre de Déclaration d'Utilité Publique du projet (DUP) est d’environ 26
hectares, futur domaine pénitentiaire et voie d’accés compris.
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Plan de situation du projet de centre pénitentiaire du Muy (source EGIS)
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La réalisation de ce projet se fera au moyen d‘un marché public global sectoriel a tranches pour la
conception, la réalisation et I'aménagement de I’'établissement pénitentiaire, dont le montant estimé
est de 136,5 M€ HT (date de valeur janvier 2025). Il sera attribué a un groupement a l'issue d’une
procédure concurrentielle avec négociation.

Le calendrier prévisionnel de I'opération prévoit une notification du groupement et le lancement des
études de conception en fin d’année 2025.

La maftrise d'ceuvre est assurée par un membre du groupement titulaire du marché de conception et
réalisation.

Le marché comprend pour information les délais prévisionnels et missions suivants :
e La phase de conception dure au minimum 12 mois ;

e La phase de réalisation dure au minimum 24 mois hors OPR (2 mois), et selon le
déroulement des missions décrites ci-aprés :

MO - PRE - Etudes préliminaires : Mise au point du processus BIM

M1 - APS — Mise au point de I’Avant-Projet Sommaire remis lors de la consultation
M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives

M3 - APD - Avant-Projet Définitif

M4 - PRO - Etudes de Projet

M5 - EXE — Etudes d’exécution et cellule de synthése

M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat
de travaux

M7 - TRVX - Réalisation des travaux

M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

M9 - MOB - Mobilier

M10 - SIGN - Signalétique

M11 - QEB - Mission Qualité Environnementale des Batiments

M12 - GPA - Suivi de la GPA

M13 — ENV - Mesures environnementales

M14 — DEP-DEM - Dépollution et démolition

O O 0O 0O 0O O O

O 0O 0O 0O 0 0O O O
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1.2 Objet du présent marché

Dans le cadre du projet de construction du Centre Pénitentiaire du Muy (83), le pouvoir adjudicateur
doit s’engager a mettre en ceuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des
impacts sur lI'environnement et les espéces protégées, via des autorisations administratives a obtenir
aupres des services instructeurs de I'Etat. Une demande de dérogation a la destruction d’espéces
protégées doit notamment étre déposée auprés des services de la DREAL dans le cadre de ce projet. Le
pouvoir adjudicateur peut également étre amené a devoir identifier des sites de compensations et a en
proposer des plans d'exécution et de gestion.

Par ailleurs, les entreprises et opérateurs qui auront la tache de réaliser les travaux sur site (titulaire du
marché de conception et réalisation, diagnostiqueurs, service archéologique... etc.) devront s’engager a
souscrire a I'ensemble des mesures précisées dans les arrétés a obtenir par le pouvoir adjudicateur. Ils
devront également s’atteler au respect de la « charte faibles nuisances » imposée par I’APIJ au sein de
ses marchés de travaux.

Le présent marché a pour objet I'ensemble des prestations concourant a une assistance technique du
pouvoir adjudicateur pour le suivi écologique des enjeux relatifs a I'environnement dans le cadre de la
construction du Centre Pénitentiaire du Muy.

Le titulaire du marché sera nommé « Ecologue » et sa mission doit permettre au pouvoir adjudicateur
de s’assurer de la réalisation d'un projet respectueux de I'environnement.

1.3 Positionnement de I'écologue

Les marchés publics passés par I’API) utilisent le terme « le maitre de I'ouvrage ou son représentant »
pour la plupart des actes de gestion du marché correspondant.

La représentation institutionnelle du maitre de I'ouvrage dans le cadre de ces marchés est assurée par
le directeur général de I'APIJ, et les agents de I’API) auxquels il aura délégué sa signature. Tout acte
tendant a modifier les conditions contractuelles de ces marchés (dispositions relatives a la définition des
prestations, du prix, du délai, du financement...) reléve de la représentation institutionnelle du maitre de
I'ouvrage.

La représentation opérationnelle du maitre de I'ouvrage dans le cadre des marchés passés par I'API)
concernant l'opération du Muy est assurée par les agents de I’API) eux-mémes, dans le cadre de leurs
attributions, assistés par I'écologue. Toute procédure de gestion de ces marchés, dans le cadre des
dispositions contractuelles arrétées, releéve de la représentation opérationnelle du maitre de I'ouvrage.
A ce titre, I'écologue est reconnu représenter le maitre de I'ouvrage, dans les conditions prévues par le
présent marché ou amendées d’'un commun accord.

2. MISSIONS CONFIEES A L'ECOLOGUE

2.1 Description des missions

Le marché est structuré autour d'une tranche ferme et de quatre tranches optionnelles, contenant
chacune des missions spécifiques et dont la description est la suivante :

- Tranche ferme (TF):
- Mission MTF1: Réalisation du dossier de demande de dérogation a la destruction
d’'espéces protégées;
- Mission MTF2: Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des différentes
prestations de travaux a réaliser sur la parcelle;
- Mission MTF3: Prestations spécifiques a la charte chantiers faibles nuisances;

APIJ - CP du Muy (83) - Mission écologue - CCTP
5/13



L'agence publique pour I'immobilier de la Justice, maitre d’ouvrage

Tranche optionnelle n°1 (TO1):
- Mission MTO1: Réalisation de I'état initial des sites de compensation préalablement
identifiés par le maitre d’ouvrage ;
Tranche optionnelle n°2 (TO2):
- Mission MTO2: Réalisation d’'une proposition de plan d‘exécution et de gestion du (ou
des) site(s) de compensation;
Tranche optionnelle n°3 (TO3):
- Mission MTO3: Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des éventuels
travaux de fouilles archéologiques;
Tranche optionnelle n°4 (TO4):
- Mission MTO4 : Réalisation d'un dossier supplémentaire de demande de dérogation a la
destruction d’espéces protégées;

La mission de I'écologue se construit autour de deux axes principaux :

1.

2.

Assistance pour la rédaction et le dép6t de demandes d’autorisations administratives
Assistance pour le suivi écologique des différentes prestations de travaux a réaliser sur la
parcelle;

Ainsi, I’écologue aura pour principaux objectifs de

Assister la maftrise d’ouvrage pour la réalisation d’un dossier de demande de dérogation a la
destruction d’espéces protégées;

Réaliser pour la maftrise d'ouvrage |'état initial de sites de compensation, ainsi que la proposition
de plan d’exécution et de gestion;

Accompagner la maitrise d’ouvrage sur les sujets liés aux démarches environnementales lors de
toutes les phases du projet ;

Alerter la maftrise d'ouvrage lors d’éventuelles dérives de I'‘opération par rapport aux
engagements environnementaux ;

Participer aux réunions avec les services de I'Etat visant a présenter et a suivre la mise en ceuvre
des mesures environnementales ;

Assister la maftrise d’ouvrage pour veiller a la bonne application de la charte chantiers faibles
nuisances de I’APlJ ;

Assister la maftrise d’ouvrage pour veiller au respect de ses engagements au titre de la dérogation
relative aux espéces protégées a obtenir ;

Assurer un suivi rigoureux et documenté de la réalisation du batiment, rendant compte des
conditions de déroulement du chantier.

Ces missions sont détaillées dans la suite du document.

Au titre de son marché le titulaire s’engage également :

Participer a toutes les réunions et tous les entretiens nécessaires au bon déroulement de sa
mission. Les documents préparés par I'écologue doivent faire l'objet d'une validation par le
pouvoir adjudicateur avant diffusion. Les réunions se dérouleront majoritairement au Kremlin-
Bicétre et en visio-conférence lors de la phase conception, et au Muy et/ou en visio-conférence
lors de la phase réalisation. L'écologue devra rédiger les compte-rendus de chacune de ces
réunions ;

Réaliser une visite de chantier mensuelle a compter du démarrage des opérations de travaux sur
site. Chaque visite sera suivie de la rédaction et de la transmission d’un compte-rendu au pouvoir
adjudicateur sous 1 semaine. Ces compte-rendus devront permettre de vérifier la bonne
exécution des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de
suivi décrites dans le dossier de dérogation espéces protégées et le respect des prescriptions de
I'arrété relatif a la dérogation espéces protégées.

APIJ - CP du Muy (83) - Mission écologue - CCTP
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2.2 Missions d’assistance a la maitrise d’ouvrage pour la rédaction et le dépot de demandes
d’autorisations administratives

2.2.1 Mission MTF1: Réalisation du dossier de demande de dérogation a la destruction
d’especes protégées

Cette mission consiste en la réalisation du dossier de demande de dérogation a la destruction d’espéces
protégées (dossier CNPN) conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment
I'arrété du 19 février 2007 fixant le contenu du dossier de demande de dérogation. Ce dossier sera a
constituer notamment a partir des conclusions du Volet Naturel d’Etude d'Impact (VNEI) fourni en
annexe, réalisé entre 2023 et 2025.

De maniere général, et ce pour toutes les phases exposées ci-dessous, I'écologue est tenu d’assister a
toute réunion initiée a la demande de la maftrise d’ouvrage ou des services instructeurs, et de participer
a la préparation des supports de présentation nécessaires a ces réunions.

Phase 1 - Recueil des données complémentaires

L'écologue a a sa charge de recueillir toutes les données complémentaires utiles a apprécier de fagon
exhaustive les qualités du site. Il s'appropriera notamment le VNEI fourni par le maitre d’ouvrage.

Phase 2 - Constitution des versions intermédiaires du dossier de dérogation espéces protégées

Sur la base des renseignements recueillis en phase 1, I'écologue réalisera une premiére version exhaustive
du dossier de dérogation espéces protégées, au format « minute ». Cette version sera remise dans les
délais contractuels prévus a I'annexe n°1 du CCAP.

Les versions intermédiaires serviront de support a des réunions de coordination avec le maitre
d'ouvrage, afin d’apporter les précisions nécessaires pour que le dossier ne souffre d’aucune lacune
technique ou réglementaire, ou de mettre a jour les données si elles ont été renouvelées entre temps.

Une version intermédiaire du dossier de dérogation espéces protégées pourra étre soumise pour une
préanalyse des services instructeurs (DDTM 83, Service d’'urbanisme préfecture ... etc.) et I'écologue sera
tenu d’assister a la demande du maftre d’ouvrage aux réunions avec les services instructeurs.

Phase 3 — Constitution d’une version définitive

Sur la base de la version validée par le maitre d’ouvrage et des résultats des réunions de coordination
organisées avec les services instructeurs, I'écologue élaborera une version, en principe définitive. Cette
version sera remise dans les délais contractuels prévus a I'annexe n°1 du CCAP.

Il est précisé que la vérification de cette version n’est supposée engendrer que des modifications
marginales (vocabulaire trop technique, orthographe, syntaxe, mise en page, ... etc.), et que ce dossier
se veut déja complet. Il ne saurait étre relevé des lacunes d’information importantes a ce stade de
I’étude.

Apreés validation par le maitre d'ouvrage, les corrections seront réalisées.

Phase 4 - Finalisation du dossier

Les services instructeurs vont analyser la version définitive du dossier et pourront émettre des
remarques, questions ou demandes de corrections. L'écologue y apportera les réponses sous forme de
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note ou de mémoire et effectuera la mise a jour du dossier si nécessaire. A la demande du maitre
d’ouvrage, I'écologue assistera aux réunions demandées par les services instructeurs.

Phase 5 — Instruction du dossier et obtention de I’arrété préfectoral

L'écologue est tenu d’accompagner le maitre d'ouvrage jusqu’a obtention de l'arrété de dérogation
d’espéces protégées et d’apporter les compléments demandés a la suite des relectures faites par les
services instructeurs. L'écologue accompagnera le maitre d’ouvrage lors de la participation du public
par voie électronique (PPVE) afin de répondre a des éventuelles questions posées.

Livrables

Le dossier de demande de dérogation a la destruction d’espéces a remettre comportera plusieurs parties
nécessaires a la bonne compréhension du projet et de ses impacts par les services instructeurs (liste non
limitative) :

- Une présentation du projet;

- Unargumentaire ciblé sur les espéces (monographie scientifique), leurs populations, leurs enjeux
locaux de conservation et leur état de conservation dans la petite région naturelle considérée ;

- Une quantification et une qualification des menaces aux échelles locale, régionale, nationale et
mondiale ;

- Une synthése, appuyée par une cartographie descriptive, sur la vulnérabilité du ou des éléments
protégés;

- Une réflexion poussée sur les effets cumulés;

- Une analyse des impacts bruts (temporaires/permanents, positifs/négatifs, directs/indirects) et
un rappel des mesures d'atténuation proposées ;

- Une mise en ceuvre de la séquence Eviter — Réduire - Compenser (ERC) sous forme de fiches, la
classification des mesures selon le guide d’aide a la définition des mesures ERC du Commissariat
général au développement durable (CGDD) et les modalités de suivis de ces mesures en phase
travaux et le cas échant pendant la période de fonctionnement de I'établissement ;

- Une analyse des impacts résiduels considérant la bonne mise en application des mesures
d’évitement et de réduction d'impacts;

- Les mesures prises par le maftre d'ouvrage et ses principaux engagements compensatoires, avec
une annexe financiére évaluant en détail les engagements pris ;

- Une définition des mesures compensatoire qui doit permettre de respecter les éléments
suivants:

» Equivalence fonctionnelle écologique : proposition de restauration qui apporte
une réelle plus-value en termes de biodiversité et fonctions restaurées identiques
aux fonctions détruites;

» Recherche d’additionnalité et absence de substitution a des programmes en cours;

» Faisabilité et pérennité des mesures compensatoires pour un futur gestionnaire :
acceptabilité locale, adaptation des outils contractuels éventuellement utilisés.

- Le rapport final sera fourni en version informatique (Word et PDF) et communiqué par voie
électronique. Aucune impression n’est prévue dans cette prestation. Les versions reprises
devront étre transmises en «mode suivi des modification» etfou avec les éléments
complémentaires mis en évidence (code couleur ou surlignage).
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2.2.2 Mission MTO1: Réalisation de I'état initial des sites de compensation préalablement
identifiés par le maitre d’ouvrage

Cette mission consiste en la réalisation de I'état initial des sites de compensation préalablement
identifiés par le maitre d’ouvrage. Etant donné que le nombre de terrains de compensation n’est pas
quantifiable au moment de la rédaction du présent marché, les candidats sont informés d’un besoin
compensatoire de 82,20 hectares pour le projet du Centre Pénitentiaire du Muy (cf. VNEI).

La mission démarrera a partir du moment ou le(s) site(s) de compensation sera(ont) identifié(s) par la
maitrise d’ouvrage.

Détail de la mission

La maitrise d'ouvrage est en cours d’identification des terrains de compensation dont |'état initial
nécessite d’étre vérifié. Les investigations sur site comprendront a minima un passage botaniste et deux
passages fauniste (diurne et nocturne) par site de compensation.

Livrables

- Lesinformations générales sur le secteur de compensation : localisation des secteurs concernés,
contexte écologique local, aspects fonciers, milieu physique et usage actuel du territoire ;

- Principes de la compensation écologique : objectif général, contexte historique et action de
gestion a mettre en ceuvre;

- Méthodes d'inventaire de |'état zéro : recueil des données existantes, protocoles des inventaires
de terrain, liste des intervenants lors de I'’étude de terrain;

- L'étatinitial des parcelles de compensation « état zéro »;

- Les différents documents seront fournis en version informatique (Word et PDF) et communiqués
par voie électronique. Aucune impression n’est prévue dans cette prestation. Les versions
reprises devront étre transmises en « mode suivi des modification » et/ou avec les éléments
complémentaires mis en évidence (code couleur ou surlignage) ;

2.2.3 Mission MTO2 : Réalisation d’une proposition de plan d’exécution et de gestion des sites
de compensation

Cette mission consiste en la réalisation d’une proposition de plan d’exécution et de gestion du (ou des)
site(s) de compensation, dont I'état initial a été produit dans le cadre de la mission MTO1.

Détail de la mission

Le plan d’exécution et de gestion porte sur les mesures concréetes qui seront mise en oceuvre sur les sites
de compensations, a I'appui de I'état initial réalisé avec la mission MTO1. Ce plan de gestion concernera
toute la durée réglementaire de I'arrété de dérogations espéces protégées (DEP) et devra proposer des
actualisations si nécessaire.

Livrables

- L'ensemble des informations compilées au sein de I'état initial des sites compensatoires;

- Ladéfinition des mesures compensatoires : les mesures de gestion et les mesures d’encadrement
de la compensation, calendrier et budget prévisionnel ;

- Les suivis écologiques a mettre en place : protocoles de suivi, calendrier et budget prévisionnel;
- Lasynthése des mesures compensatoires;

- Lesdifférents documents seront fournis en version informatique (Word et PDF) et communiqués
par voie électronique. Aucune impression n‘est prévue dans cette prestation. Les versions
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reprises devront étre transmises en « mode suivi des modification » etfou avec les éléments
complémentaires mis en évidence (code couleur ou surlignage) ;

2.2.4 Mission MTO4 : Réalisation d’un dossier supplémentaire de demande de dérogation a la
destruction d’especes protégées

Cette mission consiste en la réalisation d’'un dossier supplémentaire de demande de dérogation a la
destruction d’espéces protégées (dossier CNPN) conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur et notamment a l'arrété du 19 février 2007 fixant le contenu du dossier de demande de
dérogation). Ce dossier sera a constituer notamment a partir des conclusions du Volet Naturel d’Etude
d'Impact (VNEI), réalisé entre 2023 et 2025.

Ce dossier supplémentaire, décorrélé de celui prévu a la mission MTF1, permettra éventuellement
I'anticipation de certaines interventions sur site, comme par exemple la réalisation d'un diagnostic
d’archéologie préventive.

Les différentes phases et les livrables restent les mémes que ceux exposés au chapitre 2.2.1 du présent
CCTP.

2.3 Missions d’assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des différentes
prestations de travaux a réaliser sur la parcelle

2.3.1 Mission MTF2: Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des différentes
prestations de travaux a réaliser sur la parcelle

Cette mission consiste a assister la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des entreprises qui seront
recrutées pour les différentes opérations de travaux liés a I'aménagement du futur centre pénitentiaire,
et ce, en lien avec les données de la dérogation espéeces protégées (DEP) et le respect des mesures ERC
a appliquer.

Ces entreprises pourront étre des prestataires en charge d’études préalables, des diagnostiqueurs, des
opérateurs régionaux ou de I'Etat (diagnostic et fouilles archéologiques) et les entreprises membres du
groupement de conception et réalisation du futur Centre Pénitentiaire.

Détail de la mission :

Au-dela des travaux d’aménagement du futur centre pénitentiaire, la maitrise d’ouvrage a déja
connaissance de plusieurs actions a réaliser sur site préalablement a la construction proprement dite.
Ces actions ne pourront démarrer qu’a compter de l'obtention de l'arrété de Déclaration d'Utilité
Publique (DUP) du projet, de la maitrise fonciére des terrains et de I'obtention de I'arrété de DEP (mission
MTF1).

A ce stade de l'opération, les différentes actions a mener sur site qui nécessiteront un encadrement
écologique via la présente mission sont les suivantes (dans l'ordre chronologique) :

Mise en ceuvre des mesures ERC ;

Défrichage du terrain d’assiette du projet pénitentiaire et de sa voie d'accés ;

Dépollution des terrains;;

Dépollution de batiments existants a démolir (désamiantage, déplombage ... etc.);
Démolition de batiments existants;

Réalisation d’'un diagnostic d’archéologie préventive;

N o o s 0w NS

Réalisation et aménagement du futur centre pénitentiaire et de sa voie d’accés;
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Il est précisé que le montage contractuel de ces différentes opérations n’est pas encore déterminé a ce
stade. Il se peut néanmoins que certaines actions soient réunies au sein d'un méme marché.

La mission comprendra notamment le suivi des mesures ERC mise en place suite a I'arrété de DEP obtenu
préalablement (mission MTF1), et ce pendant toute la durée des différentes opérations de travaux
précitées.

Livrables

Pour chacune des opérations listées ci-dessus, il est attendu de la part du titulaire les livrables suivants :
- Mise en place et tenu d’outils de suivi des mesures ERC a partager avec les maitres d’ceuvre et
entreprises qui auront la charge de ces travaux;

- Réunions de présentation et de sensibilisation par rapport aux enjeux écologiques avant le
démarrage des travaux sur site;

- Balisage numérique sur une cartographie validée avec les entreprises des zones sensibles sur le
plan écologique (zones a préserver) ;

- Suivi de chantier dans le but d’accompagner et de sensibiliser au mieux les entreprises par
rapport au respect des mesures préconisées sur le plan écologique ;

- Réalisation de visites de chantier inopinées et rédaction des comptes-rendus associés;

- Participation aux réponses a apporter aux sollicitations des services instructeurs (Préfecture,
DREAL ... etc.);

2.3.2 Mission MTF3: Prestations spécifiques a la charte chantiers faibles nuisances

Détail de la mission :

Dans le cadre du présent marché, I'écologue devra s'assurer du respect et de la mise en ceuvre de la
charte chantier faibles nuisances de la part des entreprises et des différents opérateurs devant intervenir
sur le site du projet. Ces acteurs auront a charge de compléter et signer la charte faibles nuisances de
I’APIJ.

En phase amont, I'écologue devra vérifier la complétude du document, en particulier son adéquation
avec les autres documents relatifs au marché, dont I'arrété relatif a la dérogation espéces protégées.

En phase de réalisation, c’est bien la mise en ceuvre des engagements de la charte chantier faibles
nuisances qui devra faire I'objet du suivi et de I'analyse de I'écologue.

A noter que cette mission pourra concerner aussi les actions a réaliser dans le cadre de la mission MTO3
- Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des éventuels travaux de fouilles
archéologiques.

Cette mission se déroulera en trois phases dissociées.

Phase 1 — analyse de documents

Les intervenants sur site, et notamment le groupement en charge du marché de conception et
réalisation du centre pénitentiaire, doit rédiger ou produire un certain nombre de documents selon un
calendrier qui aura été défini en accord avec I'écologue. Ce-dernier devra s’assurer de la bonne prise en
compte de ses remarques lorsque les entreprises lui délivreront une version revue et corrigée de chacun
des documents ayant fait I'objet d’observations.

Sans que cette liste ne soit limitative, la phase 1 couvre les documents dus au titre des articles suivants
de la Charte Chantier Faibles Nuisances :
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e Article 2.2.2 Piéces a fournir, dont le plan de prescriptions environnementales, le planning des
nuisances, les supports d‘information et de communication, les fiches sanitaires, le rapport
mensuel ainsi que le carnet de bord chantier a faibles nuisances;

e Article 4.3 Consommation d’énergie et de fluides. L'écologue s'assurera de la transmission
hebdomadaire des relevées des consommations en eau et en électricité ;

e Article 5 Gestion et collecte sélective des déchets, dont le schéma d’organisation, de gestion et
d’évacuation des déchets et les bordereaux de suivi d’évacuation des déchets.

Phase 2 — suivi des mesures de communication

Les entreprises doivent s'engager a communiquer certaines informations par des canaux définis par la
charte chantier faibles nuisances en phase préparation de chantier. L'écologue a pour mission de
s'assurer de la bonne mise en ceuvre de ces canaux d’information.

Sans que cette liste ne soit limitative, la phase 2 couvre les dispositifs informatifs suivants :

e Article 2.3.1, Informations des riverains;
e Article 2.3.2, Informations des intervenants ;
e Article 2.3.3, Obligation de signalétique environnementale du chantier.

Tout manquement des entreprises a leurs engagements en termes de communication doit
immédiatement étre signalé par I'écologue au pouvoir adjudicateur.

La constatation par I'’écologue de la bonne mise en ceuvre de ces mesures de communication se fera de
facon mensuelle via le compte-rendu de visite de chantier.

Phase 3 — vérification de la mise en ceuvre des mesures de limitation des nuisances et pollutions

L'objectif premier de la charte chantiers faibles nuisances est d’engager les entreprises sur la limitation
des impacts de leur chantier sur son environnement et ses riverains. A ce titre, un certain nombre de
mesures de limitation doit étre mis en ceuvre, qui peuvent par ailleurs étre liées a celles de I'arrété de
dérogation espéces protégées. L'écologue s'assurera du respect des engagements du groupement en
matiére de management environnemental du chantier.

Sans que cette liste ne soit limitative, la phase 3 couvre les mesures suivantes :

e Article 3.2, Limitation des nuisances dues au trafic des véhicules;

e Article 3.3, Limitation des nuisances acoustiques;

e Article 3.4, Limitation des nuisances visuelles ;

e Article 3.5, Limitation des nuisances : vibrations ;

e Article 3.6, Limitation des nuisances : odeurs ;

e Article 3.7, Limitation des pollutions a proximité ;

e Article 3.8, Zones a gestion particuliére, dont le périmétre aura été défini par le groupement du
MGP en accord avec I'arrété relatif aux especes protégées.

Tout manquement des entreprises a leurs engagements en termes de limitation des nuisances doit
immédiatement étre signalé par I'écologue au pouvoir adjudicateur.

La constatation par I'écologue de la bonne mise en ceuvre de ces mesures de limitation se fera de fagon
mensuelle via le compte-rendu de visite de chantier.

2.3.3 Mission MTO03: Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des éventuels
travaux de fouilles archéologiques

Cette mission consiste a assister la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique d’éventuels travaux de
fouilles archéologiques a réaliser sur la parcelle du projet.
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Détail de la mission

Les conclusions du diagnostic d’archéologie préventive, dont le suivi écologique est prévu avec la
mission MTF2, permettront a la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région PACA
d’établir si des travaux de fouilles archéologiques sont a prévoir sur les terrains alloués au projet.

Il est précisé que ces travaux de fouilles archéologiques seront a réaliser avant le démarrage des travaux
d’aménagement du futur centre pénitentiaire et de sa voie d’accés.

La mission comprendra le suivi des mesures ERC mise en place suite a l'arrété de DEP obtenu
préalablement (mission MTF1), et ce pendant toute la durée des travaux de fouilles archéologiques.

Livrables

Pour chacune des actions listées ci-dessus, il est attendu de la part du titulaire les livrables suivants:
- Mise en place et tenu d’outils de suivi des mesures ERC a partager avec les maitres d’'ceuvre et
entreprises qui auront la charge de ces travaux;

- Réunions de présentation et de sensibilisation par rapport aux enjeux écologiques avant le
démarrage des travaux sur site;

- Balisage numérique sur une cartographie validée avec les entreprises des zones sensibles sur le
plan écologique (zones a préserver) ;

- Suivi de chantier dans le but d’accompagner et de sensibiliser au mieux les entreprises par
rapport au respect des mesures préconisées sur le plan écologique ;

- Réalisation de visites de chantier inopinées et rédaction des comptes-rendus associés;

- Participation aux réponses a apporter aux sollicitations des services instructeurs (Préfecture,
DREAL ... etc.);

3. ANNEXES

Les documents suivants sont fournis en annexe du présent CCTP:
- Annexe n°1: Volet Naturel d’Etude d’'Impact (VNEI)
- Annexe n°2: Charte Chantiers Faibles Nuisances (CCFN)
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