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CHAPITRE | - GENERALITES

1. OBJET DU PRESENT MARCHE

L'Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (AP1J), maitre d’ouvrage, a pour mission, pour le compte
du ministére de la justice et de ses établissements publics, de réaliser toute étude et analyse préalable
relative aux investissements immobiliers du patrimoine du Ministére de la justice.

Il a été confié a I’APIJ, la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire sur la commune du Muy
(83). Le site choisi pour aménager ce nouvel établissement est implanté a I'ouest de la commune, a
proximité d'un hameau dénommé « Le Collet Redon » et dont les parcelles font par ailleurs I'objet d’un
projet d’aménagement d’'une nouvelle zone d’activité (dite « Arcs Sud ») porté par les collectivités
locales.

Le présent marché porte sur la réalisation de plusieurs missions concernant sur le volet écologique de

I'opération du centre pénitentiaire du Muy (83) :

- Constitution de dossier de demande de dérogation a la destruction d’espéces protégées ;

- Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des différentes prestations de
travaux a réaliser sur la parcelle ;

- Etatinitial des sites de compensation et plan d’exécution et de gestion ;

Les missions différentes missions du présent marché sont décrites dans le CCTP.

Le cahier des clauses techniques particuliéres relatif au présent marché présente |I'opération, donne le
détail de la mission et définit ses limites par rapport a celles des autres intervenants.

Le titulaire du présent marché s’assurera lors de sa mission du respect des piéces contractuelles et
réglementaires et en rendra compte au maitre de I'ouvrage.

2. DEFINITION DES INTERVENANTS

2.1 La maitrise d'ouvrage - le pouvoir adjudicateur

La maitrise d'ouvrage est assurée par I’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (API)) agissant en
tant que mandataire et pouvoir adjudicateur au nom et pour le compte du ministére de la justice.

2.2 Controle technique (CT)

Les études et travaux relatifs a I'objet de I'opération de travaux dans laquelle s’inscrit le présent marché
sont soumis au contréle technique, dans les conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier
1978, relative a la responsabilité et a I’assurance dans le domaine de la construction.

Les coordonnées du CT seront communiquées ultérieurement au titulaire.

2.3 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

La conception et I'exécution des prestations du marché de conception et réalisation sont soumises aux
dispositions du Code du travail et, a ce titre, le maftre de I'ouvrage doit désigner un coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé de niveau |, pour la phase « conception » et pour la
phase « réalisation ».

Les coordonnées du CSPS seront communiquées ultérieurement au titulaire.
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2.4 Assistant a maitrise d’ouvrage technique (AMOT)

L'opération du Centre Pénitentiaire du Muy fera l'objet d’un marché d’assistance a maitrise d’ouvrage
technique ayant pour objet la réalisation de I'ensemble des prestations concourant a l'assistance
technique du maftre d’ouvrage dans le cadre du suivi des travaux et de la garantie de parfait achevement
du marché de conception, réalisation, et aménagement. Le titulaire de ce marché s’assurera, lors de
I'exécution des études et des travaux, du respect des piéces contractuelles et réglementaires et en
rendra compte au maitre de I'ouvrage.

Les coordonnées de 'AMOT seront communiquées ultérieurement au titulaire.

2.5 Assistant a maitrise d’ouvrage maquette numérique (AMO BIM)

L'opération du Centre Pénitentiaire du Muy fera I'objet de la production d’'une maquette numérique
BIM, dont les caractéristiques sont définies par un cahier des charges BIM et un protocole BIM produit
par le titulaire du marché de conception et réalisation. Lors des différentes phases d'études et de
réalisation, I’AMO BIM effectue I'analyse de la conformité de la maquette numérique BIM au cahier des
charges BIM (annexe au CCAP du marché de conception-réalisation) et au protocole BIM produit par le
candidat retenu dans le cadre de son offre finale.

Les coordonnées de ’AMO BIM seront communiquées ultérieurement au titulaire.

2.6 Assistants a matitrise d’ouvrage mandatés par le maitre d’ouvrage

L'’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice pourra faire appel a différents assistants a maitrise
d’ouvrage dans le cadre de l'opération, lors des différentes phases d’études et de réalisation. lls
interviendront sur des domaines différents ou complémentaires a la mission du titulaire.

Il se peut que le titulaire du présent marché soit amené a dialoguer avec eux.

2.7 Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et 'aménagement

La réalisation de ce projet se fera au moyen d’'un marché public global sectoriel a tranches pour la
conception, la réalisation et 'aménagement de I'établissement pénitentiaire, dont le montant estimé
est de 136,5 M€ HT (date de valeur janvier 2025). Il sera attribué a un groupement a l'issue d’une
procédure concurrentielle avec négociation.

Le calendrier prévisionnel de |'opération prévoit une notification du groupement et le lancement des
études de conception en fin d'année 2025.

La maftrise d'ceuvre est assurée par un membre du groupement titulaire du marché de conception et
réalisation.

Le marché comprend pour information les délais prévisionnels et missions suivants :
e La phase de conception dure au minimum 12 mois ;

e La phase de réalisation dure au minimum 24 mois hors OPR (2 mois), et selon le
déroulement des missions décrites ci-apres :

MO - PRE - Etudes préliminaires : Mise au point du processus BIM

M1 - APS — Mise au point de I’Avant-Projet Sommaire remis lors de la consultation
M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives

M3 - APD - Avant-Projet Définitif

M4 - PRO - Etudes de Projet

M5 - EXE — Etudes d’exécution et cellule de syntheése

M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat
de travaux

O O 0 O O O O
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M7 - TRVX — Réalisation des travaux

M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

M9 - MOB - Mobilier

M10 - SIGN - Signalétique

M11 - QEB - Mission Qualité Environnementale des Batiments
M12 — GPA - Suivi de la GPA

M13 - ENV - Mesures environnementales

M14 - DEP-DEM - Dépollution et démolition

O O 0O O O 0 O O

2.9 Le titulaire

Le titulaire du présent marché s‘engage, pour |I'exécution de ses missions, a affecter le personnel
nécessaire a I'exécution des prestations, tant au niveau de la qualification que de la durée d'affectation,
et a minima conformément a son offre.

Le titulaire désigne une unique personne physique pour le maitre de I'ouvrage. Cette personne est
qualifiée pour représenter le titulaire auprés du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour
signer au cours de I'exécution du marché tous les documents prévus au CCTP.

Sauf accord du maitre d'ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a I'occasion
d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire. En cas d’indisponibilité définitive
qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire (y compris son
suppléant) doit étre préalablement acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-PI :

e letitulaire propose au maftre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours
a compter de la date d’envoi de l'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI ;

e l'accord du maftre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur ;

e si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse
également ce remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l'article
39.1du CCAG-PI.

L'assistant technique assure, dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, le
passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, a toute nouvelle
personne physique désignée pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre d’ouvrage. Il
établit pour cela un procés-verbal.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1 Pieces générales

Par dérogation a |'article 4.1 du CCAG PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, indiquées
par ordre de priorité décroissante, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de la maitrise
d’ouvrage fait seul foi :

Pieces particulieres :
e |'Acte d’Engagement (AE) et ses annexes1et 2 ;

e leprésent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et son annexe n°1« documents
a remettre, délais de remise et pénalités » ;

APIJ - CP du Muy (83) - Mission écologue - CCAP
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e le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes 1, 2 et 3;

¢ le mémoire technique du titulaire, qui n’est contractuel que pour les engagements allant au-dela
des exigences figurant dans les piéces susvisées ;

e la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), qui n‘a de valeur contractuelle que pour les
prix unitaires servant a la rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires.

Pieces générales :

e le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations
Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 30 mars de 2021.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel
que ce mois est défini en premiére page de |'acte d’engagement.
3.2 Forme des notifications et échanges d'information

Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés de notification et d'échange d’information
déterminées par ordre de préférence sont :

e Notification par mail : réponse par mail du titulaire (type : « j'accuse réception........... »);
e Directement au titulaire ou a son représentant d0ment qualifié (délégation de signature) contre
récépissé ;

e Lettre recommandée avec avis de réception.

4. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui
seront communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de
ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les
faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant
I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision
contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

e s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de
documents a des tiers, sauf accord exprés du maftre d’ouvrage ;

e ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord exprés du
mafitre d’ouvrage ;

e ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

e prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |‘utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;
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e prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires
fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

e signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret
lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéeme informatique) ;

e procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

e remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraftrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues
par I'article 8 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base
des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.
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CHAPITRE Il - EXECUTION DES PRESTATIONS

5. EXECUTION DU MARCHE

5.1 Modalités d’exécution et description des tranches

Le marché est structuré autour d'une tranche ferme et de quatre tranches optionnelles, contenant
chacune des missions spécifiques et dont la description est la suivante :

- Tranche ferme (TF):
- Mission MTF1: Réalisation du dossier de demande de dérogation a la destruction
d’'espéces protégées;
- Mission MTF2: Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des différentes
prestations de travaux a réaliser sur la parcelle;
- Mission MTF3: Prestations spécifiques a la charte chantiers faibles nuisances;
- Tranche optionnelle n°1 (TO1):
- Mission MTO1: Réalisation de I'état initial des sites de compensation préalablement
identifiés par le maitre d’ouvrage ;
- Tranche optionnelle n°2 (TO2):
- Mission MTO2 : Réalisation d'une proposition de plan d’exécution et de gestion des sites
de compensation;
- Tranche optionnelle n°3 (TO3):
- Mission MTO3: Assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi écologique des éventuels
travaux de fouilles archéologiques;
- Tranche optionnelle n°4 (TO4):
- Mission MTO4 : Réalisation d’un dossier supplémentaire de demande de dérogation a la
destruction d’espéces protégées;

Les missions M1 et M2 de la tranche ferme débuteront dés la notification du présent marché.

Les missions MTO1, MTO2, MTO3 et MTOA4, associées a des tranches optionnelles, débuteront a compter
de la décision d’affermissement de la (des) tranche(s) concernée(s).

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de renoncer a l|'affermissement des tranches
optionnelles, en application de l'article R.2113-6 du code de la commande publique. Il se réserve
également le droit de ne pas affermir la totalité des tranches optionnelles. Dans ces deux cas, aucune
indemnité de dédit et/ou d’attente ne seront versées au titulaire.

L'affermissement des tranches optionnelles fera I'objet, pour chacune d’entre elles, d'une décision du
pouvoir adjudicateur qui sera notifiée au titulaire sous la forme d’un ordre de service. Ces notifications
par ordre de service pourront intervenir au plus tard dans un délai de 36 mois a compter de la
notification du marché.

5.2 Validation de la mission

Par dérogation a I'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d’admission, d'ajournement, de réception avec
réfaction ou de rejet des documents ou avis tels que requis au titre des éléments définis au sein de la
DPGF doit intervenir avant I'expiration d’un délai de 30 jours a compter de la date de I'accusé de
réception par I’APl) du document ou avis a réceptionner. Cette validation peut étre donnée par tout
moyen.

5.3 Achévement de la mission

L'achévement de I'ensemble des missions du titulaire feront I'objet d'une décision de réception prise
dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI établie sur sa demande, par le représentant du maitre
d’ouvrage, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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5.4 Prestations similaires

Le représentant du maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestations similaires aux prestations décrites au
présent marché, dans les conditions de I'article R2122-7 du Code de la commande publique.

6. GESTION DES DOCUMENTS

6.1 Documents a remettre par le maitre d’ouvrage

Le maftre d'ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient
nécessaires a la réalisation des prestations.

6.2 Documents a remettre par le titulaire

Les documents a remettre par le titulaire a I'occasion de la réalisation des prestations sont précisés a
I'annexe 1 du présent CCAP.

6.3 Gestion électronique des documents

La diffusion de tous les documents d’étude sera exclusivement réalisée par un systéme de gestion
électronique des documents, mis en place par le titulaire du marché de conception, réalisation et
aménagement.

Le titulaire du présent marché doit utiliser ce systéme :

e Dansle cadre de la phase de conception, pour accéder aux documents d’études, le rapport
d’analyse étant transmis uniquement au maitre d’ouvrage ;

e Dans le cadre de la phase de réalisation, pour accéder aux documents d’études et pour
diffuser les documents et avis prévus dans le cadre de |'exécution de ses missions ;

e Pendant toute I'exécution du marché, afin d’accéder a la maquette numérique.

7. DELAIS ET PROLONGATION DU DELAI

La durée du marché est précisée a l'article 5 de I'acte d’engagement. Les délais de remise des livrables
sont indiqués en annexe 1 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1
du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements faisant obstacle a
I'exécution de sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est
débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au
titulaire.

8. PENALITES

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, il sera appliqué au titulaire les pénalités détaillées ci-dessous.
Ces pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.
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8.1 Pénalités pour retard

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, sans que le titulaire ne soit invité a faire
ses observations par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PIl. Le nombre de jours de retard sera obtenu
par différence entre la date de remise du document et la date limite. Il ne sera pas appliqué de pénalités
de retard si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur. Les pénalités pourront, le cas échéant, se
cumuler.

L’'annexe 1 au CCAP fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n‘est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, le titulaire ne saurait étre exonéré d’aucune de ces pénalités
sauf décision expresse du maftre d’ouvrage.

8.2 Pénalités pour absence a des réunions et visites

Il sera appliqué au titulaire une pénalité de 500 € pour toute absence a des réunions et visites ou sa
présence est prévue conformément au CCTP.

8.3 Pénalités pour non-respect des dispositions du Code du travail

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 14 du présent CCAP, une pénalité de 300 €
par constat sera appliquée.

Une pénalité de 5000 € sera appliquée dés que le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par
un agent de contrdle de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

8.4 Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité

S'agissant des obligations de confidentialité détaillées a l'article 4 du présent CCAP, les pénalités
suivantes seront appliquées :

e 2000 € par occurrence pour non-respect des obligations contractuelles de confidentialité ;
e 1000 € par jour calendaire de retard pour dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé
a l'article 4 du présent CCAP de tout incident touchant aux obligations de confidentialité.

Les deux pénalités pourront le cas échéant, se cumuler.
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CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT

9. PRIX

9.2 Contenu des prix
Le prix du marché est global et forfaitaire.

Les prix sont établis hors TVA. lls sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des prestations du marché y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux
impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces prestations. Les
prix tiennent compte de la réalisation de I'ensemble des prestations décrites au CCTP.

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part de tiers dans le cadre des
missions qui lui seront confiées au titre du présent marché.
9.3 Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page 3 de l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois Mo ».

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index d’ingénierie | publié au bulletin officiel et au moniteur des travaux publics
et du batiment.

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donnée par
la formule :

C=015+0,85(Im—4/lo-4)
dans laquelle :

lo - 4: valeur index ingénierie quatre mois avant le mois mo (mois d'origine), I - 4: index ingénierie quatre
mois avant le mois pris en compte pour la détermination de la valeur finale de celui-ci. Ce coefficient
est arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.

9.4 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur.

10. MODALITES DE REGLEMENT

10.1 Répartition des paiements

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide d'un
service électronique de traitement, d'archivage et d’échanges d'informations, de type EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire pour le titulaire.
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Les modalités pratiques d’utilisation de ce systeme font I'objet d’une convention a conclure entre le
titulaire et le gestionnaire du systéme, selon le modéle validé par le pouvoir adjudicateur, et dont une
copie lui sera adressée.

10.2 Avance
L'option A du CCAG-PI s'applique.

Si les conditions prévues aux articles R.2191-3 et R2191-5 a R2191-12 du Code de la commande publique
sont réunies, une avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans
I'acte d’engagement. Le paiement de l'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a
compter de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance est égal a 5 % du montant initial du marché pour les entreprises et 10% pour les
PME/TPE.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d'acompte ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 65 % du montant initial.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées aux articles
R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

10.3 Acomptes et soldes

L'intervalle entre deux acomptes successifs ne devra pas excéder trois mois (3 mois), sauf en cas
d'interruption provisoire ou définitive de la mission notifiée par décision du pouvoir adjudicateur au
titulaire.

Le montant dU au titre des parts de missions MTF1, MTO1, MTO2 et MTO4 tels que résultant de la
DPGF est exigible a I'approbation des prestations correspondantes, aprés production des documents
dus par le titulaire. Il pourra cependant étre versé des acomptes correspondant au plus a 80% de la
prestation concernée. Apres approbation par le maitre de I'ouvrage de chaque part de prestations
concernée, le titulaire recevra le solde correspondant.

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG-PI, les acomptes ne sont pas notifiés au titulaire du marché.

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas de
désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de réfactions.
10.4 Paiement du titulaire

Les demandes de paiement seront adressées au pouvoir adjudicateur via le systéme EDIFLEX.
Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées. La demande
d'acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors
TVA.

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande d’acompte sous forme de projet de décompte
établissant le montant en prix de base des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution
des prestations réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard et réfaction.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les pénalités de
retard prévues au présent marché (voir article 8 du présent CCAP).
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Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui dresse a cet
effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,
b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,
c) I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance,

d) les pénalités et réfactions éventuelles,

e) I'incidence de la TVA le cas échéant

f) le montant total de 'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a), b), c), d) et
e) - ci-dessus

Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant de I'acompte ci-dessus, accompagné du
décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant si le projet de décompte établi par le
titulaire a été modifié.

Décompte final

Apres exécution des prestations de la derniére mission, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une
demande de solde, sous forme de projet de décompte final qui sera a établir dans EDIFLEX.

Si aprés avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas de demande de paiement dans
un délai de 45 jours courant a compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut
procéder d’office a la liquidation. Le pouvoir adjudicateur établit le décompte. Ce dernier est notifié au
titulaire.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas
de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de
réfactions.

Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s'il y
a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande de paiement présentée par
le titulaire.

10.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants :
a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I'objet d'une attestation jointe en un
exemplaire original au projet de décompte, signée par le titulaire mandataire du groupement et
indiquant la somme a régler par le maftre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient
compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Deés lors que, dans le décompte général définitif, le montant total des sommes a payer a un sous-traitant,
ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, un avenant ou un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage
une attestation par laquelle il certifie, sous sa responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.
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Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, empiéte sur
le montant sous-traité.

10.6 Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au reglement des
acomptes et du solde est fixé a 30 jours, hors demande de paiement incorrect, a compter de leur
réception par ses soins.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.
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CHAPTIRE IV - PROTECTION DES PARTIES APPORTEES PAR LE
MARCHE

11. ASSURANCES

11.1 Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur.

11.2 Assurances

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d'exécution de celui-ci qu’il dispose d'une police destinée a garantir ses responsabilités civiles en
cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a lI'occasion
de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Le titulaire s’engage a adresser au maitre d’ouvrage son attestation d'assurance de responsabilité civile
de droit commun périodiquement, et au moins au cours du 1° trimestre de chaque année, une
attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

12. ARRET DE L'EXECUTION DU MARCHE

En application de I'article 22 du CCAG-PI, la prestation peut étre arrétée au terme de chaque mission
du marché définie au CCTP celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de |'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

13. RESILIATION DU MARCHE

13.1 Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 42 du CCAG-PI.

13.2 Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire,
par dérogation a l'article 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée en cours d’exécution, est fixé a1 %.
13.3 Résiliation aux torts du titulaire

En cas d’inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles R.2143-3 a
R.2143-4, R.2143-6 a R.2143-10 et R.2143-16 du Code de la commande publique, le marché sera résilié aux
torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.
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Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse,
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, en
cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et
D.8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation
au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

13.4 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire,

14. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE ET AUX TRAVAILLEURS
DETACHES

14.1 Dispositions relatives au travail dissimule

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d'ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché les piéces prévues par les articles D.8222-5 du Code du travail s'il est établi en
France, et D.8222-7 a D.8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a l'article D
8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu’il soit établi en
France ou a l'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L.5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque
salarié:

e sadate d’embauche
e sanationalité
e letype etle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I'’APlJ pourra souscrire, a une plateforme en ligne, afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systeéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d’'étre en parfaite Iégalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées a l'article 11 et a I'article 14 ci-dessus sont déposées par le titulaire
sur la plateforme en ligne mise a disposition.

14.2 Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au
maitre d'ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement
transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R.1263-3-1, R.1263-
4-1 et R.1263-6-1 du Code du travail ainsi qu'une copie du document désignant le représentant
mentionné a |'article R.1263-2-2 du Code du travail.
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CHAPITRE V - DIVERS

15. EXCLUSIVITE - CONFLITS D'INTERETS

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les
éventuels sous-traitants, s‘engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir
adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout événement susceptible
de faire naitre un conflit d'intérét entre I'exécution des missions faisant I'objet du présent marché, et

leur structure capitalistique, leurs liens avec d'autres entreprises et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a l'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il se
propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d‘intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les
sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-
mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre
notamment les cas suivants :

e Evaluation d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des
intéréts,

e Evaluation d’un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire,
ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage aupreés des sociétés candidates a la consultation
pour l'attribution du marché de conception-réalisation et aménagement.

16. LITIGES

En cas de litige, le tribunal administratif de Melun est le seul compétent.

17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation al'article 1 du CCAG PI, il n'est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se référe.
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Annexe n° 1 - Documents a remettre, délais de remise et
pénalités

Les différentes livrables a fournir listés ci-dessous pour chaque mission sont indiqués au CCTP.

Les délais sont précisés :

- Pour la tranche ferme: a compter de la notification du marché
- Pour les tranches optionnelles : a compter de I'affermissement de la tranche associée

Missions du Document a remettre Délais Pénalités
CCTP
Constitution des versions intermédiaires du | 2 semaines 200 €/jour
dossier de dérogation espéces protégées calendaire
MTF1et |(PEP)
Constitution d’une version définitive du 6 semaines 200 €/jour
MTO4 dossier de DEP calendaire
Fourniture de la version finale du dossier de | 8 semaines 400 €/jour
DEP calendaire
Réalisation de I'état initial des sites de 6 semaines 200 €/jour
MTO1 compensation calendaire
Nota: Le démarrage de cette prestation ne pourra se faire avant la fin de I'identification des terrains de compensations par la
MOA
Proposition d’un plan d’exécution et de 6 semaines 200 €/jour
MTO2 gestion pour les sites de compensation calendaire
Compte-rendu de visite de chantier 3 jours ouvrés apres la visite de 200 €/jour
chantier calendaire
Toutes  I's;5port de présentation d’une réunion 5 jours calendaires avant la date de | 200 €/jour
missions la réunion calendaire
Compte-rendu de réunion 4 jours calendaires apres la date de 200 €/jour
la réunion calendaire
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